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A GENERELL DEL

A.1.1 Innledning

Kongsvinger Boligstiftelse har besluttet & fullsprinkle Sofiesgate 2, gamle del.

Den gamle delen i Sofiesgate 2 ble bygget i 1952 og er senere blitt tilbygget med garasje,
lager, administrasjon etc. Bygget ligger pa hjgrnet mellom Sofiesgate 2 og Jernbanegata 13.
(Gamle Telenor bygget).

Entreprisen omfatter fullsprinkling av Sofiesgate 2, bade kjeller, 1., 2., 3. etasje og loft.

Det er utarbeidet nytt brannkonsept for denne delen av bygget i 2019.

A.1.2 Prosjektets art og omfang

Entreprisen (kontraktsgjenstanden) gjelder fullsprinkling av Sofiesgate 2, alle etasjer og
arealer. 1 tillegg til utfgrelse, installering av sprinkleranlegget skal det medtas noe
bygningsmessige arbeider s& som demontering, remontering av noen himlinger, hulltaking
0g branntettinger, samt maling av rar.

Mer detaljert innhold av leveransen, se Del Il C Tekniske krav.

Sofiesgate 2 har til sammen 10 leiligheter i 2. og 3. etasje. De benyttes til bolig for
rusavhengige. Beboerne skal i hovedsak kunne veere boende under arbeidene.

| 1. etasje er det lavterskeltilbud med dagtilbud, sosiale tiltak og matservering, samt
noen kontorer. Dette skal ogsa veere i drift under perioden.

Kjeller benyttes stort sett som lager og vaskerom og loft er et rom med adskilt
ventilasjonsrom. Dette er dpent uten lagring og drift av noe slag.

Tiloyder ma beregne ulemper i tid/kostnad for dette som er naermere beskrevet i
dokument D.

Alle arbeider med prosjektering og utfgrelse skal vaere i henhold til TEK 17, samt krav gitt i
henvisninger i dette konkurransegrunnlag.

A.1.3 Organisasjon og entreprisemodell

Prosjektet skal organiseres som en Generalentreprise (en kontraktspart mot byggherre) med
utfgrelsesentreprisemodell i henhold til NS 8406.

A.1.3.1 Forhold til offentlige myndigheter

Sprinkling av Sofiesgate 2, gamle del er sgknadspliktig tiltak. Byggherren og hans radgivere
besgrger rollen som ansvarlig sgker (S@K). Tilbyder ma inneha rollen som utferende (UTF)
og levere erkleering om ansvarsrett for dette.
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A.1.3.2 Opplysninger om byggherre og prosjekterende

Byggherre: Kongsvinger Boligstiftelse
Jernbanegata 13
2211 Kongsvinger
Kontaktperson: Geir Hagerud
Telefon: 924 68 500
Mail; geir@boligstiftelse.no

Prosjekt- og VTB Vinger Takst og Byggvurdering AS
Byggeledelse: Norskogveien 10 (besgksadresse)
2211 Kongsvinger
Kontaktperson: Arne Hansen
Telefon: 911 46 080
Mail: arne@vtbygg.no

RIV/PRO: Sprinkler Prosjekt AS
Gjerdrums vei 16
0484 Oslo
Kontaktperson: Kristoffer Hansen
Telefon: 97511 719
Mail: kristoffer@sprinklerprosjekt.no

A.1.4 Dokumentliste

Del | Konkurransegrunnlag / konkurransebeskrivelse (dette dokument)
Del Il Kontraktsgrunnlaget
A Generell del og B Kontraktsbestemmelser
C Tekniske krav — Beskrivelse med poster for installering av sprinkleranlegg
med bygningsmessige arbeider inklusiv tegninger
D Krav til byggeprosessen og E Frister og Dagmulkter
F Prissammenstilling
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B KONTRAKTSBESTEMMELSER

B.1.1 Generelle kontraktsbestemmelser

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder Norsk Standard NS 8406
"Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt” 2009.

Falgende spesielle kontraktsbestemmelser og supplerende kontraktsbhestemmelser
gjelder foran de alminnelige kontraktsbestemmelser.

B.1.2 Spesielle kontraktsbestemmelser

| tillegg til de nevnte generelle kontraktsbestemmelser gjelder fglgende endringer og
tilfayinger:

Byggherrens varslingsplikt ved entreprengrens prosjektering:

I tillegg til det som er anfart i NS 8406 pkt. 15 gjelder falgende:

For EL-arbeider (tilkobling mellom sprinkel- og brannalarmanlegg) skal entreprengren ha
ansvar for prosjekteringen i trad med Del Il Dokument C pkt 4 Kravspesifikasjonen for
tilkobling mellom sprinkel- og brannalarmanlegget.

Fast pris eller regulerbar pris:

| tillegg til det som er anfart i NS 8406 pkt. 23.1 gjelder fglgende:

Punktet endres til: Kontraktssummen skal veere Fast pris, dvs. uten adgang til & endre avtalt

kontraktssum eller priser pa grunn av endringer i lgnninger, priser, sosiale utgifter mv.

Mengdekontroll: Ref. pkt 23.2

Entreprengren skal foreta mengdekontroll.
Frist for varsel etter mengdekontroll skal veere 3 uker etter kontraktssignering.

Byggherrens sikkerhetsstillelse:
I tillegg til det som er anfart i NS 8406 pkt. 8 gjelder falgende:

Punktet endres til: Byggherren stiller ikke sikkerhet.
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Detaljert fremdriftsplan:

Far arbeidet padbegynnes skal entreprengren i samrad med byggherren, sette opp en
fremdriftsplan som synliggjer de forskjellige omrader/leiligheter/etasjer som blir bergrt med
ulike arbeider i prosjektet.

Planen skal utarbeide milepaeler som viser dette.

Tilleggsarbeider utfgrt etter rekvisisjon:
| tillegg til det som er anfart i NS 8406 pkt 23.4 gjelder falgende:

Entreprengren skal sa fort han har forstatt at noe vil medfare tilleggsarbeid, varsle
byggherren og fa aksept far arbeidet startes.
Tilleggsarbeider etter rekvisisjon skal faktureres for seg.

Beskjeder og avtaler:

Alle beskjeder og avtaler til byggeplassen og entreprengren fra byggherre skal ga gjennom
byggherrens byggeleder.

Krav til arbeids- og lgnnsvilkar
Kontrakten vil inneholde krav om lgnns- og arbeidsvilkar, dokumentasjon og sanksjoner i
samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar av 8. februar 2008 nr. 112.

Begrensning av antall ledd i leveransekjeden:

Det stilles krav om begrensning av antall ledd i leverandgrkjeden i kontrakten.
Leverandgren kan ikke, uten Oppdragsgivers skriftige samtykke, ha flere enn to ledd
underleverandgrer i kjede under seg.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & godta flere ledd i leverandarkjeden etter
kontraktsignering dersom det pa grunn av uforutsette omstendigheter er ngdvendig for & fa
gjennomfgrt kontrakten.
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