

Helse Stavanger HF

SUS2023

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



01	03.04.2020	ANBUD	KMM	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K1019 - Provisorisk VVS-anlegg		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K1019-KONT-SP-0006	Revisjon:	01
Dokument Tittel:	Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste	Dato:	03.04.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K1019-KONT-SP-0006

Revisjon: 01

Dato: 03.04.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K1019 - Provisorisk VVS-anlegg

Side: 2 av 2

Del I	Innholdsfortegnelse	Tittel	Rev. nr.	Rev. dato	Merknad	
Del I		Del I Konkurransbeskrivelse				
		Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter				
Del II Kontraks- grunnlaget	A	Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring				
		Vedlegg 1.3 - Skjema for CV'er				
		A.1 Terminologier og forkortelser				
		A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3				
	B	Kontraksbestemmelser	Del II Kontraksgrunnlaget			
			Vedlegg 2.2 – Avtaledokument			
	C	Tekniske krav	C.1.1 Rammebetingelser			
			Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet			
			C.1.2 Rent tørt bygg			
			C.1.3 Digital samhandling			
			C.2.1 K1019 Teknisk beskrivelse			Inkludert Gab-fil
			C.3.1 K1019 Følgeskriv BIM-modell			Inkludert Solibrimodell
			C.3.2.1 Anbudstegning K1019 – Oversiktsillustrasjon – Rigg og drift – Teknisk plan for provisorisk VVS			
			Anbudstegning K1019 – Oversiktsillustrasjon – Rigg og drift – Systemskjema provisorisk vannvarme			
C.4.1 BIM-manual						
D	Krav til byggeprosessen	D.1 Administrative rutiner				
		D.3.2 Plan for Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelse				
		C.4.2 Teknisk merkesystem				
E	Frister og dagmulker	C.4.3 K1019 Grensesnitt entreprise				
		E.1 Frister				
		E.3 Fremdriftsplanlegging				
		Hovedplan SUS2023				
F	Vederlaget	Utkast til Omforent fremdriftsplan				
		Tentativ fremdriftsplan – Provisorisk VVS, Strøm og IKT				
		F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1				