) EJS 038-2020 Rammeavtale Radgivende ingenigrtjenester (RI) Bilag 1
Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon
1 Orientering

1.1 Generelt

Bergen kommune ved etat for bygg og eiendom (EBE) gnsker a innga rammeavtaler for
teknisk radgivning (RI-tjenester).

EBE er en av Vestlandets starste bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million
kvadratmeter bygningsmasse. Etaten er ogsa kommunens grunneier og forvalter cirka 5000
ubebygde eiendommer.

EBE har drift- og vedlikeholdsansvaret for kommunes eiendommer innenfor blant annet
skoler, barnehager, idrettsbygg, sykehjem og administrasjons- og havnebygg.

Visjonen for Etat for bygg og eiendom er: Vare eiendommer skal gjere byen stolt.

For mer informasjon om EBE, se vare nettsider:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom

1.2 Oppdragstype generelt

Formalet med anskaffelsen er & innga rammeavtale med en leverandgr av tjenester innen
radgivende ingenigr fagene/teknisk radgivning, og skal dekke behovet for
radgivningstjenestene i forbindelse med ordinzert drift/vedlikehold og mindre
investeringsprosjekt. Prosjektene kan vaere utfordrende og skal tilpasses ulike krav og
forventninger, samt at deler av bygningsmassen er av antikvarisk art.

De fleste av etatens oppgaver er mindre rehabiliteringsprosjekt i forbindelse med drift og
vedlikehold, men etaten har ogsa i gkende grad behov for radgivingen i forbindelse med
starre investeringsprosjekt der entreprisekostnad varierer fra 10 — 25 mill. Radgiver ma
forvente oppdrag fra enkle rad/veiledning til starre komplekse prosjekteringsoppdrag som
omfatter rehabilitering og tilbygg.

Eksempler pa oppdrag:

e Radgivningsoppdrag for a bedre inneklima i et formalsbygg.
Behov for nytt brannkonsept eller oppdatering av eksisterende konsept
Radgivningsoppdrag innen grunnvannsvarmepumpe og solenergi
Miljgkartlegging
Radgivning og kartlegging i forbindelse med EN@K
Vurdering av lgsninger opp mot fremtidig utvikling/trender innenfor byggautomasjon
Vurdering av baeresystem i eksisterende bygg
Oppdragsgiver kan ha behov for a tenke hgyt sammen med en radgiver i forbindelse
med mulige lgsninger ute pa et bygg.
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Samtidig med rammeavtale for RI tjenester, skal det inngas rammeavtale for
arkitekttjenester. Konkurransene lyses ut samtidig som separate kontrakter, men av etatens
oppdrag vil krevere et tett samarbeid mellom leverandgrene pa de to kontaktene. Leverandgr
pa rammeavtalen for Rl ma forvente & samarbeide med oppdragsgivers leverander for
ARK/LARK/IARK. Se ogsa punkt 2.5 Grensesnitt avtale Rl og ARK lengre nede i
dokument, samt bilag 3A Kontraktbestemmelser for det enkelte avrop

1.3 Retningslinjer og krav

EBE har som mal & drifte og vedlikeholde vare eiendommer pa en god mate, tilpasset de krav
og forventninger som er politisk vedtatt, eksempelvis Skolebruksplanen 2016-2030,
Barnehagebruksplanen 2016-20130, Kulturstrategi 2015-2025, Idrettsplanen 2017-2027,
Omsorg med kunnskap 2016-2030, Klima og miljgplan 2017-2020.

Videre har EBE utarbeidet en dokumentserie med retningslinjer og krav for a sikre gode
lasninger for energibruk, miljgkvaliteter, drift og vedlikehold i bygg som etaten forvalter.
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/etat-for-bygg-og-eiendom/11669

Dokumentserien «Retningslinjer og krav» viser hvilke standardkrav som stilles til leveranser
i alle byggeprosjekter. Det er alltid siste utgave som skal legges til grunn, og dette ma
rammeavtaleleverander ta heyde for i avtaleperioden.

Bergen kommune har ogsa utarbeidet Arkitektur +, Arkitektur- og byformingsstrategi for
Bergen som er vedtatt av bystyret og vil veere gjeldende for alle prosjekter i Bergen
kommune:
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byarkitekten/11708/article-
162339

All radgivning og prosjektering som gjennomfares i kontraktsperioden skal veere i samsvar
med gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder szrlig: Plan- og bygningsloven
m/Forskrifter.

2 Beskrivelse

2.1 Ytelser og fag som skal tilbys med fast timepris
e Prosjekteringsgruppeleder (PGL)
e Radgivende ingenigr byggeteknikk (RIB)
e Radgivende ingenigr VVS- og klimateknikk (RIV)
e Radgivende ingenigr elektroteknikk (RIE)
e Radgivende ingenigr brannsikkerhet (RIBr)
e Radgivende ingenigr bygningsfysikk (RIBFy)
e Radgivende ingenigr vann- og avlgpsteknikk (RIVA)
e Radgivende ingenigr miljg (RIM)
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e Radgivende ingenigr energi (RIEN)

Leverandgr ma kunne tilby alle fag, enten med egne ressurser eller ved a tilknytte seg
underleverandgr.

2.2 Ytelser og fag som skal kunne tilbys
I tillegg ma leverandgr kunne innhente eller tilby andre radgivende fag ved behov:
e Radgivende ingenigr akustikk (RIA)
e Radgivende ingenigr geoteknikk og ingenigrgeologi (RIG)
e Radgivende ingenigr vei, trafikk/samferdsel
e Prosjektstgtte/Sekreteer/Annen bistand/administrasjon

Listen er ikke uttemmende.

2.3 Generelle krav til radgiver

Det forutsettes at de prosjekterende har ngdvendig utdannelse og kompetanse innen sitt fag,
samt oppdaterer seg og felger utviklingen innen sitt fag. Det forutsettes videre at de
prosjekterende har kompetanse til & utarbeide beskrivelser for ulike entrepriseformer, som
detaljprosjektering til utfarelsesentrepriser og funksjonsbeskrivelser til totalentrepriser.

Leverandgren skal stille til radighet personell med den kompetanse som er ngdvendig for &
utfare ytelsene i samsvar med kontrakten og god faglig standard og innenfor de fastsatte
tidsfrister og gkonomiske rammer.

Oppdrag skal utfgres pa en mest mulig rasjonell mate ved at hver faggruppe ikke bemannes
med flere personressurser enn ngdvendig.

Alle parter skal tenke helhetlig for a fa gjennomfart prosjektet innenfor de gitte rammer for
tid, kostnad og kvalitet.

RI er ansvarlig for at alle relevante lover og forskrifter som er aktuell for prosjekteringen av
det aktuelle prosjekt er oppfylt. RI skal vurdere prinsipper og kvalitetskrav vedrgrende
tekniske anlegg. RI skal utarbeide materiell i samsvar med Bergen kommune sine
retningslinjer og krav. RI skal utarbeide kostnadskalkyle for egne fag. Delta i ulike faser i
byggeprosjekter, fra skisseprosjekt til ferdigstillelse og prevedrift, samt prisinnhenting,
evaluering og kontrahering.

RI skal ved ombygging og/eller der nybygg inngar direkte i samspill med eksisterende
bygningsmasse, foreta registrering/kartlegging av eksisterende bygningsmasse i
bergringssonen mellom nytt og gammelt for & unnga overraskelser.

Det legges stor vekt pa god samhandling mellom de ulike fagomradene. Partene skal
samarbeide lojalt under gjennomfaringen. Det legges stor vekt pa informasjonsflyt mellom
byggherre, radgiver/ ansvarlig prosjekterende.

Kvalitetssikring av arbeidet er en viktig faktor ved gjennomfgringen av prosjekter.
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Det vil veere behov for overordnede vurderinger av alternative lgsninger for energiforsyning,
energilgsning, plassering av teknisk utstyr, ngdvendig starrelse pa tekniske rom, sjakter, etc.
Fastsette forutsetninger, avklaringer og grensesnitt.

Det henvises ogsa til RIFs Veileder om radgiverytelser der det er beskrevet ytelser fra
radgiver i de ulike fasene av et prosjekt.

Ytelser ma imidlertid alltid tilpasses og avtales oppdraget. Denne ytelsesbeskrivelsen sgker
derfor a gi oppdragsgivere og radgivere et felles utgangspunkt for de tilpassede ytelsene.

2.4 Dokumentasjon
Det skal utarbeides en FDV dokumentasjon i alle oppdrag.

All FDV-dokumentasjon skal leveres pa norsk. All tilleggsdokumentasjon skal leveres
elektronisk i sgkbart html eller pdf format tilrettelagt slik at sider kan slettes og legges til av
autorisert person hos byggherren. Strukturen i det digitale formatet ma falge en logisk og
tabellarisk oppbygging.

I tillegg skal EBE sine retningslinjer og krav for FDV falges.

2.5 Grensesnitt avtale RI og ARK

Parallelt med RI avtalen skal det inngas rammeavtale for arkitekttjenester. Det vil dermed bli
et grensesnitt mellom avtalene som krever et tett og godt samarbeid bade avtalepartene seg i
mellom, og mellom avtaleparter og oppdragsgiver.

Funksjonen som ansvarlig sgker (SZK) vil legges til rammeavtale for arkitekttjenester for
alle sgknadspliktige oppdrag og blir ikke en del av denne avtalen.

Radgiver plikter & varsle oppdragsgiver dersom et oppdrag som bestilles kan vaere
sgknadspliktig.

Leverandgr ma forvente a bli tiltransportert til leverander for rammeavtale arkitekttjenester,
og ma kunne regne med & fa samme leverandgr tiltransporter i et annet oppdrag. All
tiltransport reguleres iht. NS 8401 og bilag 3A Kontraktbestemmelser for det enkelte avrop.

Hvis ikke oppdragsgiver bestiller tiltransport vil det vere opp til oppdragsgiver a styre
levering mellom ARK og RI.

Oppdragsgiver skal sgke a benytte rammeavtalene pa en hensiktsmessige mate, men hvis
leverandgr mener bestilling er feil skal leverandgr melde dette tilbake til bestiller.

Leverander vil ha mulighet til & benytte egne arkitekter/S@K hvis arbeidet er av en mindre
art, og det vil veere uhensiktsmessig a kontakte oppdragsgivers leverander av
arkitekttjenester.
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2.6 Bestilling

Ordinare oppdrag vil bli bestilt av oppdragsgiver, som avrop pa rammeavtale innen normal
arbeidstid. Bestilling fra EBE vil komme i form av e-post utsendt fra vart FDV-system.

Det enkelte oppdrag reguleres av NS8401, se bilag 3A Kontraktsbestemmelser for det enkelte
avrop NS 8401.

2.7 Responstid

Henvendelse angaende ordinzre oppdrag skal normalt behandles innen 2 dager, med en
skriftlig bekreftelse /tilbakemelding til oppdragsgiver med ferdigstillelsesdato.

2.8 Honorarbudsjett

Dersom forventet estimert timesforbruk er 30 timer eller mer skal det lages et
honorarbudsjett som sendes sammen med oppdragsbekreftelsen. | mer komplekse prosjekt
kan honorarbudsjettet utarbeides i samarbeid med oppdragsgiver.

2.9 Varsling ved befaring

Radgiver skal varsle EBE og brukerne pa de respektive bygg far evt. befaring pa byggene i
forbindelse med oppdrag.

Ved ankomst til oppdragsobjektet, skal det tas kontakt med tjenestestedsleder.



