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1. INNLEDNING  

1.1 Generelt 

Kontraktssummen er entreprenørens fulle og hele kompensasjon for fullførelsen av arbeidet 
definert av kontraktsdokumentene. Enhver beskrivelse av priser og enhetspriser i denne 
kontrakten er kun ment å identifisere ulike deler av kontraktsarbeidet og er ikke nødven-
digvis utfyllende med hensyn til å beskrive alle kostnader forbundet med utførelsen av 
kontraktsarbeidet. 
 
Det er entreprenørens fulle ansvar å påse at alle relevante kostnadselementer er medtatt. 
Herunder også dekning for det ansvar og øvrige plikter kontrakten pålegger entreprenøren 
samt hans fortjeneste.  

1.2 Endringer av lover og forskrifter etc. 

Alle priser, enhetspriser og prosenter i denne kontrakt er basert på gjeldende lover og 
forskrifter ved kontraktsinngåelse. 
 
Endringer av lover og forskrifter etter dato for kontraktsinngåelse, kan gi grunnlag for 
endringer av kontraktens priser, enhetspriser og prosentpåslag. Entreprenøren må i så fall 
varsle endringer iht NS 8407 og dokumentere dette. 
 
Dersom endringer av lover eller forskrifter medfører endringer av arbeidsomfanget eller 
framdrift, jf del B og del G, skal dette håndteres i henhold til kontraktsbestemmelsene. 

1.3 Avgifter 

Entreprenøren skal påse at byggherren ikke blir fakturert for avgifter som importavgift, 
merverdiavgift etc., med mindre dette er en følge av offentlige lover, forskrifter og 
bestemmelser.  

1.4 Valuta 

Alle priser og betaling skal angis i norske kroner – NOK. 

1.5 Regulering av kontraktsummen 

Byggherren ønsker at kontraktsummen ikke reguleres som følge av endringer i lønninger, 
priser, sosiale utgifter mv. i byggetiden. Den eneste måten å forandre kontraktsprisen på er 
med endringsordre. I den grad det er relevant legges entreprenørens enhetspriser til grunn 
for justering av kontraktsprisen i endringsordre.  
 

2. PRISFORMAT 

2.1 Kontraktssum 

Kontraktssum for komplett leveranse for denne kontrakt utgjør: 
 
NOK.................................................................................................................eksklusive MVA 
(fylles ut ved eventuell kontraktsinngåelse med tall og gjentas med bokstaver) 
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2.2 Fakturering 

Fakturering skal finne sted iht. avtalt betalingsform jf. kontraktsbestemmelsene 32.1 
Kuttdato for fakturering er første dag i måneden, dersom ikke annet avtales. 
 
Avregning av endringsordrer skal spesifiseres på egne fakturaer. 
 
Fakturaens første side skal inneholde følgende informasjon: 
 

• Fakturanummer 

• Kontraktnummer 

• Den perioden fakturaen gjelder for 

• Fakturabeløp for perioden, totalt akkumulert til kutt-dato, samt innestående beløp iht. 
kontraktsbestemmelsene. 

• Merverdiavgift 
 
Det forutsettes at fakturaer er drøftet med byggherrens byggeleder før de sendes. 
Nødvendige bilag som dokumenterer fakturakostnadene skal vedlegges. 
 
Fakturaer skal ha 45 dagers betalingsfrist. 

3. ENDRINGS- OG TILLEGGSARBEID 

3.1 Endringsordre  

All endringshåndtering skal skje iht. kontraktsbestemmelsene. 
 
Alle former for tilleggsarbeider skal avtales med og bestilles av byggherren jf NS 8407 før de 
aktuelle arbeidene iverksettes.  
 
En endringsordre er en bekreftelse fra byggherren på endring av arbeidet i henhold til 
kontraktsbestemmelsene. Ved endringsordre vil byggherren benytte eget skjema. 

3.2 Regningsarbeid 

Generelt gjelder kontraktsbestemmelsene med eventuelle endringer/unntak for 
regningsarbeid.  
 
Ved regningsarbeid skal timelister og materialoppgaver attesteres av byggherrens 
representant daglig. Kopi av listene skal følge notaen. Krav som ikke kan tilbakeføres til 
attesterte oppgaver vil ikke bli betalt. 
Regningsarbeid vil bli betalt på følgende måte: 
 

1. Medgått arbeidstid gjøres opp etter oppgitte timesatser. Det betales samme timesats 
uavhengig av når arbeidet skjer. Timesatsen skal i tillegg til arbeidslønn dekke alle 
entreprenørens andre kostnader forbundet med arbeidet, inklusive fortjeneste.  
 

2. Medgåtte materialer i henhold til netto faktura med påslag iht del C Tilbudsskjema.  
 

3. Transporter og arbeid utført av underleverandør i henhold til faktura med påslag iht del C 
Tilbudsskjema. 
 



Leangentravets Eiendom AS  Infrastruktur MN Travpark 
  Side 5 av 5 
Del D PRISER OG BETALINGSBETINGELSER   Dato: 26.06.2020 

 

4. Maskinleie, inklusive fører, drivstoff og slitedeler i henhold til de priser som entreprenøren 
oppgir i sitt tilbud for de kategorier maskiner som det bes om pris på. Prisen for ikke spesi-
fiserte maskiner forutsettes å stå i forhold til prisene for de maskiner det er oppgitt pris for.  
 
Det betales for disponerte timer (eksklusive maskinstell og reparasjoner) med avrunding til ½ 
time. 

3.3 Timepriser for mannskap 

Timepriser for forskjellige faggrupper er ført i del C Tilbudsskjema. Timelisten skal inkludere 
arbeidsledelse samt entreprenørens samlede utgifter og påslag iht. pkt. 3.2. Det oppgis 
timepriser for personell aktuelt ved dette arbeidet. 
 
Overtidstillegg avregnes med: 
a) For vanlig overtidsarbeid     ....................... kr/time 
b) hverdager mellom 21.00 og 06.00    ....................... kr/time 
c) For søndager og helligdager (hele døgnet)   ....................... kr/time 
 
For regningsarbeid skal tillegg for overtidsarbeid ikke honoreres uten at overtidsarbeidet på 
forhånd er rekvirert av byggherrens representant. 

3.4 Timepriser maskiner 

Egne og leide maskiner, inklusive fører, betales i henhold til entreprenørens liste over 
maskintimepriser. For maskiner i ventetid regnes inntil 8 timer/dag og inntil 40 timer/uke. 
Timepriser for forskjellige faggrupper er ført i del C Tilbudsskjema. 

 
Øvrige maskiner som entreprenøren regner med å bruke på anlegget: 
 

MASKINTYPE VEKT 
tonn 

TIMEPRIS 
kr/time 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 


