



PRIS PÅ OPPDRAGET.

Det skal spesifiseres pris iht til hver del av oppdraget.

Det er ikke anledning til å gi del-tilbud.

Tjeneste	Pris	
		Pris ekskl. mva
01. Generell del for kapittel 02 tom 04 iht beskrivelse fra Norconsult datert 03.04.2020.	Kr.	
02. Mittetkaia. Hoved rehabilitering av Mittetkaia. Gjelder kai plate og bærende konstruksjoner som søyler og dragere. Viser til vedlagt beskrivelse fra Norconsult datert 03.04.2020. Regulerbare mengder.	Kr.	
03. Utbedringsarbeider av eksisterende Overganger pilar til fundament for Mittetkaia iht beskrivelse fra Norconsult datert 03.04.2020. Regulerbare mengder.	Kr.	
04. Forsterke eksisterende fundament F1 med Stålkjernepel og forsterkninger i uk betongdekke iht beskrivelse fra Norconsult datert 03.04.2020. Regulerbare mengder.	Kr.	
05. Demontering og fjerning av eksisterende hurtigbåtrampe iht forespørsel. Inkludert egen Rigg & Drift for arbeidene. Fast pris.	Kr.	
06. Sikring av eksisterende bakvegg langs Mittetkaia. Inkludert egen Rigg & Drift for disse arbeidene. Regulerbare mengder.	Kr.	
07. Rehabilitering av skader på eksisterende kai konstruksjon for Hamnegata 47 inkludert egen Rigg & Drift.	Kr.	
08. Regningsarbeider iht beskrivelsens kap 8.	Kr.	
09. Byggherre ønsker fast pris på oppdraget. Ev tillegg for lønn & prisstigning i kontraktsfasen prises inn her.	Kr.	
Tilbudssum for evaluering. (Eks mva)	Kr.	
MVA – 25%	Kr.	
Tilbudssum (inkl MVA)	Kr.	



BYGGETID:

Det skal spesifiseres byggetid på oppdraget iht tabell:

Tjeneste	Arbeidsuker.
A. Byggetid for oppdrag kapittel 01 tom 04: 01.Rigg & Drift 02.Rehabilitering av Mittetkaia 03.Utbedring av eksisterende overganger pilar/fundament. 04.Forsterkningsarbeider fundament F1	
B. Byggetid for oppdrag kapittel 05: 05. Demontering og fjerning av eksisterende hurtigbåtrampe iht forespørsel. Inkludert egen Rigg & Drift for arbeidene. Fast pris.	
C. Byggetid for oppdrag kapittel 06: 06. Sikring av eksisterende bakvegg langs Mittetkaia. Inkludert egen Rigg & Drift for disse arbeidene. Regulerbare mengder.	
D. Byggetid for oppdrag kapittel 07: 07. Rehabilitering av skader på eksisterende kai konstruksjon for Hamnegata 47 inkludert egen Rigg & Drift.	

(Legg gjerne ved egen fremdriftsplan.)

Entreprenør bekrefter med denne underskrift at befaring på byggeplassen er foretatt, eller at det er innhentet kunnskap om byggeplass og eksisterende bygninger i samsvar med det en befaring på byggeplassen kan gi.



Underskrift av leverandør

Firma:

Adresse:

E-post

Dato:

Sted:

Underskrift og stempel:
