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A Generell del 

A.1 Innledning 

I samfunnsdelen til kommuneplanen til Øygarden (2014-2022) er det vedtatt mål og strategi 
for utbygging og infrastruktur; Øygarden kommune sin langsiktige areal og utbyggingspolitikk 
skal sikre en bærekraftig bruk av areal og naturressurser. Kommunal infrastruktur må 
innenfor en slik ramme sikre nåværende og framtidig bosetting og å utvikle næringslivet. 
Boligutbygging skal i størst mulig grad finne stad i regulerte felt og i senterområdet. 
 
Kommunedelplan for Rongøy ble vedtatt oktober 2018. I planen er det avsatt areal til et 
større nytt boligområde sør for Rong sentrum (B13), mellom Mederseta og Storevarden, på 
østsiden Fv. 561. Feltet gir plass til ca. 350 nye boenheter.  

 
 
Planavdelingen har i tett samarbeid med Statens vegvesen gjort en vurdering av nødvendige 
trafikksikringstiltak knyttet til fylkesvegen, sett i sammenheng med styrking og videreutvikling 
av kommunesenteret og tettstedet Rong og ny utbygging på Rongøy. Sør for Rong sentrum 
ved eksisterende T-kryss ved Arseta, er det planlagt et nytt plandelt ensidig T-kryss med 
venstre svingfelt og undergang til østre side av Fv.561. Krysset gir tilkomst til det nye 
boligfeltet B13. I tillegg blir det gang-sykkelveg til Rong sentrum på begge sider av 
fylkesvegen med planfri kryssing. Gang- sykkelvegen fortsetter også sørover gjennom B13 
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mot boligområdene ved Storevarden. Alle tilkomstveger for boligområdene i Austmarka til fv. 
561 blir koblet til nytt T-kryss rett sør for Arseta. Det blir en ny tilkomstvei til fv. 561 parallelt 
med GS-veg for boligområdene i Austmarka.   
 
Antall boenheter som kobles til den nye tilkomstvegen er ca. 350 (nye) pluss 100 
(eksisterende). 
 

 
 
Arbeidet med byggetrinn 1 som omfatter etablering av kryss, utviding av fylkesveien samt 
kommunale veier på vestsiden av FV 561 startert opp våren 2020. 
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A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 

Byggetrinn 2 omfatter etablering av planfri kryssing i kulvert under Fv. 561, etablering av ny 
tilkomstvei til nye og eksisterende boliger på østsiden av vegen, omlegging og etablering av 
ny kommunalteknisk infrastruktur samt sanering av eksisterende avkjørsler. Byggetrinn 2 
omfatter arbeid som berører både kommunal vei og fylkesvei.  
 
Statnett har i dag en 300 kV kraftkabel som ligger langs fylkesveien, og som vil ligge over 
kulverten som skal etableres. Arbeidene med byggetrinn 2 omfatter etablering av fagverk 
som skal sikre denne kabelen under etablering av kulvert. 
 
Det etableres midlertidig omkjøringsvei for Fv. 561 i byggetrinn 1. Byggetrinn 2 omfatter alle 
tiltak for å rute trafikken via omkjøringsvei mens arbeidene med kulvert og reetablering av 
Fv. 561 pågår. 
 

 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggherre (BH): Øygarden kommune 
Ternholmvegen 2, 5337 Rong 
Andreas Kårbø 
Mobil: 930 55 015 
E-post: andreas.karbo@oygarden.kommune.no 

Prosjektleder (PL/BHO): HR Prosjekt AS 
Kokstadflaten 35, 5257 Bergen 
Oppdragsleder: Haakon Anderssen 
Mobil: 923 44 977 
E-post: hand@hrprosjekt.no 

SHA-koordinator for 
prosjektering og utførelse 
(KP, KU) 

HR Prosjekt AS 
Kokstadflaten 35, 5257 Bergen 
Oppdragsleder: Frode Knudsen 
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Mobil: 970 44 433  
E-post: fkn@hrprosjekt.no 

 
Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise etter bestemmelsene i NS 8407.  
 

 

A.4 Dokumentliste 

Kontraktsgrunnlaget består av: 
- Dette dokumentet 
- Vedlegg iht. vedleggslisten (bakerst) 
- Se spesielt kap. C 
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B Kontrakstbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser  

Som alminnelige kontraktsbestemmelser for dette oppdraget legges til grunn NS 
8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. 

B.1.1 NS 8407:2011 MED ENDRINGER 

NS 8407:2011 med de endringer som er beskrevet i nedenstående punkter, gjelder som 
generelle kontraktsbestemmelser i kommunes entreprisekontrakter. 
 
I visse prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre kommunes 
generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så fall angitt som spesielle 
kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i pkt. B2 nedenfor. Ved motstrid gjelder 
bestemmelsene i B2 foran bestemmelsene i B1.  

 

B.1.2 VARSLER OG KRAV (NS 8407 PKT 5) 

Første ledd, andre punktum utgår og erstattes med følgende: 
«Varsler og krav gitt ved elektronisk kommunikasjon, regnes som skriftlig når det 
 oversendes signert endringsanmodning/varsel om endring (på avtalt skjema, 
EA/VOE) som scannet vedlegg plassert på avtalt Webhotell)» 

 

B.1.3 PARTENES SIKKERHETSSTILLELSE (NS 8407 PKT 7) 

Pkt. 7.1 Generelle bestemmelser 
Følgende tilføyelse gjelder som nytt siste punktum i tredje ledd: 

 «Konserngaranti aksepteres ikke.» 
Pkt 7.2 Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse 
Presisering: 

Sikkerhet skal stilles gjennom bank eller forsikringsselskap godkjent av byggherren. 
Entreprenørens sikkerhetsstillelse skal være byggherren i hende senest når 
byggearbeidene starter. 

Pkt 7.3 «Byggherrens sikkerhetsstillelse» 
Utgår og erstattes av følgende bestemmelse: 

«Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelse av sine kontraktsforpliktelser.» 

 

B.1.4 FORSIKRING (NS 8407 PKT 8) 

Pkt 8.1 Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret 
Tillegg: 

Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele anlegget og/eller prosjektet 
er overtatt av byggherren.  

Pkt 8.2 
Tillegg: 
 Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 300 G. 
Pkt 8.4 Forsikring ved ombyggingsarbeider 
Endring: 

Byggherren tegner ikke forsikring. 
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B.1.5 BRUK AV KONTRAKTSMEDHJELPERE (NS 8407 PKT 10) 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 10.4 «Begrensning i bruk av underleverandører»:  
«Totalentreprenøren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha mer enn to 
ledd underentreprenører i kjede under seg. Også selskap som kun leverer bemanning 
er å anse som underentreprenør etter denne bestemmelsen.» 

 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 10.5 «Antikontraktør-klausul»: 

«Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, 
eventuelt av underentreprenøren og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid 
arbeidskraft. Byggherren kan bestemme at avtale om underentreprise med 
enkeltpersonforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft skal godkjennes skriftlige 
av byggherren. Byggherrens godkjennelse endrer ikke totalentreprenørens 
forpliktelser overfor byggherren.» 
 
«Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 
underentreprenører anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og 
forholdet ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. 
Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre en promille 
av kontraktsummen.» 
 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 10.6 «Bruk av utenlandsk arbeidskraft»:  
«Byggherren skal i henhold til ligningsloven gi opplysninger til sentralskattekontoret 
for utenlandssaker (Sentralskattekontoret) om visse oppdragstakere og ansatte. 
Plikten til å gi opplysninger omfatter også oppdrag nedover i kontraktkjeden.» 
 
«Totalentreprenøren skal på vegne av byggherren gi de nødvendige opplysninger til 
Sentralskattekontoret for egne arbeider, herunder for underentrepriser og andre 
oppdrag nedover i kontraktkjeden, i henhold til ligningslovens regler.» 
 
«Dersom opplysningsplikten ikke oppfylles vil byggherren rammes av sanksjoner, 
herunder kan Sentralskattekontoret ilegge gebyr og dagmulkt, samt pålegge ansvar 
for ikke betalt skatt. Dersom slike sanksjoner iverksettes ovenfor byggherren, og dette 
skyldes at totalentreprenøren ikke har oppfylt sine plikter, skal entreprenøren erstatte 
byggherrens tap.»  
 
«Totalentreprenøren skal i sluttoppgjøret skriftlig bekrefte at nødvendig varsling til 
myndighetene er utført. Sluttoppgjør vil ikke bli foretatt før slik bekreftelse foreligger».  

 

B.1.6 FORHOLD PÅ BYGGEPLASSEN (NS 8407 PKT 18) 

Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.9 «Hensyn til naboer»:  
«Det er av stor betydning at entreprenørenes virksomhet ikke er til sjenanse for 
naboene. I den sammenheng er støy og støvplagen viktig.» 
 
«Sprengningsarbeider og andre arbeider som gir impulsiv støy skal bare foregå 
mellom 07.00 – 17.00, og annen støyende virksomhet skal foregå mellom kl. 07.00 og 
kl. 19.00. Støyende arbeider er ikke tillatt på søndager og helligdager.» 

 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.10 «Lønns- og arbeidsvilkår» 
 

Pkt 18.10.1 Krav til totalentreprenør og eventuelle underentreprenører 
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«På områder som er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 
totalentreprenøren sørge for at ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle 
underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne kontrakten har lønns- og 
arbeidsvilkår i henhold til gjeldene forskrifter.   

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal 
totalentreprenøren sørge for at de samme ansatte har lønns- og arbeidsvilkår i henhold 
til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder 
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, 
kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Totalentreprenøren skal ha samme forpliktelser avtalefestet i alle avtaler som omfatter 
ansatte hos underentreprenører som direkte medvirker til å oppfylle denne 
kontrakten.»  

 

Pkt 18.10.2 Administrative bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 

Egenrapportering:   
«Totalentreprenøren skal gjøre rede for hvordan virksomheten ivaretar kravene i pkt. 
18.10.1 ovenfor. Dette skal gjøres ved å fylle ut skjema for egenrapportering av lønns- 
og arbeidsvilkår. Med mindre annet er avtalt, skal egenrapporteringen sendes til 
byggherren innen én måned etter kontrakten har startet. Egenrapportering kan kreves 
flere ganger i løpet av kontraktsperioden.» 

 
Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon:  
«Totalentreprenøren skal på forespørsel og innen tidsfrist satt av byggherren kunne 
dokumentere at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen virksomhet og 
hos eventuelle underentreprenører. Dokumentasjonen kontrolleres av byggherren eller 
ekstern kontrollør engasjert av byggherren.»  

 
«Dokumentasjonen kan inkludere, men er ikke begrenset til, komplett liste med navn 
på egne og eventuelle underentreprenørers ansatte som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, oversikt over allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler som 
legges til grunn for de samme ansatte, innsyn i totalentreprenørens avtalte lønns- og 
arbeidsvilkår med eventuelle underentreprenører, timelister, arbeidsavtaler, lønnslipper 
og avtaler om kost og losji.» 

 
Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller: 
«Byggherren, samt eksterne kontrollører engasjert av byggherren, har rett til å foreta 
annonserte og uannonserte stedlige kontroller hos totalentreprenøren, eventuelle 
underentreprenører og på byggeplassen.  En stedlig kontroll vil kunne inkludere innsyn 
i lønns- og personaldata.» 

 
Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger: 
«Byggherren og eventuell ekstern kontrollør som mottar dokumentasjon fra 
totalentreprenøren, har taushetsplikt om opplysningene i dokumentasjonen.» 

 
Ved pålegg fra Arbeidstilsynet gjelder følgende: 
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«Hvis totalentreprenør eller underentreprenør får pålegg fra Arbeidstilsynet som gjelder 
lønns- og/eller arbeidsvilkår, skal totalentreprenøren uten opphold informere 
byggherren ved kopi av pålegget. Totalentreprenøren eller underentreprenøren skal 
utbedre forholdene i pålegget innen Arbeidstilsynets frister. 
 
Pkt 18.10.3 Sanksjoner 
 
Dagmulkt ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- 
og arbeidsvilkår: 

   
«Totalentreprenør som ikke leverer egenerklæringsskjema innen 1 mnd. etter at 
kontrakten har startet og som ikke har avtalt en annen leveringsfrist for 
egenerklæringen, plikter å betale dagmulkt inntil skjema er levert eller maksimal 
dagmulkt er påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 
«Tilsvarende gjelder der byggherren har gitt totalentreprenøren en tidsfrist for å 
fremlegge dokumentasjon på at kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt i egen 
virksomhet og hos eventuelle underentreprenører, men dokumentasjonen ikke blir 
levert innen fristen.»  

 
«Hvis totalentreprenøren eller underentreprenører får pålegg fra Arbeidstilsynet som 
gjelder lønns- og/eller arbeidsvilkår og ikke utbedrer forholdene i pålegget innen 
Arbeidstilsynets frister, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten som vil 
medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er 
påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 
«Hvis brudd på pkt. 18.10.1 ovenfor oppdages av byggherren eller av tredjepart 
engasjert av byggherren, skal totalentreprenøren rette forholdet innen den frist 
byggherren fastsetter. Der totalentreprenøren selv oppdager slikt brudd gjennom 
internkontroll eller egen oppfølging av underentreprenører, skal totalentreprenøren 
uten opphold opplyse byggherren om forholdene og utbedre forholdene innen frist 
fastsatt av byggherren. Byggherren kan kreve at totalentreprenøren skal utarbeide en 
plan for forbedringer som skal godkjennes av byggherren. Hvis forholdene ikke 
utbedres innen fastsatt frist, vil dette bli ansett som mislighold av kontrakten, som vil 
medføre plikt til å betale dagmulkt inntil forholdet er rettet eller maksimal dagmulkt er 
påløpt. Dagmulkten påløper automatisk, uten ytterligere varsel.» 

 
«Ved brudd på administrative bestemmelser i pkt. 18.10.2. utgjør dagmulkten 0,1 
promille av kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer, begrenset til 20 – tyve – 
hverdager. Ved brudd på kravene i pkt. 18.10.1 utgjør dagmulkten 1 promille av 
kontraktssummen pr. hverdag misligholdet varer. Dagmulkten utgjør uansett minimum 
kr. 2000,- pr. hverdag.» 

 
Heving ved brudd på administrative bestemmelser/kontraktsbestemmelser for lønns- 
og arbeidsvilkår: 

 
«Ved alvorlige brudd på lønns- og arbeidsvilkår som medfører fare for ansattes liv og 
helse, ved gjentatte brudd eller når avtalt maksimal dagmulkt er påløpt, anses dette 
som vesentlig mislighold som gir byggherren rett til å heve kontrakten.» 

 
Følgende tilføyes som nytt pkt. 18.12 «Tropisk tømmer og fredet skog» 
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Som følge av at byggherren ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet 
skog i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige 
sertifiseringsordninger for trevirke, skal entreprenøren planlegge og utføre 
kontraktarbeidet slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på 
byggeplass.  
Entreprenøren kan søke byggherren om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal 
følge dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og 
tresort, samt forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. 
Byggherren avgjør etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom 
på at unntak ikke kan påregnes.  
Aksept av entreprenørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne 
bestemmelse.  
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktsarbeidet eller på 
byggeplass, finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk 
trevirke som ikke er godkjent av byggherren, er dette å anse som en mangel som kan 
kreves rettet for entreprenørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. 
Byggherren kan i tillegg kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig 
gjelder kontraktens misligholdssanksjoner. 

 

B.1.7 GENERELLE BETALINGSBESTEMMELSER (NS 8407 PKT 28) 

Pkt 28.1 «Betalingsfrist»  
Første ledd utgår og erstattes til: 

«Fakturering skal skje med betaling pr. 30 kalenderdager etter at byggherren har 
mottatt faktura i samsvar med punkt 27. Betalingsfristen begynner ikke å løpe før 
levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura 
som gjør det mulig for byggherren å kontrollere at det som er fakturert er levert og 
ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav byggherren har stilt.» 

B.1.8 ENDRINGER (NS 8407 PKT 31) 

Pkt.  31.1 «Retten til å pålegge endringer», tredje ledd, andre punktum utgår og erstattes av 
følgende bestemmelse: 

«Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge totalentreprenøren endringer ut 
over 25 % netto tillegg til kontraktssummen». 

 

B.1.9 VEDERLAGSJUSTERING (NS 8407 PKT 34) 

Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
 
Følgende bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og 
nedrigging: 
 

«Regulering i opprinnelig byggetid, basert på volum» 

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 
pkt. 34.1.1 og 34.1.2 ikke overstiger 10% av kontraktssum, gis det ingen 
kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10% av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgene formel: 
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0,5 A (B – 1,1 C) 
             C 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.), med eventuelle tillegg eller 
fradrag eks. mva. etter gjennomført mengdekontroll.  
 
Ved utregning av entreprenørens totale vederlag (B) skal det ikke tas hensyn til: 
 

• Regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning. 

• Utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport 
av entreprise/leverandørkontrakter 

• Avbestillingserstatning 

• Kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter  indeks som 
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i 
byggetiden. 
 
«Regulering i forlenget byggetid» 

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres 
etterfølgende formel: 
 
0,7 A (Z) 
     Y 
 
A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks. mva. 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres 
forholdsmessig 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns – og prisreguleres etter indeks 
angitt i tilbudsskjemaet, regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for 
produksjon i byggetiden. 
 

Pkt 34.5 Avbestillingserstatning til kontraktsmedhjelper 
Punktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse: 

«Kun dokumenterte bestilte materialleveranser dekkes.» 

 

B.1.10 BRUKSTAKELSE OG PRØVEDRIFT (NS 8407 PKT 38) 

I kontrakter hvor det er avtalt prøvedriftsperiode, gjelder følgende bestemmelser som nytt 
pkt. 38.3 Prøvedriftsperiode 
 
38.3.1 Vilkår for oppstart prøvedriftsperiode: 
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«Partene skal gjennomføre en felles befaring for å avdekke om prøvedriftsperioden 
kan starte, jf. pkt. D.4.5 Sluttfase. Bestemmelsene i NS 8407 pkt. 37.1 
Overtakelsesforretning, pkt. 37.2 Protokoll og pkt. 37.3 Byggherrens rett til å nekte 
overtakelse gjelder tilsvarende så langt de passer.» 
 

38.3.2 Rettsvirkningene av oppstart prøvedriftsperiode: 
«Oppstart prøvedriftsperiode innebærer at byggherren får rett til å ta 
kontraktsarbeidet i bruk.» 
 

B.1.11 SLUTTOPPGJØR (NS 8407 PKT 39) 

Pkt 39.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav 
Tillegg:   

Innestående beløp frigis først etter at feil og mangler påpekt ved overtagelse er 
utbedret, og sluttdokumentasjon iht. konkurransegrunnlaget bestemmelser er fremlagt 
og godkjent, med mindre annet blir skriftlig avtalt. 

Pkt 39.2 
Endring:   

Fristen i første ledd første punktum begynner først å løpe når byggherren har mottatt 
endelig versjon av både sluttfaktura og sluttoppstilling, begge oppsatt iht. NS 8407 pkt. 
39.1 og vedlagt komplett kontraktsmessig underlag og dokumentasjon. Fristen skal 
aldri være kortere enn 4 måneder fra overtakelse.  

 

B.1.12 MANGEL VED KONTRAKTSGJENSTANDEN (NS 8407 PKT 42) 

Pkt 42.3.2 Kostnadene ved utbedringen 
Følgende tilføyes som nytt 2. punktum i 2. ledd: 

«Totalentreprenøren må i slike tilfeller dekke byggherrens egenandel  
(inntil 5,0 mill.).» 
 

Pkt 42.3.3 Gjennomføringen av utbedringen 
Følgende tilføyes som nytt siste ledd: 

«Utbedring av mangler skal utføres etter avtale med og i full forståelse med 
bruker/leietaker. Dersom hensynet til bruker/leietaker gjør det nødvendig, skal 
utbedringen gjøres utenfor ordinær arbeidstid. Totalentreprenøren skal selv 
besørge og bekoste eventuelt nødvendig vakthold.» 

 

B.1.13 TVISTER (NS 8407 PKT 50) 

Pkt 50.4 Tvisteløsning 
Punktet utgår og erstattes av følgende bestemmelse:  

«Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet avgjøres ved voldgift.» 
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B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser  

B.2.1 VILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER VED GJENNOMFØRING AV KONTRAKTEN OG OM 
TILKNYTNING TIL LÆRLINGEORDNING 

a) Totalentreprenøren skal sørge for at det ved gjennomføring av kontrakten benyttes 
lærlinger for minimum 2 fagområder ved utførelsen av arbeidet.  
 
Lærlingekravet skal oppfylles uavhengig av om arbeidet på det aktuelle fagområdet 
utføres av totalentreprenøren selv eller av underentreprenør(er).  
 
Utenlandske totalentreprenører kan oppfylle kravet om bruk av lærlinger ved å 
benytte personer som utfører slikt arbeid som ledd i en relevant fagutdannelse i et 
annet EU/EØS-land. 
 

b) Totalentreprenøren eller underentreprenør(er) som skal oppfylle krav som fremgår av 
pkt. a), skal i hele avtaleperioden være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning 
for fagområdet/fagområdene som fremgår av pkt. a), eller ha etablert en tilsvarende 
ordning som byggherren aksepterer.  

B.2.2 DOKUMENTASJON AV OPPFYLLELSE AV VILKÅRET OM BRUK AV LÆRLINGER 

Totalentreprenøren skal dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet på følgende måte: 

a) Snarest mulig etter inngåelse av kontrakt skal totalentreprenøren levere til 
byggherren en plan for bruken av lærlinger ved utførelsen av oppdraget. Planen skal 
konkretisere bruken av læringer, basert på byggherrens spesifisering i pkt. B.2.1 a) 
om krav om bruk av lærlinger og skal herunder angi 

• hvilke oppgaver lærlinger skal delta i utførelsen av,  

• i hvilke faser av utførelsen av oppdraget det vil bli brukt lærlinger, samt 

• omfanget av bruk av lærlinger i utførelsen av oppdraget; antallet lærlinger og 
totalt antall månedsverk. 

Planen skal godkjennes av byggherren. 

b) Ved oppstart av arbeidene hvor det skal benyttes lærlinger, skal totalentreprenøren, 
uten ytterligere varsel, dokumentere oppfyllelsen av lærlingekravet i henhold til 
godkjent plan, ref. pkt. B.2.2 a), herunder  

• oppgi navn på de lærlingene som skal benyttes,   

• beskrive hvilket arbeid de respektive lærlingene skal delta i utførelsen av, 
samt  

• dokumentere at det er inngått lærekontrakt med de lærlingene som skal 
benyttes 

Totalentreprenøren skal samtidig også dokumentere tilknytning til relevant offentlig 
godkjent lærlingeordning, ref. pkt. B.2.1 b).  

Byggherren kan også når som helst i løpet av leveringsperioden be om 
dokumentasjon på at kravene til bruk av lærlinger og tilknytning til en offentlig 
godkjent lærlingeordning er oppfylt.  
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c) Når den planlagte bruken av lærlinger er gjennomført, senest ved avslutning av 

oppdraget, skal totalentreprenøren uoppfordret levere byggherren dokumentasjon 
som viser at lærlinger har blitt benyttet som beskrevet  

• i godkjent plan, ref. pkt. a), og  

• i dokumentasjon i henhold til pkt. b). 

B.2.3 MANGLENDE OPPFYLLELSE AV KONTRAKTSVILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER 

Bestemmelsene i denne kontrakten om dokumentasjon og kontroll av lønns- og 
arbeidsvilkår får, så langt de passer, tilsvarende anvendelse for bestemmelsene i pkt. 
B.2.1 og B.2.2 over om bruk av lærlinger og for kontroll og dokumentasjon av 
henholdsvis bruk av lærlinger og tilknytning til lærlingeordning. Det er særlig følgende 
bestemmelser som vil komme til anvendelse: 

• Byggherrens rett til å kreve dokumentasjon 

• Rett til å foreta annonserte og uannonserte kontroller 

• Taushetsplikt vedr. innhentede opplysninger 

• Dagmulkt ved brudd på administrative 
bestemmelser/kontraktsbestemmelser 

• Heving ved brudd på administrative 
bestemmelser/kontraktsbestemmelser  

B.2.4 BORTFALL AV VILKÅR OM BRUK AV LÆRLINGER 

Dersom totalentreprenøren ikke klarer å få tatt inn lærlinger på det fagområdet som 
lærlingekravet i denne kontrakten gjelder og kan dokumentere at det er gjennomført 
hensiktsmessige tiltak for å få tatt inn lærlinger, bortfaller vilkåret om bruk av lærlinger ved 
gjennomføring av oppdraget. Det skal bekreftes skriftlig fra byggherren at kravet anses 
bortfalt.  
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C Tekniske krav  

C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.1.1 TEKNISKE RAMMEBETINGELSER 

Anleggsdriften skal ta hensyn til bosatte og trafikk i nærliggende områder til anlegget. Dette 
gjelder tiltak mot støv, støy, rystelser o.l., og å opprettholde ferdsel for både myke og harde 
trafikanter. Anleggsstedet skal sikres mot tilkomst for uvedkommende (dvs. forskriftsmessig 
tett rigg-gjerde). 

Avfall og farlig avfall skal håndteres uten fare for forurensning og skade. Avfall skal lagres og 
håndteres forsvarlig og i samsvar med gjeldende forskrifter. Alt avfall skal ryddes fra 
anleggsområdet fortløpende, sorteres og leveres til godkjente mottak. 
Brenning av avfall på anleggsplassen eller i terrenget er ikke tillatt. Dette gjelder også papir 
og tremateriale. 
 
Ved olje- og drivstofflager skal det finnes lager av oljeabsorberende materiale. Entreprenør 
skal ha rutiner/system som sikrer at tanker og fat kontrolleres regelmessig og søl og 
lekkasjer samles på plassen. Det skal påsees at maskiner og utstyr ikke lekker olje eller 
drivstoff. 
 
Ved arbeid i og ved offentlig veg må totalentreprenør sørge for utarbeidelse, innsending, 
godkjenning og oppfølging av arbeidsvarslingsplaner til/fra de respektive etater. Det skal til 
enhver tid være kjørbar tilkomst for utrykningskjøretøy. Dette omfatter også all nødvendig 
midlertidig skilting, oppmerking og sperremateriell, herunder også tung sikring mellom 
arbeidsområde og offentlig kjørevei. Evt. anleggsveier skal godkjennes av byggherren. 
Totalentreprenør står ansvarlig for rutiner og fysiske løsninger som sikrer trygg adkomst for 
rutebuss, samt tilkomst til alle boliger og næringsbygg. 
 

C.2 Teknisk beskrivelse 

C.2.1 FUNKSJONSBESKRIVELSE 

Funksjons- og leveransebeskrivelse er utarbeidet av HR Prosjekt AS for alle fag/disipliner.  
 
Med bakgrunn i dette grunnlaget (og plan og bygningsloven) skal entreprenøren utføre: 

- Ansvarlig prosjekterende (PRO) 
- Ansvarlig utførende (UTF) 
- Ansvarlig søker (SØK) 

 
Prosjektering 
 
Følgende fagdisipliner må entreprenøren inkludere i sin prosjekteringsleveranse: 

- PGL 
- LARK 
- VEG 
- RIB 
- RIVA 
- RIE 
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Listen er ikke uttømmende, og totalentreprenør må selv vurdere om ytterligere fagdisipliner 
er nødvendig. 
 
Tiltransport 
 
Byggherrens RIB tiltransporteres etter bestemmelsene i NS 8407 pkt 13. Honorar er gitt som 
fastpris på 500 000 eks. mva. og inkluderer oppfølging og risikovurdering med Statnett, 
oppfølging og godkjenning av veidirektoratet, detaljprosjektering og arbeidstegninger samt 
oppfølging på byggeplass. Prisen skal tas med i prisskjema under kapittel for prosjektering. 
 
Prosjekteringsprosess 
 
Det er viktig at byggherren kan følge prosjekteringsprosessen slik at de ved naturlige 
milepæler i denne gjennomføring kan få verifisert gjeldene utvikling/løsning/fravik mot 
opprinnelig kontrakts grunnlag. Seinest ved avslutning av forprosjektet/detaljprosjekt må 
Totalentreprenøren presentere det samlede grunnlaget for alle fag og detaljer for 
«godkjenning». Det er viktig at totalentreprenøren redegjør for og begrunner alle prinsippvalg 
og systemløsninger med «tilhørende» alternativer som ikke er valgt. 

C.2.1 ANDRE KRAV 

Plan og bygningslov 
Med bakgrunn i dette grunnlaget skal entreprenøren utføre:  

- Ansvarlig prosjekterende for tiltaket (PRO) 
- Ansvarlig utførende for tiltaket (UTF) 
- Ansvarlig søker (SØK) 
- Utarbeide avfallsplan og sluttrapport 

 
 
Byggherreforskriften 
Byggherre dekker selv følgende: 

- Koordinator prosjektering (KP) 
- Koordinator utførelse (KU) 

 
Arbeidstilsynet 
Totalentreprenøren skal være hovedbedrift. 
 
Prosjekthotell 
Kfr. pkt. D.1.6. for bruk av prosjekthotell 
 
Rigg og drift (etablering, drift og avvikling av byggeplass) 
Byggherrens krav til disse ytelsene finnes omtalt i punkt D4 

 
 

C.3 Tegninger og modeller 

C.3.1  TEGNINGER 

Tegningshefte, se vedlegg. 
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C.4 Tekniske referansedokumenter 

I tillegg til gjeldende lover/forskrifter gjelder følgende dokumenter: 
 

• Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB  

• Relevante håndbøker fra Statens vegvesen 

• Reseptorienterte asfaltkontrakter, kontroll og dokumentasjon av utførelse, 
Teknologirapport (TR) 205, Vegdirektoratet 

• Vegnorm for Øygarden kommune 

• Kommunalteknsik VA-norm for Øygarden kommune 
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D Krav til byggeprosessen 

D.1 Administrative rutiner 

D.1.1 SPRÅK 

All kommunikasjon, muntlig og skriftlig, mellom partene skal foregå på norsk, herunder bl.a. 
kommunikasjon i bygge, byggherre – og andre møter, utveksling av varsler mv. 
Entreprenørens nøkkelpersonell på byggeplass og i hans administrasjon (herunder 
funksjonene prosjekt – og byggeplassleder, SHA-ansvarlig mv), som skal kommunisere med 
byggherren og evt. brukere, skal beherske norsk godt. 
 

Alt materiell som utarbeides i prosjektet skal være på norsk.  

D.1.2 FULLMAKTER 

Prosjektleder (PL) er byggherrens representant. Prosjektleder er byggesakens administrative 
leder og er den eneste som har fullmakt til å forplikte byggherren, innenfor sin fullmakt, med 
mindre annet er uttrykkelig angitt. 
 
PL er byggherrens representanter på byggeplassen og har fullmakt til å fatte beslutninger i 
tilknytning til styring og kontroll av entreprenørens utførelse. Byggherreombudet har ikke 
fullmakt til å bestille tilleggsarbeider, herunder akseptere tilleggskrav fra entreprenøren, med 
mindre annet uttrykkelig er angitt. Byggherreombudet har fullmakt til å avvise krav om tillegg. 
 
Byggherrens rådgivere kan ikke påføre byggherren forpliktelser, med mindre annet 
uttrykkelig er angitt. 

D.1.3 KORRESPONDANSE 

All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-post* etc., skal merkes minimum med 
følgende opplysninger (hvis ikke annet avtales): 

• Prosjektets nr. og navn (Kryss Arseta – Fv. 561 byggetrinn 2)  

• Entreprise (nr. og navn) 

• Hva saken gjelder (tema og sak) 

• Grad av tilbakemeldinger, evt. tidsfrister for svar/oppfølging 

• All korrespondanse skal ha påskrift om hvem som får kopi 
 
*Emnefeltet i e-post vurderes tilpasset slik: 
Prosjekt - Fag -Tema - Sak (prinsipp) 
 
Følgende dokumentasjon skal sendes og saksbehandles gjennom et 
prosjekthotell/webhotell: 
Beskrivelser, tegninger, referater med mer (avklares mellom byggherre og 
totalentreprenøren).  

D.1.4 REFERATER 

Referater skal merkes med prosjektets navn og prosjektnummer, samt entreprise jf. ovenfor. 
Alle faste/regelmessige møter skal ha 3-sifret nummerering (møte nr. - tema - sak). 
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Møtereferater skal inneholde:  

• Møtetype, nummer, dato og sted 

• Dato og tid for neste møte 

• Deltakere, rolle, øvrige mottakere av referat, innkalt til neste møte 

• Ansvar og frist for oppfølging av saker 

• Strukturert opplegg for angivelse av referatsaker 

D.1.5 FAKTURABEHANDLING 

 
Etter kontraktsinngåelse skal totalentreprenør utarbeide faktureringsplan som følger 
fremdriftsplanen. Denne skal overleveres byggherre senest 2 uker etter kontraktsinngåelse 
for godkjenning.  
 
Elektronisk faktura skal sendes til:  
EHF - Øygarden kommune  
alternativt  
PDF til fakturamottak@oygarden.kommune.no  
 
Partene dekker hver for seg egne kostnader ved bruk av elektroniske fakturatjenester. 
 
Entreprenøren dekker de kostnader som byggherre blir belastet med som følge av en 
eventuell avtaleinngåelse med meldingssentralen. Dette gjelder etableringskostnader, 
månedlige driftskostnader og transaksjonskostnader pr. faktura (listen er ikke uttømmende).  
  
Entreprenøren skal ikke innføre nye eller endrede faktureringsmåter eller 
faktureringsformater som medfører ekstra kostnader for byggherren etter at kontrakten er 
trådt i kraft. Endringer knyttet til faktureringsmåter eller faktureringsformater, både i 
papirformat og elektronisk, skal godkjennes skriftlig av byggherren før de trer i kraft.  
 
Alle fakturaer skal merkes med følgende: 

• Prosjektets navn og entreprise (Kryss Arseta – FV. 561 byggetrinn 2) 

• Prosjektleders ressursnummer, føres under «Deres referanse» 

• Ordrenummer/bestillingsnummer 

• Hvilken type faktura det gjelder, avdragsfaktura (A1, A2, …) eller tilleggsfaktura. 

• Faktura(er) for endrings – og tilleggsarbeider skal merkes og vedlegges signert 
endringsordre (EO1, EO2, …) som fakturagrunnlag 

• Fakturering av kontraktsarbeider, endringsarbeider og LPS, skal faktureres på 
separate fakturaer 

• Fakturaer skal ha 30-dagers betalingsfrist 

• Øygarden kommune aksepterer ikke fakturagebyr. 

• Ved avvik i forhold til ovennevnte punkter, kan faktura bli returnert til avsender. 
 

D.1.6 PROSJEKTHOTELL 

Interaxo benyttes som webhotell i dette prosjektet. Totalentreprenøren skal inkludere dette i 
sin leveranse. Byggherren har administratoransvaret. Prosjekthotellet skal benyttes aktivt til 
oppfølging av kvalitet og SHA-kontroll/-avvik, kommunikasjonsverktøy, samt resultatarkiv.  
 



 

Kryss Arseta – FV 561 byggetrinn 2 

Konkurransegrunnlag Del II - Kontraktsgrunnlag 

Konkurranse for totalentreprise    Dato: 05.06.19 

 
Utkast til mappestruktur danner grunnlag for endelig avklaring mellom totalentreprenøren og 
byggherre.  
 
Mappestruktur på øverste nivå: 
1 Byggherre 
2 OFF saksbehandling 
3 Entreprenør 
4 Arbeidsgrunnlag 
 
Mappestruktur på nivå 2 i mappen for entreprenør (3 Entreprenør): 
 3 Entreprenør 

 3.1 Kontrakt 
 3.2 Endringer 
 3.3 Månedsrapporter 
 3.4 Møtereferater 
 3.5 SHA HMS 
 3.6 Fremdrift og bemanning 
 3.7 Kvalitetssikring 
 3.8 … 

D.1.7 RAPPORTERING  

Totalentreprenøren skal sende skriftlig utfyllende månedsrapport som inneholder: 
 

 
 
Byggherren kan levere entreprenøren malen som danne grunnlaget for innholdsfortegnelsen. 
Nivå og omfang tilpasses det enkelte prosjekt. Rapporten skal sendes innen den 7. (dag 7) i 
hver måned.  
 

 



 

Kryss Arseta – FV 561 byggetrinn 2 

Konkurransegrunnlag Del II - Kontraktsgrunnlag 

Konkurranse for totalentreprise    Dato: 05.06.19 

 

D.2 Kvalitetssikring 

 
D.2.1 KVALITETSPLAN FOR UTFØRELSE 

Entreprenøren er ansvarlig for systematisk kontroll i henhold til NS-ISO 10005, også av 
underentreprenørers arbeider som omfattes av kontrakten. 
 
Entreprenøren skal innen 4 uker etter at avtalen er undertegnet av begge parter, og før 
aktuelle arbeider settes i gang, levere byggherren en kvalitetsplan for alle arbeider.  
Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. «E Frister og dagmulkter».  
 
Kvalitetsplanen skal løpende oppdateres og godkjennes av byggherren. Kvalitetsplanen skal 
fastlegge de viktigste kvalitetsaspektene, samt hvilke prosedyrer, kontroller og 
dokumentasjon som skal gjelde for kontraktsarbeidet.  
 
Kvalitetsplanen skal som minimum inneholde:  

• oversikt over kvalitetsansvarlige 

• oversikt over hvilke områder som skal kontrolleres og hvordan kontrollere dette  
 (egen, -sidemanns-, tverrfagligkontroll) 

• oversikt over kritiske kvalitetsfaktorer og grensesnittproblematikk 

• hvordan dokumenteres bruken av kontrollplaner og sjekklister og hvilken kontroll 
finnes for at disse blir brukt 

• hvilke system for avvik finnes og hvordan skal dette brukes 

• oversikt over tverrfaglige kontroller og hvordan skal disse utføres 

• hvilke system finnes for utskifting av nøkkelpersonell 

• hvilke system har totalentreprenøren for kontrahering av underentreprenører 

• hvilke system har totalentreprenøren for å videreføre krav til kvalitetsplan til den 
enkelte underentreprenør 

 
Alle sjekklister skal oppbevares på byggeplassen og være tilgjengelig for byggherrens 
representant. 
 

 

D.3 Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) 

D.3.1 HMS-PLAN 

Totalentreprenøren skal utarbeide HMS-plan for alle arbeider i samsvar med 
Byggherreforskriften, både for prosjekterings – og utførelsesfasen. Elementer fra 
byggherrens SHA-plan skal implementeres i denne planen. 
 
Hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2 
er: 

Totalentreprenøren 

 
SHA-koordinator for prosjektering (KP) og 
gjennomføringsfasen (KU) er: 

Byggherre 

 
SHA-plan (for bygging), riggplan og beredskapsplan for SHA, skal leveres innen 1 uke før 
oppstart av arbeidene på byggeplassen.  
Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. «E Frister og dagmulkter». 
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D.4 Øvrige krav til byggeprosessen 

D.4.1 RIGG OG DRIFT 

D.4.1.1 Generelt 

Totalentreprenøren er ansvarlig for å samordne/fordele alle R&D-ytelser mellom EGNE 
arbeider og FELLES ytelser. Krav og føringer til R&D-ytelser som fremgår under dette 
punktet (D.4.1) er kun angitt for de forhold hvor byggherren har spesielle merknader og skal 
ikke tolkes som et komplett grunnlag for totalentreprenørens samlede ytelse for R&D. 
Ytelser/leveranser som fremkommer andre steder i kontraktsgrunnlaget skal også generelt 
inkluderes i R&D hvis ikke andre poster vurderes som mer hensiktsmessig. 
Totalentreprenørens samlede grunnlag skal basere seg på NS 3420 (siste gjeldene utgave) 
og god faglig kunnskap og erfaring om ytelsens hensikt, verdi og omfang.  

D.4.1.2 Riggplan 

Byggherrens foreløpige riggplan (vedlegg II.18) danner rammene for totalentreprenørens 
detaljerte riggplan. Totalentreprenørens detaljerte riggplan skal minimum vise: 

- Brakker, kraner, heiser, stillaser, byggeplassgjerde, produksjonsareal 

- Porter og dører i byggeplassgjerde, adkomst  

- Provisorier for EL, Vann (tavler, poster, belysning) 

- Avfallscontainere 

- Førstehjelpsutstyr 

Totalentreprenøren må revidere riggplan når forhold på byggeplassen endres. 

D.4.1.3  Avfallshåndtering 

Avfallet skal sortes på byggeplass (kildesortering) i samsvar med kravene i TEK17. Mulighet 
for materialretur til leverandør skal benyttes for å redusere total avfallsmengde. Det skal 
generelt brukes lukkede containere dersom det er praktisk mulig. Ref. pkt. C.2.2 om ansvar 
for utarbeidelse av avfallsplan og sluttrapport.  

D.4.2 ENERGI OG MILJØ - GENERELT 

D.4.2.1 Møter/kontroller 

Temaet energi og miljø skal tas opp i alle byggemøter som eget punkt. Totalentreprenøren 
skal gjennomføre jevnlige miljørunder. På rundene skal det kontrolleres at krav til energi og 
miljø i produksjonsprosessen er oppfylt. Avvik skal registreres og behandles.  
 

D.4.2.2 Dokumentasjon  

Totalentreprenør skal innhente, og på forespørsel kunne fremlegge, miljødokumentasjon 
/miljødeklarasjoner for alle byggematerialer som er valgt. Totalentreprenøren skal etablere 
tilfredsstillende systemer for vurdering av farlige kjemikalier med sikte på substitusjon 
(utskiftning). Substitusjonsplikten innebærer at alle som bruker eller planlegger å bruke 
produkter med stoffer som kan være en risiko for helse og miljø, har plikt til å vurdere om det 
er mulig å bruke mindre farlige alternativer, jf. produktkontroll-lovens § 3a. Veiledning for 
gjennomføring finnes i følgende hefte ”Vurdering av helse- og miljøfarlige stoffer på 
byggeplasser” og/eller www.byggemiljo.no. 

http://coreweb.nhosp.no/byggemiljo.no/html/files/Vurdering_av_helse-_og_miljoefarlige_stoffer_paa_byggeplasser_1_1.pdf
http://coreweb.nhosp.no/byggemiljo.no/html/files/Vurdering_av_helse-_og_miljoefarlige_stoffer_paa_byggeplasser_1_1.pdf
http://www.byggemiljo.no/
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D.4.2.3 Organisering 

Totalentreprenøren skal organisere sine arbeider slik at risiko for miljøulykker (for eksempel 
utslipp til vann, jord eller luft) reduseres. Drivstofftanker og påfyllingssteder skal sikres mot 
utslipp til grunnen ved at de plasseres på fast dekke. Absorpsjonsmaterialer skal være 
tilgjengelig på påfyllingssteder. 
 

D.4.2.4 Beredskap 

Uhell med spill av olje eller kjemikalier og andre hendelser som kan skade miljøet, skal 
registreres og rapporteres. Totalentreprenøren skal utarbeide beredskapsplan for ytre miljø 
og oppbevare denne på fast plass på riggområdet. Totalentreprenøren skal orientere alle 
egne arbeidstakere og underentreprenører om planens plassering og innhold.  

 

D.4.3 OPPLÆRING 

Totalentreprenøren skal utarbeide opplæringsplan og gjennomføre opplæring av 
driftspersonell og brukere. 
 
Totalentreprenøren skal gi brukere og driftspersonell forsvarlig instruks og opplæring i drift 
og vedlikehold av tekniske anlegg/ installasjoner, bygningsdeler og utendørsanlegg. 
Opplæring skal skje i henhold til nærmere fastlagte opplæringsplan som skal godkjennes av 
byggherren.  
 
Opplæringen skal også omfatte bruk av FDVU-dokumentasjon (herunder instrukser, bruk av 
internkontroll for el-anlegg, tegninger, osv.). Brukerne skal ha tilsvarende opplæring for 
anlegg som er brukerutstyr.  
 
Dersom det er avtalt prøvedrift skal ovennevnte opplæring foretas både forut for oppstart, og 
i løpet av prøvedriftsperioden. Dersom det ikke er avtalt prøvedrift skal ovennevnte 
opplæring foretas før overtakelse.  

 

D.4.4 FDV - DOKUMENTASJON 

Alt av FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. Det skal benyttes et standardisert 
innsamlingsverktøy for FDV-dokumentasjon, som leveres i søkbart format. FDV-
dokumentasjonen skal på en enkel måte kunne overføres til kommunens sitt 
vedlikeholdsprogram. 
 
Totalentreprenøren skal utarbeide underlag til «som-bygget»-tegninger, del av FDV-
dokumentasjonen.  
 
Det skal leveres komplett FDV-dokumentasjon i ett eksemplar elektronisk, (Bygg-
/Prosjektnavn, entreprisebetegnelse, fagområde og årstall).  
 
Senest to uker før overtaking skal følgende sluttdokumentasjon leveres til Vestland 
fylkeskommune: Dokumentasjon av kvalitet. Leveranse av digitale ferdigveisdata av FKB 
(FellesKartBase) og NVDB (Nasjonal VegDatabank) som spesifisert i "Objektliste for 
ferdigveisdata til kart og Nasjonal VegDataBank (NVDB)". Data skal leveres på 
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standardformat i samsvar med Statens kartverks produktspesifikasjoner for felles 
kartdatabase (FKB) og spesifikasjoner for NVDB samt «som-bygget»-tegniner i henhold til 
Statens vegvesens håndbøker. 
 
Utkast til FDV-dokumentasjon skal leveres Byggherren for godkjenning senest 4 uker før frist 
for overtakelse. Utkastet skal omfatte 100% av materiell og utstyr som er levert på 
byggeplassen ved gitt tidspunkt. Samt testdokumentasjon og innreguleringsprotokoller. 
Videre skal FDV-dokumentasjonen fortløpende oppdateres. Ved overlevering skal FDV være 
komplett.  
 
Eventuelle feil og mangler i FDV-dokumentasjonen skal rettes opp fortløpende. 
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E Fremdrift og dagmulkter 

 

E.1 Dagmulkter 

FRISTER FOR ADMINISTRATIVE LEVERANSER ETC 

Det gjelder følgende dagmulktsbelagte frister for administrative leveranser etc. beskrevet i 
kapittel D krav til byggeprosessen: 
 

• Totalentreprenørens leveranse av samlet fremdriftsplan for egne og administrerte 
underentreprenørers arbeider, jf. ”E.2 Fremdriftsplan”. Dagmulkt på kr. 1500,- pr. dag. 
 

• Levering av kvalitetsplan, jf. ”D.2.1 Krav til utarbeidelse av kvalitetsplan for utførelse”: 
Dagmulkt på kr. 1500,- pr. dag. 
 

• Levering av HMS-plan, riggplan og beredskapsplan for HMS, jf. ”D.3.1 HMS-plan”: 
Dagmulkt på kr. 1500,- pr. dag.  

  

• Ved forsinket levering av utkast til FDVU dokumentasjon, jf. ”D.4.4 Krav til FDVU-
dokumentasjon”: Dagmulkt på kr. 3000,- pr. dag.  

 

• Forsinket leveranse av kontrolldokumentasjon iht. Plbl, se pkt. C.2.2: Dagmulkt på kr. 
3000,- pr. dag. 

 
 

FERDIGSTILLELSE  

Ved frist for teknisk ferdigstillelse skal bygningsmessig og teknisk arbeid (eksklusive arbeid 
som skal utføres i sluttfasen, jf. ”D.4.4 Sluttfase”) være ferdigstilt uten vesentlige avvik, 
herunder skal tekniske installasjoner være ferdig montert.  
 
Frist: 01.06.2021 Dagmulktsbeløp: 1 ‰ av kontraktsum. 

 
Entreprenøren skal i rimelig tid skriftlig innkalle til teknisk ferdigstillelsesbefaring.  
 

 
 

E.2  Fremdriftsplanlegging 

Totalentreprenøren skal utføre følgende ytelser:  
 

a) Etablere en samlet fremdriftsplan for alle fagfelt og bygningsdeler ned på uke nivå. 
Fremdriftsplanen skal vise milepæler, tidspunkt for leveranser og angi kritisk sti. 
Første versjon av fremdriftsplanen skal foreligge senest fire uker etter 
kontraktsinngåelse. Denne fristen er dagmulktsbelagt, jf. «E1 Dagmulktsbelagte 
frister». 

b) Etablere bemanningsplaner 
c) Foreta kontroll med at fremdriftsplanene holdes 
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d) Varsle byggherren uten ugrunnet opphold dersom forhold truer med å forsinke 

fremdriften på byggeplassen 
e) Angi antatt årsak til forsinkelsen og forventet virkning for fremdriften 
f) Hvis mulig, angi tiltak for å avhjelpe eller minske forsinkelsen 
g) Ajourføre fremdriftsplanene og ukeplanene for alle fag, og tydelig vise hvor prosjektet 

er i forhold til gjeldende fremdriftsplan (fremdriftsstatuslinje) 
 
Fremdriftsplanen skal leveres i MS Project eller tilsvarende format. 
 
Utføres ikke disse forpliktelsene på forsvarlig måte, kan byggherren kreve erstatning for det 
tap han ellers ville ha unngått. 
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F Vederlaget 

F.1 Prissammenstilling 

Utfylling av tilbudskjema iht. eget vedlegg fra byggherre  

 

F.2 Regningsarbeider 

Alle satser for regningsarbeider skal fylles ut i tilbudsskjema vedlagt konkurransegrunnlaget. 

 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser 

Alle satser for påslag skal fylles ut i tilbudsskjema vedlagt konkurransegrunnlaget  

 

F.4 Regulering 

Kontrakten skal inngås som fastpris.  
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VEDLEGG TIL KONTRAKTSGRUNNLAGET 

Vedleggsliste: 

 


