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1 Partene og deres representanter (NS 8405 pkt. 6) 

Byggherren 

Navn: Organisasjonsnr: 

Tromsø Havn KF  

Adresse: 

Postboks 392, 9254 Tromsø 

Representant: Tlf: E-post: 

Erik Wikran 957 30 749 ewi@tromso.havn.no 

 

Entreprenør  

Navn: Organisasjonsnr: 

  

Adresse: 

 

Representant: Tlf: E-post: 

   

 
Byggherrens oppdragsgivere, leietakere, ansatte og brukere regnes som tredjemenn i 
relasjon til denne avtalen. Det er derfor ingen identifikasjon mellom byggherren og disse, 
jf. NS 8405 pkt. 2.7, og de kan derfor ikke påføre byggherren forpliktelser uten særlig 
skriftlig fullmakt. Entreprenøren er forpliktet til å forsikre seg om skriftlig fullmakt 
foreligger.  
Byggeleder skal ta seg av byggherrens forhold på byggeplass. Byggeleder har fullmakt til, 
ved bruk av endringsordre, å bestille arbeider utført for et beløp inntil NOK 50 000 eks. 
mva.  
Byggeleder har fullmakt til å avvise krav om tillegg og fristforlengelse. 
Alle andre beslutninger i kontraktsforholdet på vegne av byggherren skal tas av 
byggherrens representant. 

2 Varsler og krav (NS 8405 pkt. 8) 
Avtalt adresse for varsler og krav er: ________________ 

3 Kontraktsregler. Tolkningsregler (NS 8405 pkt. 3) 
Følgende dokumenter inngår som en del av denne kontrakten: 

1. Dette avtaledokumentet 
2. Referater og annet materiale fra forhandlinger og oppklarende drøftelser, som 

er godkjent av begge parter 
3. Entreprenørens tilbud 
4. Spørsmål og svar før tilbudsfristens utløp som er sendt ut via 

konkurransegjennomføringsverktøyet 
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5. Referat fra befaring/konferanse 
6. Konkurransegrunnlag 

5.1 Beskrivelser og mengdefortegnelser 
5.2 Tegninger 
5.3 Øvrige deler 

7. NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt 
 

4 Om oppdraget 

4.1 Bestilt ved avtaleinngåelsen  

Ved avtaleinngåelsen er følgende ytelser bestilt av byggherren: 
[Skriv noe kort om hvilke ytelser kontrakten omfatter, henvis ev. til 
forespørsel/konkurransegrunnlagets beskrivelse] 

4.2 Opsjoner 

Byggherren har rett, men ingen plikt, til skriftlig å bestille følgende tilleggsytelser fra 
entreprenøren: 

Beskrivelse av opsjonen Frist for bestilling 

  

  

  

Manglende bestilling av opsjoner medfører – uansett årsak – ikke krav på erstatning.  
Ved utløsing av opsjoner gjelder følgende: 
 
Utløsning av opsjoner etter kontraktsinngåelse, medfører ingen endring av 
kontraktsbestemmelsene.  
 

5 Overdragelse av kontrakten (NS 8405 pkt. 4) 
Entreprenøren kan ikke overdra sine forpliktelser etter kontrakten 

6 Vederlag (NS 8405 pkt. 27) 

6.1 Vederlag 

Kontraktsgjenstanden skal leveres for følgende kontraktssum: 

Tilbudssum: NOK  eks. mva 

└ Ev. korreksjon +/-  NOK  eks. mva 

└ Ev. korreksjon +/- NOK  eks. mva 

Sum NOK  eks. mva 

Merverdiavgift NOK   

Kontraktssum NOK  inkl. mva 

Skriver kroner 
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6.2 Indeksregulering 

Kontraktssummen skal ikke indeksreguleres. 

6.3 Mengdekontroll (NS 8405 pkt. 27.2) 

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll.  

6.4 Fakturering offentlige byggherrer 
Det er et krav at entreprenøren bruker elektronisk faktura i godkjent standardformat i 
henhold til forskrift av 2. april 2019 om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser. 
 
Dersom entreprenøren ikke etterkommer krav om bruk av elektronisk faktura, kan 
byggherren holde tilbake betaling inntil elektronisk faktura i godkjent standardformat 
leveres. Byggherren skal uten unødig opphold gi melding om dette. Dersom slik melding 
er gitt, løper opprinnelig betalingsfrist fra tidspunktet elektronisk faktura i godkjent 
standardformat er levert. 
 
Dersom opplysninger i faktura eller fakturagrunnlag inneholder opplysninger som er 
underlagt lovbestemt taushetsplikt, og det vil være fare for avsløring av slike opplysninger, 
kan krav om elektronisk faktura fravikes, med mindre det finnes tilfredsstillende tekniske 
sikringsløsninger som ivaretar konfidensialitet. 
 
Entreprenøren må selv bære eventuelle kostnader som leveranse av elektronisk faktura 
måtte medføre for denne. 
 
Faktura skal merkes med [prosjektnummer], [prosjektnavn], samt [kontaktperson] og sendes på  

EHF-format (ELMA): 
Org.nr:  
Navn:  
Aksesspunkt:  

 

7 Tidsfrister 
Sluttfrist er avtalt til 15.09.2020 og er i henhold til NS 8405 pkt. 34.1 dagmulktbelagt.  
Andre eventuelt dagmulktbelagte frister fremkommer av konkurransegrunnlaget og skal 
innarbeides i fremdriftsplanen, jf. NS 8405 pkt. 18.  

8 Kommunikasjon mellom partene (tillegg til NS 8405)  
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. 
 

9 Sikkerhetsstillelse (NS 8405 pkt. 9.3 og 9.4) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

10 Kvalitetssikring (NS 8405 pkt. 11.1) 
Entreprenøren skal ha og følge et styringssystem som tilfredsstiller NS-EN ISO 9001:2015 
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav eller tilsvarende. Kvalitetsplaner skal utarbeides i 
henhold til retningslinjene i ISO 10005 eller tilsvarende. Kvalitetsplanen skal hodes 
oppdatert i hele kontraktsperioden.  
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Styringssystemet skal også tilfredsstille NS-EN-ISO 14001:2004 pkt. 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre miljøstandarder. 
Byggherren skal kunne gjennomføre revisjoner i kontraktsperioden. 

11  Forhold på byggeplassen (tillegg til NS 8405 pkt. 10.4) 

11.1 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Entreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. 
Entreprenøren plikter å ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- 
miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal 
innarbeides i, og følges opp gjennom, entreprenørens internkontroll. Innarbeidingen skal 
skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet 
foregå på norsk. Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle 
underleverandører benytter kan kommunisere på en slik måte at manglende 
kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke 
alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 
 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og 
gjøre seg forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, 
skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på 
arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning 
for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk 
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke 
forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den 
utstrekning byggherren anser det nødvendig.  
 
Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om 
heving om så ikke skjer. Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan 
byggherren heve selv om entreprenøren retter forholdene. Byggherren kan på samme 
måte kreve at entreprenøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for byggherren.  
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
  

11.2 HMS-kort 
Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. godtas ikke som HMS-kort.  
Arbeidstakere som ikke har HMS-kort, vil bli bortvist fra byggeplassen.  
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11.3 Pliktig medlemskap i leverandørregister 
Entreprenøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder 
oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Entreprenøren skal gi 
leverandørregisteret fullmakt til å innhente SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i 
hele kontraktsperioden. 

11.4 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til lov om 
skatteforvaltning § 7-6.  
 
Entreprenøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. 
Entreprenøren skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved 
kopi av innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.  
 
Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av 
at entreprenøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 
entreprenørens ansvar og skal betales av ham.  
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser 

11.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  
Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underentreprenører og 
innleide har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale.  
• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 
allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 
landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den 
grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen.  

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underentreprenører og innleide. 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og 
det skal fremgå hvem den gjelder.  
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet. Der 
bruddet har skjedd hos en underentreprenør er rettingsplikten begrenset til krav som er 
fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som 
følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge 
disse tilfellene.  
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er 
dokumentert. 
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Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av 
byggherren som grunnlag for hevning, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom 
bruddet har skjedd i underentreprenørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan 
byggherren på samme måte kreve at entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette 
skal skje uten omkostninger for byggherren.  
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 

11.6 Krav om faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor 
bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, 
svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal 
fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være 
fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan også oppfylles ved at arbeidede timer er 
utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet 
EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier.  
 
Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, 
samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.  
 
Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til å tro at mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om 
stansing om så ikke skjer. 

11.7 Lærlinger 
 
Det er et krav at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at en eller flere lærlinger 
deltar i utførelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om 
plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter.  
 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- 
og anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og 
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. 
Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under 
systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. 
opplæringslova § 3-5.  
Kravet kan oppfylles av entreprenøren og en eller flere av hans underleverandører. 

11.8 Ytre miljø – mangelfull avfallshåndtering 
Dersom prosjektets og myndighetenes krav til avfallshåndtering ikke nås (se 
Miljøoppfølgingsplanen (MOP)), kan byggherren fastsette en mulkt oppad begrenset til 
NOK 150.000, som fordeles på entreprenørene i prosjektet etter byggherrens skjønn. 
Medfører ikke-oppfyllelse av kravene at byggherren ilegges tvangsmulkt, jf. 
avfallsforskriften § 18-6, vil differansen mellom tvangsmulkten og NOK 150.000 også 
fordeles på entreprenørene etter byggherrens skjønn. 

11.9 Ytre miljø – pliktig medlemskap i returordning for emballasje 
En norsk entreprenør (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved 
kontraktsinngåelsen fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS 
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eller tilsvarende ordning) for at han er medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for 
sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen 
returordning. Dersom entreprenøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å 
benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring 
til byggherren om dette. 

12 Bytte av nøkkelpersonell (tillegg til NS 8405 pkt. 12.2) 
Entreprenøren kan ikke uten byggherrens skriftlige samtykke skifte ut sin prosjektleder, 
anleggsleder eller personer som ble evaluert i forbindelse med tildeling av kontrakten 
eller avtalt som erstatning for slik person. Byggherren kan bare nekte samtykke dersom 
han har saklig grunn. Byggherren skal svare innen rimelig tid etter han har mottatt 
forespørsel om samtykke. Ved bytte av personell kan byggherren i rimelig utstrekning 
kreve kostnadsfri overlapping.  
 
Dersom slikt personell, uten skriftlig samtykke skiftes ut, på tross av at byggherren har 
saklig grunn til å nekte, betales en dagmulkt på NOK 10.000 per dag. Dette gjelder ikke 
dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren. Dagmulkt påløper 
uansett ikke der oppdragsgiver har unnlatt å påberope seg kontraktsbrudd uten 
ugrunnet opphold etter at han ble kjent med personskiftet.  
Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelse er begrenset til 10% av 
kontraktssummen, maksimalt NOK 300.000. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell 
dagmulkt for forsinkelse. 

13 Revisjon 
Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon hos 
entreprenøren og eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til 
sluttfaktura er betalt for å undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen 
omfatter også kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler 
entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

14 Bruk av underentreprenører (NS 8405 pkt. 15.1) 

14.1 Plikter 
Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3.  
 
Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet 
ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller 
heving om så ikke skjer.  
 
Entreprenørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av 
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder 
kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig 
grunn.  
 
Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 
eks. mva. skal entreprenøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. 
Fra underentreprenører med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det 
innhentes tilsvarende attest. Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge 
skatteattesten.  
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Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan 
byggherren kreve at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke 
rettes innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om 
så ikke skjer.  
 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 

14.2 Krav om betaling til bank 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underentreprenører og innleide 
skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid 
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 

14.3 Byggherrens inntreden i kontrakter med underentreprenører mv (tillegg til NS 8405 
pkt. 15) 
 
Byggherren har rett til å tre inn i entreprenørens kontrakter med underentreprenører, 
underentreprenører eller andre kontraktsmedhjelpere i de tilfeller hvor entreprenøren 
vesentlig misligholder nærværende kontrakt eller kontrakten med underentreprenør eller 
annen kontraktsmedhjelper, stanser sine betalinger, blir insolvent eller går konkurs.  
 
Entreprenøren plikter å sikre byggherren denne rett ved å innta klausuler som ivaretar 
disse rettigheter, i kontraktene med egne underentreprenører eller andre 
kontraktsmedhjelpere. 
 

15 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 8405 pkt. 25.3) 
Kravene om særskilt varsel i NS 8405 pkt. 25.2 andre ledd bokstav a, gjelder ikke for 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging. 
 
Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, 
rigging, drift og nedrigging: 
 

15.1 Regulering i uendret byggetid 
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8405 pkt. 
25.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssummen, gis det ingen kompensasjon. 
 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det 
kompensasjon etter følgende formel: 

 
0,5 A (B - 1,1 C) 
            C 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva. 
B = kontraktsverdi på utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eksklusiv mva. 
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eksklusiv mva.) 
 
Ved utregning av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist 
eks mva. (B i formelen), skal det ikke tas hensyn til 
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▪ regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning, 
▪ utbetaling av påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprise-/prosjekteringskontrakter, 
▪ avbestillingserstatning, 
▪ utbetalt vederlagsjustering som er inkludert rigg og drift, og 
▪ kompensasjon for økt rigg og drift i forlenget byggetid. 

 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, 
regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  
 

15.2 Regulering i forlenget byggetid 
Har entreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8405 pkt. 24.1, jf. 24.5, skal 
vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter 
følgende formel: 

 
0,7 A (  Z  ) 
        Y 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eksklusiv mva. 
Y = opprinnelig byggetid. 
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid.  
 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig. 
 
Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse skal lønns- og prisreguleres iht. avtalt indeks, 
regnet i måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

16 Utførelsesplikt ved uenighet (NS 8405 pkt. 26.1) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

17 Utbedring (NS 8405 pkt. 36.2) 
Byggherren stiller ikke sikkerhet for mulige vederlagskrav.  
 
Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom 
hensynet til byggherrens bruk av kontraktsgjenstanden, herunder hans leietakers bruk, 
gjør det nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å 
gjøre dette uten overtidsgodtgjørelse. 
 

18 Avbestilling og oppsigelse (NS 8405 pkt. 38) 
Byggherren kan si opp kontrakten uten å betale erstatning i de tilfeller som er nevnt i 
forskrift om offentlige anskaffelser § 28-3.  

19 Misligholdt kontraktsforpliktelse – konsekvenser for senere konkurranser (tillegg til 
NS 8405) 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av 
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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20 Reklame. Kontakt med media (tillegg til NS 8405) 
Dersom entreprenøren eller dennes leverandør/underentreprenør for reklameformål eller 
på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å gi 
oppdraget som generell referanse, skal dette forelegges byggherren for godkjenning på 
forhånd.  
 
Byggherren håndterer all kontakt med media.  

21 Etiske krav (tillegg til NS 8405) 
Entreprenøren etterleve følgende grunnleggende krav: 

a) Nasjonal lovgivning: Arbeidsretten og arbeidslovgivningen der produksjonen finner 
sted, skal etterleves. Av særlig relevante forhold fremheves lønns- og 
arbeidstidsbestemmelser, helse, miljø og sikkerhet, lovfestede forsikringer og 
sosiale ordninger, samt regulære ansettelsesforhold, inklusive arbeidskontrakter. 

b) Internasjonale konvensjoner: De internasjonale konvensjoner som fremkommer av 
vedlegg 5 til forskrift om offentlige anskaffelser.  

Brudd på disse bestemmelsene anses som vesentlig mislighold.  
Entreprenøren identifiseres med sine underentreprenører ved mislighold av avtalen mht. 
de ovenfor nevnte krav. 
Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne avtalen skal 
inneholde tilsvarende bestemmelser nevnt i første til tredje ledd. 

22 Brudd på konkurranselovgivningen 
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenøren har brutt 
konkurranselovens §§ 10 og 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren heve 
kontrakten dersom dette etter en konkret vurdering anses for å være forholdsmessig.  
Dersom det er klar sannsynlighetsovervekt for at entreprenørens underleverandør har 
brutt konkurranselovens §§ 10 eller 11, eller tilsvarende bestemmelser, kan byggherren 
kreve at entreprenøren snarest mulig skifter ut sin underleverandør uten kostnad for 
byggherren. Retten til å kreve utskiftning gjelder ikke dersom kravet er formelt bestridt 
overfor kompetent myndighet, og entreprenøren overfor byggherren kan sannsynliggjøre 
at kravet mot underleverandøren ikke er berettiget. Dersom entreprenøren ikke skifter ut 
underleverandøren, kan byggherren heve avtalen. 
Før hevning etter første ledd og før krav om utskiftning av underleverandør i annet ledd 
skal byggherren vurdere den tid som er gått siden bruddet på konkurranselovens §§ 10 og 
11 ble begått, hvilke tiltak entreprenøren og/eller underleverandøren har iverksatt for å 
forebygge gjentakelser og eventuelt andre momenter som kan ha betydning for 
vurderingen av om hevningen eller utskiftningen er forholdsmessig. Dersom bruddet på 
konkurranselovgivningen direkte har rammet eller berørt byggherren, vil hevning alltid 
anses å være forholdsmessig.  

23 Hevning på grunn av visse straffbare forhold 
Byggherren har rett til å heve avtalen dersom entreprenøren eller underleverandør blir 
rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de straffbare forholdene som 
fremkommer av FOA §§ 9-5 og 24-2. 

24 Signaturer 
Dette avtaledokumentet er utferdiget i to eksemplarer, ett til hver av partene. 
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Dato: Sted: Dato: Sted: 

    

Byggherrens underskrift Entreprenørens underskrift 

 
 
___________________________________ 
Navn 
Stilling 

 
 
___________________________________ 
Navn 
Stilling 

 
 


