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1 Tilbodsinvitasjon

1.1  Invitasjon til tilbodskonkurranse

Vinje kommune inviterer med dette til ei anbodskonkurranse i samband med prosjekteringa av den nye brann- og
beredskapsstasjon Vinje. Denne anskaffinga omfattar i hovudsak eit skisseprosjekt, men det er og lagt inn ein
opsjon pa vidare detaljprosjektering.

Anskaffinga vert gjennomfart i samsvar med; Lov om offentlege anskaffingar (LOV-2016-17-73) fra 01.01.2017
og Forskrift om offentlig anskaffingar (FOR-2016-08-12-974) fra 06.04.2018.

Kontaktpersonen for prosjektet er:

Prosjektleiar Odd Martin Nystog
E-post odd.martin.nystog@vinje.kommune.no
Telefon 94137139

1.2 Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlaget bestar av fylgjande dokument og vedlegg.

* Del 1 — Tilbodsinnbyding (Dette dokumentet)
*Del 2—-Bok 0

* Del 3 — Beskrivande del

* Del 4 - Tilbodsskjema

1.3 Anskaffingsomfang

Fase 1

| fyrste fase av prosjektet skal prosjekterande, saman med brukerar og byggherre, avklare funksjonar og
naudsynt areal for & fa ein god og hensiktsmessig brann- og beredskapssentral. Deretter skal det utarbeidast eit
forprosjekt med plan- og fasadeteikningar som tydeleggjer utforminga av bygget. I tillegg til teikningsgrunnlaget
skal det utarbeidast ei kostnadskalkyle som viser totalkostnadane og detaljerer dei ulike lgysingane.

Fase 2 (opsjon)

| fase 2 av prosjektet skal prosjekterande utarbeide ei komplett detaljbeskriving basera pé skisseprosjektet i fase
1. Detaljbeskrivinga skal omfatte alle naudsynte fag som er turvande for & skape eit detaljert og godt
konkurransegrunnlag. Sjglve utfgringsarbeidet skal lysast og utfarast i samsvar med NS8406. Elles vil
prosjektande sta som ansvarleg sekijar i prosjektet og vil dermed ha ansvaret for utarbeiding og innsending av
sgknadar til offentlige etatar.

Fase 3 (opsjon):

I den seiste fasen av prosjektet skal prosjekterande lyse ut prosjektet i samsvar med gjeldane lovar og reglar.
Prosjekterande skal utarbeide alle naudsynte dokument slik at entreprengren kan levere eit godt og heilskapleg
tilbod. Det er prosjekterande sitt ansvar  halde dialogen i anbodsfasen heilt fram til kontraktsignering. Etter
kontraktsigneringa tek byggherre over dialogen med entreprengren. Eventuell bistand etter fase 3 blir honorert
etter pdkomen arbeidstimar.
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1.4  Kort om prosjektet/bygget

Vinje kommune har planar om & byggje ein ny og stgrre brann- og beredskapsstasjon i Vinje. Kommunen ser

fare seg at stasjonen blir p4 om lag 500 — 600 kvadratmeter fordela pa eitt plan. Sjglve stasjonen skal rome blant
anna; vaskehall, vognhall, garderobar, kontor, pauserom, reinhaldssentral, vaskerom, turkerom osv. Kommunen
legg serskilt vekt pa at prosjekterande set seg inn i krava til arbeidstilsynet med tanke pa reine- og ureine soner.

1.5  Tilleggsopplysingar, supplering eller endring av konkurransegrunnlag

Dersom konkurransegrunnlaget ikkje gjev tilstrekkeleg rettleiing skal leverandgrane be om tilleggsopplysningar
via Mercell-portalen. Vinje kommune ynskijer ikkje sparsmél via telefon eller e-post.

Innan tilbodsfristen har oppdragsgivar rett til & foreta rettingar, suppleringar eller endre konkurransegrunnlaget
som ikkje er av vesentleg karakter. Endringane vil sendast utan ugrunna opphald til alle som har meldt interesse
for konkurransen. Endringane og spgrsmala om konkurransen vil bli lagt inn i Mercel-portalen.
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