

Helse Stavanger HF

Nye Stavanger Universitetssjukehus

A5 Vedlegg 2.3 - Dokumentliste



01	28.09.2020	ANBUD	JNB	LEB	TSØ
Rev.	Dato	Tekst	Saksb.	Kontr.	Godkj.

Oppdrag/Prosjekt: SUS2023		Oppdragsgiver: Helse Stavanger HF	
Kontrakt.: K1018 – Provisorisk bygningsheis og stillas		Ansvarlig utgiver: Therese S. Øvernes	
Dokument nr.:	SUS2023-K1018-KONT-SP-0007	Revisjon:	01
Dokument Tittel:	Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste	Dato:	28.09.2020

Dokumentnr.: SUS2023-K1018-KONT-SP-0007

Revisjon: 01

Dato: 28.09.2020

Tittel: Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste

Kontrakt: K1018 - Transport anlegg etc.

Side: 2 av 2

Del I	Innholdsfortegnelse	Tittel	Rev. nr.	Rev. dato	Merknad
Del I		Del I Konkurransebeskrivelse			
		Vedlegg 1.1 – Skjema for referanseprosjekter			
		Vedlegg 1.2 – Mal for forpliktelseserklæring			
Del II	A	A.1 Terminologier og forkortelser			
Kontrakts-		A.5 Dokumentliste - Vedlegg 2.3			
grunnlaget	B	Kontraktsbestemmelser			
		Del II Kontraktsgrunnlaget			
		Vedlegg 2.2 – Avtaledokument			
	C	Tekniske krav			
		C.1.1 Rammebetingelser			
		Vedlegg C.1.1 Overordnet beskrivelse av prosjektet			
		C.1.2 Rent tørt bygg			
		C.2.1 K1018 Teknisk beskrivelse			Inkludert Gab-fil
		Tegning_Bygningsheiser, lossesoner, avfallssoner og spyleplasser			
		C.4.1 BIM-manual			
		C.4.3 K1018 Grensesnitt entrepriser			
	D	Krav til byggeprosessen			
		D.1 Administrative rutiner			
		D.3.2 Plan for Sikkerhet, Helse og arbeidsmiljø (SHA) ved utførelse			
	E	Frister og dagmulker			
		E.1 Frister			
		Hovedplan SUS2023			
		Utkast til Omforent fremdriftsplan			
		Plan for innvendige kontrollområder			
	F	Vederlaget			
		F.1 Prissammenstilling - Vedlegg 2.1			