
Vedlegg 2 – Prisbilag 

 

Følgende skal være inkludert i enhetsprisene der de er relevante: 

 Graving i løsmasser 

 Graving/løsgjøring av masse/røtter etc. 

 Nødvendig utstyr 

 Mannskap/sjåfører 

 Opplasting, transport, tipp og utlegging 

 Komprimering 

 Alle masser skal leveres av entreprenør 

 

MENGDEBESKRIVELSE 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 

1. GENERELLE KOSTNADER 

1.1 
 

Rigg og drift 
Etablering, drift, forsikring og avvikling av 
eget kontraktarbeid. Etablering og evt. 
flytting av rigg og nødvendig utstyr for 
valgt metode skal være inkl. her. 

 
RS 

  
 

 
 

1.2 Arbeidsvarslingsplan 
Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplan med 
tilhørende skilting skal inkluderes her. 

Byggherre varsler berørte instanser, men 
må ha beskjed min. 5 arbeidsdager før 
arbeidet skal utføres. 
 

 
RS 

   

 
Sum 1 

 

  



2. FORBEREDENDE OG UTFØRENDE ARBEIDER 

Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 

2.1 Midlertidig avkjørsel/adkomstveg 
Her skal inkluderes alle kostnader 
forbundet med utbedring av eksisterende 
landbruksavkjørsel til fullverdig avkjørsel 
for anleggstrafikk i anleggsperioden, samt 
nødvendig adkomstveg. 
Når arbeidene er avsluttet, skal avkjørselen 
og midlertidig veg tilbakeføres til 
opprinnelig stand, eller etter annen avtale 
med byggherre. Matjord for å anlegge 
nødvendig adkomstveg legges i depot i 
nærheten anvist av byggherren. 

 
 

RS 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

2.2 Arrondering – skråning, matjord 
Her tas med alle kostnader forbundet med 
utgraving av masser som forberedende 

arbeider før tilkjøring av masser. 
Matjord kjøres til depot i nærheten av 
anleggsområdet, anvist av byggherren. 
Anslått mengde er 15 m3/m 
 

 
m3 

 
3000 

  

2.3 Arrondering – skråning, andre masser 
Her tas med alle kostnader forbundet med 
utgraving av masser som forberedende 
arbeider før tilkjøring av masser. 

Det planlegges at masser kan løpende 
flyttes fra skjæring til fylling langs 
strekningen. 

Anslått mengde er 7 m3/m 

 
m3 

 
1400 

  

2.4 Tiltransport av fyllmasser 
Her tas med alle kostnader forbundet med 
tilkjøring av masser og selve massene 
 
I fotgrøft og i fylling til 5 meters høyde fra 
topp av fotgrøft må det brukes 
sprengstein. Anbefalt sprengstein er 0-700 
mm og Dmid = 500 mm. 
Anslått mengde sprengstein til fotgrøft er 2 

m3/m og 7,5 m3/m til fylling. 
 
I bakkant og øverst del av fyllingen kan 
utgravd elvaør benyttes, samt nødvendig 
supplerende hentes på depot på andre side 
av elven.   
Anslått mengde elvaør er 7,5 m3/m. 

 
 

 
 

m3 
 
 
 
 

 
 

m3 

 
 
 
 

  1900 
 
 
 
 

 
 

1500 

  

  



Post Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Sum kr. 

2.5 Sikringsfylling 

Her tas med alle kostnader forbundet 
med bygging av sikringsfyllingen. Det 
presiseres at i pkt 2.3 er tatt med 
flytting av masse løpende, og i pkt. 2.4 
masser 

 

 
m 

 

 
200 

  

2.6 Reetablering av arealer 
Her inkluderes alle kostnader forbundet 
med reetablering av jordbruksareal, 
herunder planering av matjord tidligere 
lagt i depot og tilstelling mot 
sikringsfylling. 
 

 
 

RS 

 
 
 

  

 

Sum 2 

 

 

 

 

3. DIVERSE 

3.1 Diverse utgifter 
Arbeid som ikke er tatt med i tidligere 
beskrivelser, men som er nødvendig for 
utførelsen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RS 

   

 
Sum 3 

 

 
TILBUDSSUM ekskl. mva 

 
 

 
 

 

 


