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1 G​ENERELLE​ ​FORUTSETNINGER 

1.1 Kort om oppdragets omfang og bakgrunn 

Ved Øya helsehus skal det etableres taksikring i form av wiresystem på de flate takene. Takene har 
takbelegg fra 2008. Omfanget er beskrevet i bilag B - beskrivelse. Festeplatene til wiresystemet skal 
forankres til bærekonstruksjonen. Det er totalt 283 meter wire fordelt på 13 ulike takflater. 
 

1.2 Overordnet tidsplan  

Følgende tidsfrister er satt: 

MP Aktivitet: Frist 

1 Kontraktsignering 10.12.20 

2 Ferdigstillelse 15.05.21 

 

2 O​RGANISERING 

2.1 Bestiller og prosjektledelse 

Trondheim eiendom innehar byggherre- og prosjektlederfunksjonen.  

2.2 Kontraktsmodell 

Totalentreprise NS8407. 
 

2.3 Spesielle grensesnitt 

Ingen 
 

2.4 Roller i forhold til plan- og bygningsloven 

Tiltaket er ikke søknadspliktig i forhold til plan- og bygningsloven. Entreprenøren er selv ansvarlig for 
detaljprosjekteringen av anlegget. 
 

2.5 Roller i forhold til byggherreforskriften 

Roller i forhold til byggherreforskriften fremgår av prosjektets SHA-plan 
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3 T​OMT​ ​OG​ ​OMGIVELSER  

3.1 Tomteforhold 

 

 
Adressen er Mauritz Hansens gate 2, 7030 Trondheim. 
 

3.2 Adkomst, trafikk og parkering 

Tomta eies av Trondheim kommune og det er adkomst til tak via utgang i 7. etasje. Bygget er 8 etasjer 
på det høyeste 
 
 

3.3 Eiendomsforhold 

Tomta eies av Trondheim kommune.  
 

4 O​VERORDNEDE​ ​FUNKSJONELLE​ ​OG​ ​TEKNISKE​ ​KRAV 

4.1 Funksjonelle krav og tekniske kravdokument 

Gjeldende tekniske kravspesifikasjoner fremgår av konkurransegrunnlagets Bilag B. 
 
Arbeidene skal på generelt grunnlag utføres iht. utførselsstandarden NS 3420, i tillegg legges det 
spesielt vekt på TEF-God Praksis for tekking av tak med banebelegg og Byggforskseriens 
detaljblader. 
 
Det skal benyttes takbelegg av godkjent kvalitet, Asfalttakbelegg skal være CE-merket i 
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henhold til NS -EN 13707 og takbelegg av plast eller gummi i henhold til NS-EN 13956. I 
tillegg er det et ufravikelig krav at belegget skal ha en teknisk godkjenning fra Sintef 
Byggforsk eller tilsvarende. Produktvalg og teknisk godkjenning legges ved tilbudet. 
 
Så sant det ikke er beskrevet noe annet skal beslag/plater og annet leveres med 
minimumstykkelse 0,6mm beskyttet med Prelaq lærbelegg eller tilsvarende. 
 
Det presiseres at avvik fra de generelle kravdokumentene (prosjekteringsanvisninger og 
kravspesifikasjoner) krever egen formalisert avviksbehandling hvor det søkes om adgang til å fravike 
kravene. Kontraktspart skal registrere slike avvik i egen avvikslogg. 
 

4.2 Energi og miljø 

Sorteringsgrad for avfall skal være minimum 80 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 


