

Prosjekt:

Nytt sykehus i Drammen

Tittel:

Oppgavebeskrivelse

Entreprise BIM-kiosker og tilstøtende tjenester (1106)

03	Godkjent for konkurransegrunnlag		10.11.20	BOL	FRL	ARH
02	Godkjent for konkurransegrunnlag		05.11.20	BOL	FRL	ARH
01	Utgitt for gjennomsyn/tverrfaglig kontroll		20.10.20	BOL	FRL	ARH
Rev.	Beskrivelse		Rev. Dato	Utarbeidet	Kontroll	Godkjent
Kontraktor/leverandørs logo:		Bygg nr:	Etasje nr.:	Systemgr.:		Antall sider:
						Side 1 av 6
Prosjekt:	Utgivernr:	Fag:	Dok.type:	Løpenr:	Rev.nr.:	Status:
NSD	0000	Z	SP	0266	03	G

Innholdsfortegnelse

Generelt om rammeavtalen.....	3
Formål.....	3
Pågående og planlagte byggeprosjekter	3
Kontraktsstruktur og avropsbestemmelser.....	3
Tentativ tidplan for tilbudet	4
Vekting av tilbudet	4
Leverandørens løsningsbesvarelse.....	4
Vedlegg 1 – Beskrivelse av innhold i bilagene A-F	5

Generelt om rammeavtalen

Formål

Helse Sør-Øst RHF (HSØ) etablerer flere nye sykehus, eller gjør større ombygginger innenfor sin region. I disse prosjektene inngår BIM-kiosker som et verktøy for å gjennomføre digital bygging. Rammeavtalen gjelder leveranser av BIM-kiosker i slike byggeprosjekter, samt aktiv nettverkselektronikk for å koble sammen BIM-kiosker og drift av denne leveransen i byggeperioden.

Pågående og planlagte byggeprosjekter

Liste over pågående sykehusprosjekter i HSØ:

Prosjekt	Størrelse m ²	Tidslinje
Nytt Sykehus i Drammen (NSD)	122 000	Aug 2019 – Mai 2025
Radiumhospitalet (RAD)	33 000 9 000	2018 – 2024

Det er flere prosjekter som er i gang i HSØ, men vil ikke omfattes av denne avtalen. Omfanget av leveransen er beskrevet i Opsjon-2 i Bilag C1

Kontraktsstruktur og avropsbestemmelser

Hvert prosjekt med behov for BIM-kiosker på nye sykehus vil avropes med følgende av rammeavtalens tildelingskontrakter:

- NS8405 for prosjekttenestene som er nødvendig for å designe, etablere, teste og idriftsette løsningen.

Strukturen er som følger:

- Innholdsfortegnelse, lister alle vedlegg til dette avropet
- Avtaledokument BIM-kiosker og tilstøtende tjenester
- Oppgavebeskrivelse
- Bilag:
 - A-bilag - Generell del, beskriver byggeprosjektet (entrepriseform, organisering, informasjon om bygget), krav til prosjektgjennomføringen og forhold knyttet til arbeid på byggeplass
 - B-bilag – Kontraktsbestemmelser
 - C-bilag – Krav til prosjektleveransen
 - D-bilag – Krav til byggeprosessen
 - E-bilag – Planer, frister og dagmulkter
 - F-bilag – Vederlaget

Byggherrens beskrivelse av leveransene for BIM-kioskene og tilstøtende tjenester i hvert byggeprosjekt følger av bilagene A til F i leveransegrunnlaget for det enkelte prosjektet. Tilbydere bes lese hele bilagsgrunnlaget samlet for utarbeidelse av tilbud og svare opp med en beskrivende oppgaveforståelse i forbindelse med gjennomføringen av hvert avrop.

Tentativ tidplan for tilbudet

13.11.2020 kunngjøring på Doffin
04.12.2020 frist for spørsmål rundt tilbudet
11.12.2020 tilbudsinnlevering
22.12.2020 tildeling av kontrakt

Vekting av tilbudet

Følgende faktor vil bli benyttet for å vekte besvarelsen av denne leveransen.

Vi vil vurdere tilbudet på følgende måte:	
Pris	60%
Oppgaveforståelse	15%
Den tekniske spesifikasjonen på tilbudt løsning	25%

Leverandørens løsningsbesvarelse

Leverandøren skal gi sin løsningsbesvarelse iht. instruksjonene i konkurransegrunnlag for rammeavtale «BIM-kiosker og tilstøtende tjenester». Besvarelsen skal basere seg på informasjonen i bilagene A-F i konkurransegrunnlagets og basert på kontraktsmodell NS8405. Se vedlegg 1

Vedlegg 1 – Beskrivelse av innhold i bilagene A-F

Kort beskrivelse av innhold i bilagene (ikke uttømmende)	Bilag
Beskrivelse av byggeprosjektet	A01
Forhold rundt og på byggeplass. Det er krav til at de som skal oppholde seg og gjøre installasjoner på byggeplass har HMS kort (disse blir brukt som adgangskort til byggeplassen) og gjennomfører HMS kurs for det respektive byggeprosjekt	A03

Kort beskrivelse av innhold i bilagene (ikke uttømmende)	Bilag
Kontraktsbestemmelser i NS8405 justert	B01
Overordnet beskrivelse prosjektleveransen	C01
Krav til entreprenørs sikring av kvalitet • Kvalitetssystemet • Kvalitetsplan • Risikostyring • Kvalitetsovervåking • Krav til implementering • Avvikshåndtering • Rapportering	D01
Krav til Entreprenørens sikring av HMS • Generelle HMS-krav for prosjektet • HMS risikostyring • HMS på byggeplass • Hensyn til omgivelsene • Arbeidsvilkår på byggeplass • HMS møter og rapportering • Miljøoppfølgingsplan (MOP)	D02
Rutine for avviks- og endringshåndtering • Ansvar • Avviksbehandling • Tekniske avklaringer	D03
Krav til Entreprenørens Fakturaformat	D04
Formular for Entreprenørens sikkerhetsstillelse	D05

Kort beskrivelse av innhold i bilagene (ikke uttømmende)	Bilag
• Garantierklæring	
Taushetsplikt og retningslinjer for mediehandtering	D06
Rutiner for korrespondanse og møter	D07
N/A	D08
N/A	D09
N/A	D10
N/A	D12
N/A	D13
N/A	D14
N/A	D15
N/A	D16
N/A	D18
Rent tørt bygg (RTB) Rutiner for renhold og opprettholdelse av ryddighet og overholdelse av grader av renhet når områder snart er klarer (gul sone) og blir klare (rød sone)	D19
Hovedfremdriftsplan	E01
Entrepriseplan, viser hvilke entrepriser som vil være på byggeplassen	E02
N/A	E03
Krav til entreprenørens planlegging og rapportering	E04
Prosjektnedbrytingsstruktur (PNS) og kontrollområder	E05
Prissammenstilling	F01
Regningsarbeider, timepriser og påslag	F02