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For utfgrelse av tjenester i denne avtalen, gjelder
NS8406:2009 Forenklet norsk bygge- og
anleggskontrakt med de presiseringer, endringer
og suppleringer som er angitt nedfor. Dokumentet
er delt i to; presiseringer og endringer til NS 8406,
og suppleringer utover bestemmelsene NS 8406.

Del I - Spesielle kontraktsbestemmelser
- endringer i NS 8406

1 Definisjoner (NS 8406 pkt 2)

Spesifisering av standarden

Sykehuset Namsos HF er byggherre. Byggherrens
oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som
tredjemenn i relasjon til denne kontrakt.

Entreprengr er kontraktspart som har pdtatt seg
utfgrelsen av det bygg- eller anleggsarbeidet som
kontrakten omfatter.

2 Kontraktsdokumenter (NS 8406 pkt.

4)
Kontrakten bestar av dokumenter som beskrevet i
Vedlegg 4 punkt 1 Kontraktsdokumenter.

3 Partenes representanter (NS 8406
pkt 5)

Fglgende kommer i tillegg til pkt 5.

Entreprengrens ngkkelpersonell i forbindelse med

utfgrelsen av Tjenesten skal fremgad av Vedlegg 4

punkt 1 — Partene.

Entreprengren forplikter seg til G bruke
ngkkelpersonellet i hele kontraktsperioden.
Eventuelt skifte av ngkkelpersonell skal godkjennes
av byggherren. Skifte av ngkkelpersonell kan ikke
nektes av byggherren, med mindre det foreligger
en saklig grunn.

4  Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)

4.1  Entreprengrens sikkerhetsstillelse
Fgrste avsnitt endres som vist under:
Erikke-annetavtalt, Ndr byggherren krever det for
det enkelte deloppdrag/avrop, skal entreprengren
stille betryggende sikkerhet for oppfyllelsen av sine
kontraktsforpliktelser med 10 % av
kontraktssummen i utfgrelsestiden som reduseres
til 3 % av kontraktsummen for fgrste 3 ar av
reklamasjonsperioden. Byggherren plikter ikke
betale avdrag fgr han har mottatt entreprengrens
sikkerhetsstillelse.

4.2  Byggherrens sikkerhetsstillelse

NS 8406 punkt 8, 2. avsnitt utgar i sin helhet.
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

5 Forsikring (NS 8406 pkt. 9)
Folgende kommer i tillegg til pkt 9.

Entreprengrens forsikringer skal innen 14 dager
etter kontraktsinngdelse dokumenteres med
forsikringsbevis. Byggherren plikter ikke 3 betale
avdrag fgr han har mottatt Entreprengrens
dokumentasjon.

6 Krav til Entreprengrens ytelse (NS
8406 pkt. 11)

Folgende bestemmelser kommer i tillegg til NS
8406 pkt. 11.

Kontraktssprdket og all korrespondanse skal veere
pd norsk.

Tjenesten skal giennomfgres i samsvar med
Avtalen og skal utfgres profesjonelt, effektivt og
med hgy faglig standard.

Huvis en eller flere bestemte standarder/metoder
eller lignende skal benyttes, skal disse angis.
Byggherren skal gis mulighet til G kontrollere og
etterprgve entreprengrens arbeid og at oppgitte
standarder/metoder folges.

Entreprengren skal lojalt samarbeide med
byggherren, og ivareta byggherrens interesser.

Henvendelser fra byggherren skal besvares innen
rimelig tid.

Entreprengren skal innen rimelig tid varsle om
forhold entreprengren forstdr eller bgr forstd kan
fa betydning for Tjenestens gjennomfgring,
herunder eventuelle forventede forsinkelser.

Ved oppdrag for enkelte avdelinger ved St. Olavs
hospital vil det bli stilt krav til politiattest for
personer som skal utfgre oppdraget. Entreprengren
skal levere dette ved forespgrsel.

7  Bruk av underentreprengrer (NS 8406

pkt. 12)
Folgende kommer i tillegg til pkt. 12.

Ved bruk av underentreprengr skal entreprengren
kreve skatte- og avgiftsattest og HMS —
egenerklzering i alle kontraktsforhold med verdi
over kr 100 000,- ekskl. mva. Ved brudd pd denne
bestemmelsen kan byggherren kreve
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underentreprengren byttet ut, uten kostnader for
byggherren.

8 Lover, offentlige forskrifter og vedtak
(NS 8406 pkt. 13.1)

8.1 Internkontroll, SHA og ytre miljg
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 13.1.

Entreprengren skal fglge den til enhver tid
gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende
forskrifter, byggherrens SHA-plan og byggherrens
eller koordinators anvisninger. Entreprengren
plikter G ha et internkontrollsystem iht. forskrift om
systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-
plan skal innarbeides i, og falges opp

gjennom, entreprengrens internkontroll.
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all
kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet
foregd pa norsk. Entreprengren skal sgrge for at
arbeidstakerne han og eventuelle
underleverandgrer benytter kan kommunisere pG
en slik mdte at manglende kommunikasjon ikke
utgjgr en sikkerhetsrisiko. For & unngd at det skjer
ulykker fordi ikke alle forstdr informasjonen som
blir gitt, gjelder falgende:

e Minst én av det utfgrende personell pG
ethvert arbeidslag skal kunne forstd og
gjare seq forstdtt pd norsk eller engelsk.
Dersom flere utfgrer oppdrag sammen,
skal vedkommende i tillegg forstd og gjgre
seg forstdtt pa et sprék alle de andre pG
arbeidslaget forstar og kan gjgre seg
forstatt pa.

o Alle pd byggeplassen skal forstd SHA-plan,
sikkerhetsoppleering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser,
SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning
for verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter
mv. Materialet skal foreligge pa det sprdk
vedkommende arbeidstaker bruker som
morsmdl, sdfremt arbeidstakeren ikke
forstdr informasjonen fullt ut pd norsk
eller engelsk.

Ved brudd pG ovennevnte plikter har byggherren
rett til G stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan
byggherren heve kontrakten dersom forholdet ikke

blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig
varsel, med varsel om heving om sd ikke skjer. Der
slikt mislighold bestdr i stadige brudd pa pliktene,
kan byggherren heve selv om leverandgren retter
forholdene. Byggherren kan pG samme mdte kreve
at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette
skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngdr for utfgring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

9 Kontroll og prgving (NS 8406 pkt. 14)

Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 14:
Byggherren, eller den som er bemyndiget av
byggherren, skal ha rett til innsyn i
a) Entreprengrens kvalitetssystem
b) De deler av entreprengrens
styringssystemer for gvrig (f.eks. for
gkonomi, ytre miljg, SHA) og regnskap,
som kan ha betydning for entreprengrens
oppfyllelse av kontrakten.

10 Byggherrens medvirkningsplikt (NS

8406, pkt 18)
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 18.

Byggherren skal lojalt medvirke til Tjenestens
gjennomfgring.

Henvendelser fra entreprengren skal besvares
innen rimelig tid.

Byggherren skal innen rimelig tid varsle om forhold
byggherren forstdr eller bgr forsta kan fG betydning
for Tjenestens gjennomfgring, herunder eventuelle

forventede forsinkelser.

11 Endringer. Forsinkelse og svikt ved
byggherrens medvirkning (NS8406
pkt. 19)

11.1 Endringsarbeid der det ikke er gitt
endringsordre (NS 8406 pkt. 19.3)
Fglgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt. 19.3:

Entreprengren skal varsle byggherren fgr arbeidet
igangsettes. Varselet skal inneholde mulig
konsekvens for tid og/eller kostnad ved utfgrelsen
av pdlegget.

Siste avsnitt endres som fglger:
Er ikl : bei
. I I lersikker!
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| I . e cikkerhot | irelia tid.
| . sikod "

: | bei . alder
Byggherren stiller ikke sikkerhet. Entreprengren
pdlegges G giennomfare arbeidet uavhengig av
dette.

12 Betaling av entreprengrens vederlag
(NS 8406 pkt. 23)

12.1 Indeksregulering. Endring av offentlige
avgifter og gebyrer (NS 8406 pkt. 23.1)
Folgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 23.1.

Prisendringer som skyldes endringer i offentlige
skatter og avgifter kan giennomfgres iht pkt 23.1
etter at byggherren er forhdndsvarslet.

Kontraktens priser er faste i perioden frem til
31.05.2020 og vil deretter bli regulert drlig 1.1.
med basis i siste kjente konsumprisindeks.
Konsumprisindeksen legges til grunn for
reguleringen. Utgangsindeksen er indeks pd
oppstartstidspunkt for avtalen.

Alle prisendringer skal varsles skriftlig far de trer i
kraft. Endringene kan ikke iverksettes far de
godkjennes av byggherren.

12.2 Fakturering og betaling (NS 8406 pkt.
23.3)

Fglgende endring gjelder for pkt 23.3.

Avsnitt sju endres som fglger:

8 Ly . o 28 d
han-harmettattfaktura. Betalingsbetingelsene er:
Fri leveringsmdned + 30 dager.

Felgende kommer i tillegg til pkt 23.3.
Faktureringsgebyr o.l. godtas ikke.

13 Sluttoppgjer (NS 8406 pkt. 25)

13.1 Sluttoppstilling med sluttfaktura
Felgende kommer i tillegg til NS 8406 pkt 25.1

For deloppdrag/bestillinger utfgrt som
regningsarbeider, regnes overtakelse fra det
tidspunkt oppdraget er ferdigstilt/meldt klart til
bruk eller tatt i bruk av byggherren. Entreprengren
plikter @ varsle byggherren sa snart som mulig etter
at oppdraget er ferdigstilt.
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Del II - suppleringer til NS 8406

14 Definisjoner

14.1 Avtaledokument

Dokument som er undertegnet av begge parter, og
som bekrefter inngaelse av kontrakt

14.2 Kontraktarbeid
Bygg, arbeid eller anlegg som omfattes av
kontrakten mellom Byggherre og Entreprengr

14.3 Indirekte Arbeidskraft

Indirekte Arbeidskraft betyr arbeidskraft som
utfgrer assistanse og stgttearbeid til personell som
direkte deltar i Kontraktarbeidet.

14.4 Kvalitetskostnader
Kvalitetskostnader betyr enhver kostnad som er et

resultat av tiltak som Entreprengren initierer, forut
for en leveranse, for 8 overkomme
kvalitetsmangler relatert til Kontraktens krav og
som er et resultat av Entreprengrens utfgrelse
under Kontrakten.

14.5 Vederlag

Det belgp Byggherre skal betale til Entreprengren
for oppfyllelse av Entreprengrens
kontraktsforpliktelser

15 EBIM og FDV dokumentasjon

St. Olavs hospital HF skal benytte apen BIM i sin
virksomhet, sakalt EnterpriseBIM (EBIM).
Entreprengren plikter derfor & bidra til at
Byggherren, evt. Byggherrens prosjekterende, far
tilstrekkelig informasjon om produkter inn i
modellserveren fgr arbeidene tar til.
Entreprengren skal ogsa bidra til at modellen angir
korrekt as-built situasjon.

All informasjon tilknyttet FDV skal leveres til
modellserveren i apenBIM-format (IFC).
Informasjonen skal handteres pa komponentniva
iht. Statsbyggs Tverrfaglig Merkesystem (PA0802).
Det kan vaere aktuelt a tilpasse merking til
eksisterende merkesystem pa bygget.
Leverandgren er ansvarlig for at egne
underleverandgrer ogsa leverer korrekt
informasjon til modellserveren. Det forutsettes at
informasjonen legges inn fortlgpende, for & unnga
en FDV-leveranse til slutt i prosjektet.
Informasjonen skal legges inn i oppdragsgivers

produktdatabaser i modellserveren. Produkter og
komponenter skal ogsa berikes med LCC-
kostnader, herunder vedlikeholdsintervaller etc.

16 Kontroll

16.1 Byggherres rett til & fare kontroll
Byggherre har rett til & fgre kontroll med
materialer, utfgrelse og kontraktarbeid for gvrig.
Blir han oppmerksom pa at kontraktarbeidet ikke
er i samsvar med kontrakten, skal han straks melde
fra til Entreprengren.

Er ikke kontraktarbeidet utfgrt i samsvar med
kontrakten, kan imidlertid ikke Entreprengren
paberope seg at arbeidet har skjedd under
Byggherres kontroll.

16.2 Entreprengrens opplysningsplikt
Entreprengren plikter & gi Byggherre de
ngdvendige opplysninger for kunne bedgmme
utfgrelse og materialer. Han skal pa forlangende
godtgjgre at materialene tilfredsstiller kontraktens
krav og oppgi varens opprinnelse.

17 Lgnns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte,
ansatte hos underleverandgrer (herunder innleide)
har Ignns- og arbeidsvilkar i henhold til:

e Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

®  Forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i
offentlige kontrakter av 8.februar 2008
der denne kommer til anvendelse. Pa
omrader som ikke er dekket av forskrift
om allmenngjort tariffavtale, skal Ipnns-
og arbeidsvilkarene vaere i henhold til
landsomfattende tariffavtale for den
aktuelle bransje. Med Ignns- og
arbeidsvilkar menes bestemmelser om
minste arbeidstid, Ignn, herunder
overtidstillegg, skift- og turnustillegg og
ulempetillegg, og dekning av utgifter til
reise, kost og losji, i den grad slike
bestemmelser fglger av tariffavtalen

Leverandgren plikter pa forespgrsel a
dokumentere Ignns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle
underleverandgrer (herunder innleide).
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet
kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister og
arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen
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skal vaere pa personniva og det skal fremga hvem
den gjelder.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar
skal leverandgren rette forholdet. Der bruddet har
skjedd hos en underleverandgr (herunder
bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset
til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder
etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som fglger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende
tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger
av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4.
juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp
tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa
snart retting etter foregdende ledd er
dokumentert. Vesentlig mislighold av lgnns- og
arbeidsvilkar hos leverandgren kan paberopes av
byggherren som grunnlag for heving, selv om
leverandgren retter forholdene. Dersom bruddet
har skjedd i underleverandgrleddet (herunder
bemanningsselskaper), kan byggherren pa samme
mate kreve at leverandgren skifter ut
underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler entreprengren inngar for utfgring av
arbeidet under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

17.1 Krav om betaling til bank

Lenn og annen godtgjgrelse til egne ansatte,
ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandgren
inngar for utfgring av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

17.2 Rapporteringsplikt til
Sentralskattekontoret for
utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller

underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik

kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret
for utenlandssaker i henhold til lov om

skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering
skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandgren skal

pa forespgrsel dokumentere at
rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller
tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser
etter dette punktet er leverandgrens ansvar og skal
betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

18 Etiske krav

Entreprengren skal respektere grunnleggende krav
til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og
milj@ i egen virksomhet og i Entreprengrkjeden.
Varer og materialer, som leveres til Byggherren,
skal veere fremstilt under forhold som er forenlige
med kravene angitt nedenfor. Kravene bygger pa
sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og
nasjonal arbeidslovgivning pa produksjonsstedet.

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor
konvensjoner og nasjonal lover og reguleringer
omhandler samme tema, skal den hgyeste
standarden alltid gjelde. Dersom Entreprengren
bruker underleverandgrer/ underleverandgrer for
a oppfylle kontrakten, plikter Entreprengren a pase
at underleverandgrer/ underleverandgrer
etterlever samme krav.

18.1 Ansattes rettigheter - ILOs
kjernekonvensjoner

Entreprengren plikter & pase at ILOs

kjernekonvensjoner etterleves i egen virksomhet

og hos den eller de underleverandgrer/

underleverandgrer som medvirker til oppfyllelse av

kontrakten. Dette betyr blant annet:

18.1.1 Forbud mot barnearbeid (FNs
barnekonvensjon artikkel 32, ILO-
konvensjon nr 138 og 182)

e Barn har rett til 3 bli beskyttet mot
gkonomisk utnytting i arbeid, og mot a
utfgre arbeid som kan svekke utdannings-
og utviklingsmuligheter.

e Minstealderen ma ikke i noe tilfelle veere
under 15 ar (14 eller 16 ar i visse land).
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e Barn under 18 ar skal ikke utfgre arbeid
som setter helse eller sikkerhet i fare,
inkludert nattarbeid.

18.1.2 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid
(ILO-konvensjon nr 29 og 105)

e Det skal ikke forega noen form for
tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig
arbeid.

® Arbeiderne ma ikke levere depositum eller
identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal
veere fri til og avslutte arbeidsforholdet
med rimelig oppsigelsestid.

18.1.3 Forbud mot diskriminering (ILO-
konvensjoner nr 100 og 111)

e Det skal ikke forega noen diskriminering i
arbeidslivet basert pa etnisk tilhgrighet,
religion, alder, ufgrhet, kjgnn,
ekteskapsstatus, seksuell orientering,
fagforeningsmedlemskap eller politisk
tilhgrighet.

18.1.4 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive
forhandlinger (ILO-konvensjon nr 87 og
98)
e Arbeiderne skal uten unntak ha rett til
slutte seg til eller etablere fagforeninger
etter eget valg, og a forhandle kollektivt.

18.2 Oppfelging

Entreprengren skal pase at ansattes rettigheter i
punkt 18.1 etterleves i egen virksomhet og hos den
eller de underleverandgrer/underleverandgrer
som medvirker til oppfyllelse av kontrakten.

Entreprengren har bevisbyrden for at de varer og
materialer som leveres ikke innebaerer et brudd pa
punkt 18.1 ovenfor.

18.3 Brudd
Brudd pa punkt 18.1 — 18.2 innebaerer
avtalebrudd.

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan
Byggherren kreve at Entreprengren retter de
papekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av
Byggherre. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig
og pa den maten Byggherre bestemmer.

Manglende utbedring er a anse som et vesentlig
mislighold av ovennevnte plikter og kan paberopes
av Byggherre som grunnlag for heving.

19 Bestilling
Byggherre forpliktes kun av gyldig, skriftlig
bestilling.

Dersom Entreprengren forstar eller har grunn til a
anta at leveransen blir forsinket, skal
Entreprengren uten ugrunnet opphold underrette
Byggherre om dette skriftlig. Unnlatt underretning
avskjeerer Entreprengr fra a paberope seg force
majeure som begrunnelse for forsinkelsen.

20 Levering

20.1 Renovasjon:

De enkelte Entreprengrer skal rydde etter egne
arbeider og plikter a utfgre denne ryddingen sa
ofte og grundig at det til enhver tid er ryddig, og
slik at det pa montasjestedet ikke oppstar noen
vansker for sykehusdriften og gvrige
leverandgrer/entreprengrer.

Safremt dette ikke overholdes, forbeholder
Byggherre seg rett til a foreta rydding for
Entreprengrens regning. Safremt det oppstar
dissens om opphav til avfall og dette av den grunn
ikke blir fijernet, forbeholder Byggherre seg retten
til a fijerne avfallet og fordele utgiftene
skignnsmessig. De involverte parter vil bli varslet
for slik rydding blir igangsatt.

20.2 Parkeringsplass:

Byggherre kan ikke stille til radighet reserverte
parkeringsplasser. Leverandgr ma innrette seg
etter gjeldene parkeringsregler og innkalkulere i
tilbudet eventuelle parkeringsutgifter.

Levering av tjenestene skal skje i henhold til
oppgitte tidsperiode og etter avtale med
Byggherre.

Ved forsinkelse utover oppgitt/avtalt leveringstid i
tilbudet star Byggherre fritt til 3 kansellere
bestillingen og kjgpe tjenesten hos annen
Entreprengr.

20.3 Leveringsgaranti

Entreprengren innestar for at tjenesten er i
samsvar med norske lover og forskrifter. Nar
Byggherre har behov for de tjenester det er inngatt
avtale for, vil disse bestilles fra Entreprengren med
mindre saerlig hensyn skulle tilsi noe annet.
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21 Fakturering og betaling

For utfgrelse av Kontraktarbeidet skal
Leverandgren betales i henhold til betingelsene
som beskrevet i dette vedlegg samt Vedlegg 4 —
Avtaledokument og Vedlegg 5.1 — Priser
fellesbestemmelser.

21.1 Elektronisk faktura

Entreprengr skal levere faktura og kreditnota
elektronisk slik at Byggherren mottar dokumentet i
samsvar med standarden «Elektronisk
handelsformat» (EHF).

Fakturering skal skje etterskuddsvis manedlig
basert pa bestilling, med attesterte time-/material
lister.

Opplysninger om Oppdragsgiver referanse tilpasses
krav fra den enkelte Byggherre, men som
utgangspunkt skal faktura inneholde
bestillingsnummer og navn pa bestiller (e-post).

Faktura som mangler bestillingsnummer/
kontraktsnummer eller har andre vesentlige
mangler vil uten forvarsel kunne bli returnert til
Entreprengren.

Ved feilsendt fakturaer, eller fakturerte priser er
hgyere enn inngatte avtalepriser kan
Entreprengren belastes med et gebyr tilsvarende
NOK 500 pr faktura. I tillegg skal krediteres hele
differansen mellom fakturert og avtalt pris.

Fakturaadresse:

St. Olavs hospital HF
Org.nr: 883 974 832

21.2 Overdragelse av faktura
Entreprengrer som overdrar fakturaer til
tredjemann for innkreving star fortsatt ansvarlig
overfor Byggherre ved eventuelle reklamasjoner
eller regresskrav.

22 Leerling klausul

Det er et krav at leverandgren er tilknyttet en
leerlingordning og at lzerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter
og kontrakter om bygg og anleggsarbeider. Kravet
gjelder for kontrakter over [1,1 millioner / 1,75
millioner] og med varighet over 3 maneder.

Kravet kan oppfylles av Leverandgren eller en eller
flere av hans underleverandgrer.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle
leerlingekravet ved & benytte lzerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i
Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning
under gjennomfg@ringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges
oversikt over antall timer utfgrt av laerlinger.
Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Kravet gjelder ikke dersom Leverandgren kan
dokumentere reelle forsgk pa a innga leerekontrakt
uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom
Leverandgren har inngatt leerekontrakt, men pa
grunn av forhold som skyldes lzerlingen ikke kan
benytte vedkommende under leveransen.

Oppdragsgiver ma gjennomfgre ngdvendig kontroll
av om krav om bruk av lzrlinger overholdes. Ved
brudd pa plikten skal Leverandgren rette forholdet
innen den frist Oppdragsgiver fastsetter. Der
Leverandgren selv oppdager brudd pa plikten, skal
Leverandgren uten opphold opplyse Oppdragsgiver
om forholdene og rette forholdene innen den frist
Oppdragsgiver fastsetter. Dersom forholdene ikke
kan rettes, kan Oppdragsgiver be om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
Oppdragsgiver, kan paberopes av Oppdragsgiver
som grunnlag for heving.

23 Mislighold

23.1 Tilbakehold av betaling

Ved mislighold kan Byggherre holde betalingen
tilbake, men ikke apenbart mer enn det som er
ngdvendig for & sikre Byggherres krav som fglge av
misligholdet.

23.2 Prisavslag

Hvis det tross gjentatte forsgk ikke har lykkes
Entreprengren a avhjelpe en mangel, kan
Byggherre kreve forholdsmessig avslag i
kontraktssummen. Prisavslag er kompensasjon for
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redusert verdi av det leverte, og er uavhengig av
eventuell erstatning.

23.3 Heving

Dersom det foreligger vesentlig mislighold, kan
Byggherre etter a ha gitt Entreprengren skriftlig
varsel og rimelig frist til 3 bringe forholdet i orden,
heve avtalen med gyeblikkelig virkning.

Byggherre kan heve hele eller deler av avtalen med
gyeblikkelig virkning hvis ytelsen er vesentlig
forsinket. Vesentlig forsinkelse foreligger nar
levering ikke er skjedd nar maksimal dagbot er
nadd, eller etter utlgpet av en tilleggsfrist hvis den
utlgper senere.

23.4 Erstatning

Byggherre kan kreve erstattet ethvert direkte tap,
herunder tap som skyldes merarbeid og andre
direkte kostnader i forbindelse med forsinket
driftsstart eller driftsavbrudd, som med rimelighet
kan tilbakefgres til forsinkelse, mangel eller annet
mislighold fra Entreprengrens side, med mindre
Entreprengren godtgjgr at misligholdet eller
arsaken til misligholdet ikke skyldes
Entreprengren.

Indirekte tap kan bare kreves erstattet dersom
Entreprengren, eller noen denne er ansvarlig for,
har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Dagbgter kommer til fradrag i eventuell erstatning
for samme forsinkelse.

24 Ansvar for skade

24.1 Varsel om fare for skade

Partene skal varsle hverandre dersom de kjenner
til forhold som kan medfgre skade pa person,
eiendom eller miljp og som ngdvendiggjgr tiltak
som ikke fglger av kontrakten.

24.2 Ansvar for skade pa den andre

partens person eller eiendom
Medfgrer utfgrelsen av kontraktarbeidet skade pa
Byggherres person, ansatte eller ting som ikke
omfattes av kontrakten, er Entreprengren
erstatningsansvarlig overfor Byggherre i den
utstrekning dette fglger av alminnelige
erstatningsregler.

Tilsvarende gjelder overfor Entreprengr, hvor
Byggherre eller noen han svarer for, volder skade
pa Entreprengrens person, ansatte, redskaper,
materialer, maskiner eller andre ting.

24.3 Ansvar for skade pa miljg,

tredjemanns person eller eiendom
Oppstar det fare for skade pa person, eiendom
eller miljg som krever umiddelbare tiltak, har den
parten som oppdager faren, plikt til 3 foreta det
som er ngdvendig for 3 avverge skaden. Dersom
parten mener han kan kreve dekning for sine
utgifter for tiltakene fra den andre parten, skal
tiltakene ikke ga lenger enn det som er strengt
ngdvendig inntil den andre parten kan vurdere
situasjonen.

Den parten som har interesse av at tiltaket
iverksettes, skal betale de ngdvendige kostnadene.

25 Miljg

A ta hensyn til ytre miljg og klima er viktig for St.
Olavs hospital HF. STO er miljgsertifisert etter ISO
14001. Vi forventer at vare Entreprengrer har
fokus pa miljgarbeid i sin organisasjon. Mer
informasjon om STO sitt miljgprogram finnes pa:
https://stolav.no/om-oss/gront-sykehus

Entreprengr garanterer at han i hele
kontraktsperioden oppfyller avtalens miljgkrav,
samt den til enhver tid gjeldende miljglovgivning.

Entreprengr skal arbeide aktivt for a minske
miljgbelastningen ved oppfyllelse av avtalen.
Entreprengren skal Igpende dokumentere hvilket
arbeid som nedlegges for @ minske
miljgbelastningen, og er pliktig til a fremlegge
dokumentasjon pa Byggherres forespgrsel. Dersom
Entreprengren ikke kan dokumentere at avtalens
miljgkrav er oppfylt, vil dette bli ansett som et
vesentlig mislighold som gir Byggherre rett til a
heve avtalen.

26 Taushetsplikt
Taushetspliktsbestemmelsene i lov om
behandlingsmaten i forvaltningssaker 10. februar
1967 (forvaltningsloven) kommer til anvendelse for
partene og andre de eventuelt svarer for.

Om ngdvendig skal det undertegnes
taushetserklaering. Det skal i tilfelle angis hvilke

Side 8 av 11


https://stolav.no/om-oss/gront-sykehus

. E o SYKEHUSINNK|@P

opplysninger som omfattes av taushetsplikten, og
hvordan den skal ivaretas. Ansatte eller andre som
fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal palegges
a bevare taushetsplikt ogsa etter fratredelsen.

Taushetsplikten gjelder ogsa etter avtalens oppher.

27 Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinaer situasjon som
ligger utenfor partenes kontroll som gjgr det
umulig & oppfylle plikter etter denne avtalen og
som etter norsk rett ma regnes som force majeure,
skal motparten varsles om dette sa raskt som
mulig. Den rammede parts forpliktelser
suspenderes sa lenge den ekstraordinaere
situasjonen varer. Den annen parts motytelse
suspenderes i samme tidsrom.

Motparten kan i force majeure-situasjoner bare
heve avtalen med den rammede parts samtykke,
eller hvis situasjonen varer eller antas a ville vare
lenger enn 60 (seksti) kalenderdager regnet fra det
tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 15
(femten) kalenderdagers varsel.

| forbindelse med force majeure-situasjoner har
partene gjensidig informasjonsplikt overfor
hverandre om alle forhold som ma antas a veere av
betydning for den annen part. Slik informasjon skal
gis sa raskt som mulig.

28 Overdragelse av rettigheter og
plikter
Entreprengren kan bare overdra sine rettigheter og
plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra
Byggherren. Dette gjelder ogsa hvis Entreprengren
slas sammen med et annet selskap, deles i flere
selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et
datterselskap. Hvis Byggherren ikke samtykker i
overdragelse, kan avtalen sies opp med minimum
30 (tretti) kalenderdagers skriftlig varsel.

Retten til vederlag etter denne avtalen kan fritt
overdras. Slik overdragelse fritar ikke
vedkommende part fra hans forpliktelse og ansvar.

29 Revisjon

Byggherre har rett til a foreta revisjon av
Entreprengrens systemer, rutiner og aktiviteter
som er forbundet med leveransen. Revisjonsretten
starter ved avtaleinngaelse og er begrenset til

avtaleperioden. Ved revisjon skal Entreprengren
vederlagsfritt yte rimelig assistanse.

30 Reklame og kontakt med media
30.1 Reklame

Entreprengren skal innhente skriftlig
forhandsgodkjennelse fra Byggherre dersom han
gnsker 3 gi offentligheten informasjon om avtalen
utover a oppgi oppdraget som generell referanse.

30.2 Kontakt med media
All kontakt med media skal handteres av
Byggherren.

31 Oppsigelse

Ved vesentlige mangler eller brudd pa
avtalebestemmelsene kan avtalen sies opp med
oyeblikkelig virkning.

Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med
umiddelbar virkning av begge parter.

Eventuelle bestilte leveranser som ikke er levert,
skal overleveres Byggherre i henhold til
kontraktens betingelser.

Dersom avtalen sies opp eller heves skal
ubenyttede produkter kunne returneres og
krediteres dersom Byggherre gnsker dette.

Dersom Entreprengren ikke treffer rimelige tiltak
for a begrense kostnadene ved oppsigelsen, skal
det endelige vederlag reduseres tilsvarende.
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