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1 Avtaledokument
A Generell del
Al Innledning

Gjesdal kommune har besluttet a ferdigstille tunell gjennom Husafjell.

Tunellen ble bygget i 2018, men ble da kun bygget som en anleggstunell. Anleggstunellen
fungerer som avlasting av trafikk i forbindelse med utbygging av Kodlidalen boligfelt, Solas
skole og idrettshall.

Tunellen har en lengde pa ca 225m og er ferdig sikret med unntak av vann- og frostsikring.
Portalene er etablert og det er anlagt en asfaltert anleggsveg gjennom tunellen og frem til
gvrig vegnett pa Solas.

Denne entreprisen gjelder ferdigstillelse av tunellen.

A2 Kort om kontraktarbeidets omfang
Kontraktarbeidet vil grovt oppsummert besta av fglgende:
Fjerning av eksisterende anleggsveg i tunell, inkludert salerensk.
VA-grofter fra eksisterende VA-ledninger sgrvest for tunell og gjennom tunell.
Kabelgrafter i tunell.
Vann og frostikring av tunell.
Elektro og belysning i tunell.
Bygging av veg- og stgyskjerming sgrvest for tunellen.
Bygging av veg gjennom tunell
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A3 Organisasjon og entreprisemodell

Prosjektet gjennomfares som utfgrelsesentreprise idet byggherre leverer det vesentlige av
tegninger, beskrivelser og beregninger. Prosjekteringsmaterialet er vedlagt og danner

grunnlaget for kontrakten.

Oversikt

Byggherre Gjesdal kommune
Prosjektleder Jon Thorkell Jakobsson
Byggeleder Asle Granberg

Koordinator for prosjektering (KP):

Multiconsult AS v/ Arne @vstebg

SHA-koordinator utfgrelse (KU):

Novaform AS v/ Linda @ie

Radgiver veg

Muticonsult AS v/ Arild Nesbg

Radgiver konstruksjon

Muticonsult AS v/ Sondre Liavag Larssen

Radgiver VA

Sweco AS v/ Irene Aase

Radgiver mengdebeskrivelse

Sweco AS v/ Frank Terje Berge

Entreprisemodell:

Utfarelsesentreprise iht. NS 8406/2009
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B Kontraktsbestemmelser
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B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjares gjeldende NS 8406:2009 Forenklet norsk
bygge- og anleggskontrakt.
Felgende presiseringer i bestemmelsene skal imidlertid gjelde:

Punkt 4 Kontraktsdokumenter
Som avtaledokument benyttes Byggblankett 8406 A:2008, Formular for kontrakt om utfgrelse
av bygge- og anleggsarbeider.

Punkt 7 Varsler og krav
Varsel og krav sendt som elektronisk post (e-post) til partenes representant aksepteres som
skriftlig.

Punkt 8 Sikkerhetsstillelse

Som garantidokument benyttes Byggblankett 8406 B:2008, Formular for entreprengrens
sikkerhetsstillelse i utfgrelsestiden og i reklamasjonstiden. Byggherre Gjesdal kommune kan
ikke slas konkurs og stiller derfor ikke slik sikkerhet.

Punkt 9 Forsikring

Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret: Kopi av arsforsikring for bygge- og
anleggsforsikring skal fremlegges far kontraktsslutning. Eventuell tilleggsforsikring for &
oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes far igangsettelse av arbeidet.
Forsikringen skal opprettholdes inntil alle arbeider vedrgrende hele anlegget er overtatt av
byggherren.

Ansvarsforsikring: Kopi av arsforsikring for entreprengransvar skal fremlegges far
kontraktsslutning og skal innga som bilag i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for a oppfylle
de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes far igangsettelse av arbeidet.

Entreprengren skal for utfarelsen av arbeidet starter og innen 14 dager etter
kontraktsinngaelse oversende attester pa at eventuell tilleggsforsikring er tegnet.

Punkt 23.1 Indeksregulering, Endring av offentlige gebyrer og avgifter

Tilbudets priser er faste frem til 15.09.2021. For arbeider som ikke er utfert innen denne
datoen, kan pris kreves regulert etter NS3405, Totalindeksmetoden. Som indeks benyttes
Statistisk Sentralbyras Byggekostnadsindeks for boligblokk i alt. Utgangsindeks 15.09.2021.
90% regulering.

Pkt. 23.3 Fakturering og betaling
Materialer skal veere levert og montert pa byggeplass far fakturering.

Punkt 23.4 Seerlig om regningsarbeider

Det er medtatt eget kapittel for regningsarbeid i beskrivende mengdeberegning. Materialer
som medgar for regningsarbeider og som det ikke finnes enhetspriser for i dette anbudet
betales med netto selvkost i henhold til faktura med %-tillegg (som priset under kapittel 08) for
entreprengrens administrasjon og fortjeneste.

Punkt 26.1 Dagmulktbelagte frister
Dagmulktbelagte milepaeler fremkommer av tabellen i kapittel E Frister og dagmulkt.
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B.2

B.2.1

B.2.2

Spesielle kontraktbetingelser
| samsvar med prinsippet om fastsettelse av seerlige vilkar for gjennomfering av en kontrakt i
anskaffelsesforskriften §8-12 og 819-1 gjelder falgende spesielle kontraktsbestemmelser:

Etiske krav

"Kontraktsvilkar - etiske krav" fra difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) / IEH (Iniativ for etisk
handel)" vil bli lagt til grunn for kontraktsinngaelse.

Se https://www.anskaffelser.no/verktoy/standard-kontraktsvilkar-etiske-krav

Sosial dumping

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal beere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har
slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av
arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Pliktig medlemsskap i StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister

Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder oppdatert
og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandgrregisteret fullmakt til &
innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) i hele kontraktsperioden.

Krav om fagleerte handtverkere

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk
samt anleggsgartnerfaget) samlet utfgres av personer med fagbrev, svennebrev eller
dokumentert fagoppleering i henhold til nasjonal fagopplaeringslovgivning eller likeverdig
utenlandsk fagutdanning. Det skal veere fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan ogsa
oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk oppleeringen
og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplaeringslova § 3-5, eller etter
tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder
ovenstaende krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen redegjgre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt
jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Byggherren
kan stanse arbeidet dersom det er grunn til a tro at mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren.

Leerlinger

Ved utfarelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utfares av leerlinger, jf. oppleeringslova § 4-1.
Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk
oppleeringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleeringslova § 3-
5. Kravene kan ogsa oppfylles ved & benytte lzerlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EQS-
land og personer som er under systematisk oppleeringen og er oppmeldt etter tilsvarende
ordning som kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleeringslova § 3-5, i annet EU/E@S-land.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandgarer.
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Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljg og sikkerhet kan byggherren
tillate at prosentkravene ovenfor fravikes.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, sannsynliggjere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsavslutning skal det
fremlegges oversikt over antall leerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til
ligningsloven § 5-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandgren
skal pa forespgrsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som fglge
av at leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens
ansvar og skal betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandgren plikter &
ha et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljg og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp
gjennom, leverandgrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega
pa norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjegr en
sikkerhetsrisiko. For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir
gitt, gjelder fglgende:

= Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjere seg
forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utferer oppdrag sammen, skal vedkommende i
tillegg forsta og gjare seg forstatt pa et sprak alle de andre pa arbeidslaget forstar og kan gjere
seg forstatt pa.

« Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaering, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SIA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktay
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak vedkommende
arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar informasjonen fullt ut
pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til & stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, som ikke blir rettet innen en rimelig frist, kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd
pa pliktene, kan byggherren heve selv om leverandgren retter forholdene. Byggherren kan pa
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samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Krav til lgnns- og arbeidsvilkar

Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

= Forskrift om allmenngjort tariffavtale.

« Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne
kommer til anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort
tariffavtale, skal lgnns- og arbeidsvilkarene vere i henhold til landsomfattende tariffavtale for
den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar menes bestemmelser om minste arbeidstid,
lgnn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til
reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide).
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lgnnsslipp, timelister
og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal vaere pa personniva og det skal fremga
hvem den gjelder.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten
begrenset til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lgnnens forfallsdato, bade
for krav som fglger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og
begrensninger som fglger av lov om allmenngjgring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13
skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er
dokumentert. Vesentlig mislighold av lenns- og arbeidsvilkar hos leverandgren kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter forholdene. Dersom
bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren
pa samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser. 15-11-16 Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre serigsitet i
bygg- og anleggskontrakter - tillegg til Norsk Standard.

Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft

Leverandgren kan ikke, uten byggherrens skriftlige samtykke, ha flere enn to ledd
underentreprengrer i kjede under seg. Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren, kan paberopes av byggherren som grunnlag
for heving.

Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av
bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder kravet
om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pa kr 500.000 eks.
mva skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra
underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
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B.2.3

tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespgrsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren
kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger dersom forholdet ikke rettes innen
en rimelig frist, gitt ved skriftlig varsel.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

Krav om betaling til bank

Lenn og annen godtgjarelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide skal
utbetales til konto i bank. Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser

Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfaring av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandaren og eventuelle underleverandarer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura
er betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa
kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandgren inngar for
utfaring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

Lgnns- og arbeidsvilkar

"Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter” vil bli lagt til grunn for
kontraktinngaelse.

Ansatte hos entreprengr, leverandgrer og eventuelle underentreprengrer som direkte
medvirker til & oppfylle kontrakten, skal ha lanns- og arbeidsvilkar som ikke er darligere enn
det som falger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for
vedkommende sted og yrke.

Entreprengren, leverandgrer og eventuelle underentreprengrer skal pa foresparsel
dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene til ansatte som medvirker til & oppfylle kontrakten.
Byggherren forbeholder seg retten til & gjennomfare ngdvendige sanksjoner, dersom
entreprengren, leverandgrer eller eventuelle underentreprengrer ikke etterlever forskriftens
krav om lgnns- og arbeidsvilkar.

Byggherren vil kreve skriftlig bekreftelse pa at alle arbeidstakere (ogsa ansatte hos
underentreprengrer) i prosjektet er lovlig ansatt, har lgnnsbetingelser over minstelgnn, har
gyldig ID-kort for bygge- og anleggsbransjen, obligatorisk tjenestepensjonssparing og
lovpalagte forsikringer

Merk at bestemmelsene gjelder i tillegg til og utfyller/utfylles av bilag 2 Serigsitetskrav, punkt
nr. 7 Krav til lenns- og arbeidsvilkar i B.2.2 Sosial dumping.
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B.2.4

B.2.5

B.2.6

B.2.7

B.2.8

B.2.9

B.2.10

Evaluering av oppdraget

Oppdragsgiver vil evaluere leverandgren sin gjennomfgring av oppdraget. Erfaringer med
leverandgren i avtaleperioden vil bli vektlagt ved vurdering av bruk av opsjoner og fremtidige
kontrakter.

Oppsigelse
Avtalepartene aksepterer at oppsigelse av avtalen som fglge av palegg fra norske myndigheter
eller EAS-organer ikke medfarer erstatningsplikt partene imellom.

Oppdragsgiver kan umiddelbart si opp denne avtale dersom leverandgr ikke innen tretti - 30
virkedager fremskaffer skatteattest som ikke er eldre enn seks - 6 - maneder, eller dersom
denne attesten viser at leverandar, pa egne eller andres vegne, ikke er ajour med innbetaling
av skatter og avgifter til det offentlige.

Personvern

Leverandgren skal til enhver tid overholde den gjeldende personvernlovgivningen.
Leveranderen plikter & innga en skriftlig databehandleravtale med oppdragsgiver pa det
tidspunkt oppdragsgiver skriftlig anmoder om dette, se bilag 5 til kontraktsvilkar kapittel J.
Vedlegg.

Overdragelse av opsjon for tomtearbeider

Ved overdragelse av opsjon for tomtearbeider til erverver/utbygger av tomten trer
tomteerverver/utbygger inn i byggherrens kontraktsmessige rettigheter og plikter overfor
entreprengren.

Administrative bestemmelser

For kontraktarbeid utfart for Gjesdal kommune skal det sendes elektronisk faktura pa EHF
format. Faktura skal vaere merket med Gjesdal kommune, ved BL Jon Thorkell Jakobsson,
Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell. | tillegg sendes det parallell kopi av faktura
som pdf-fil til BL Asle Granberg.

Materiell og varer skal som hovedregel veere levert og ferdigmontert pa anlegget far
fakturering.

Avtale om anleggsbidrag
Ikke relevant for dette prosjektet.

Tilleggsarbeid og/eller regningsarbeid
Ethvert arbeid som medfarer tillegg utover kontraktssummen skal avklares far utfarelse. Det
skal foreligge skriftlig tilbakemelding fra BL Asle Granberg for arbeidet igangsettes.
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Avtaledokument

B.2.11 NS3420

Beskrivelsen er basert pa NS 3420 (201903). Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelsene i standarden som gjelder for de enkelte utfarelser. | tillegg til bestemmelsene i
NS3420, gjelder de bestemmelser og spesifikasjoner som fremgar av de enkelte kapitler.
Alle priser skal omfatte alt som er ngdvendig for & utfgre leveransen, inkludert, men ikke
begrenset til:

Materialer og hjelpematerialer

Arbeidslgnn

Sosiale utgifter

Redskaper, verktgy og maskiner

Administrasjon og fortjeneste
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Avtaledokument

C
C1

C.2

C.3

C4

Tekniske krav

Tekniske rammebetingelser

Entreprengrens prosjektering skal leveres etter NS 8406 og veere i samsvar med gjeldende
lover og forskrifter. Der det ikke finnes relevante lover og forskrifter skal relevante
bransjestandarder fglges.

Teknisk beskrivelse
Mengdeberegning etter NS 3420 skal legges til grunn for tilbudet.

Tegninger
Vedlagte tegninger supplerer den tekniske beskrivelsen. Til envher tid gjeldende tegninger skal
legges til grunn for utfgrelse av leveransen.

Tekniske referansedokumenter

Siste revisjon av vegnorm, utomhusnorm, va-norm for Nordjaeren og vegvesenets handbok
N500 skal i tillegg til prosjekteringsunderlaget legges til grunn for utfgrelsen sammen med
gvrig relevant regelverk for bygging av tekniske anlegg.
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Avtaledokument

D
D.1

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D.15

Krav til byggeprosessen

Administrative rutiner
Krav til administrative rutiner i byggeprosessen supplerer beskrivelsene og fremgar av dette
kapittelet og vedlagte dokumenter.

Kommunikasjon
All skriftlig kommunikasjon, herunder brev, notater, e-poster, faktura etc. skal veere pa norsk og
tydelig merkes med prosjektnavn og prosjektnummer.

Entreprengren sin representant skal beherske norsk muntlig og skriftlig. Representanten ma ha
ngdvendig beslutningsmyndighet og veere tilgjengelig innenfor normal arbeidstid. Utenlandske
arbeidstakere som skal arbeide alene, ma kunne gjare seg forstatt pa norsk. Under
oppdragsutfarelse skal det til enhver tid veere minst en person fra entreprengr som behersker
norsk skriftlig og muntlig pa hvert arbeidslag.

Byggemgter og andre mater

Det vil bli arrangert byggemater pa byggeplassen sa ofte som byggherre finner det ngdvendig,
minst hver 14. dag. | tillegg kan byggherre innkalle til ngdvendige avklaringsmater.
Entreprengren har mgteplikt med det personell som byggherre innkaller. Kostnader til
byggemater skal veere inkludert i tilbudets priser. Byggeleder skal fgre referat fra mater.

Bemanning

Entreprengr skal nar han har pagaende arbeider holde en ansvarlig anleggsleder pa stedet som
har fullmakt til & treffe avtaler som kan har fremdriftsmessige og gkonomiske konsekvenser for
entreprengren. Entreprengr skal forgvrig pase at bemanningen tilpasses den gjeldende
fremdrifts-plan.

Byggherrens administrasjon
Byggherre engasjerer byggeleder (BL) for prosjektet, enten intern eller ekstern. BL vil ha ansvar
for oppfelging av kontraktsmessige forhold.

Rigg og Drift

Alle omkostninger for egen rigg og drift skal regnes inn i kapittel 1 - Rigg og drift.
Entreprengren er ansvarlig for etablering av riggplass. Entreprengren skal seerlig legge vekt pa
at eksisterende forhold ikke skades i forbindelse med tilrigging og byggearbeider. Rigg-omrade
ma besgrges av entreprengren selv. Tilkobling pa ledningsnett skal rarleggeranmeldes iht. krav
fra kommunen. All dialog med Lyse angaende byggestrem til personalfasiliterer og drift
besgrges av entreprengren. Entreprengren skal rigge til personalbrakker som tilfredsstiller
Arbeidstilsynets krav. Byggemgter skal avholdes i entreprengrens brakkerigg pa anlegget.
Entreprengren plikter & foreta lgpende opprydding og rengjering etter egne arbeider. Veger i
omradet skal holdes ren for stgv og skitt i hele anleggs-perioden. Unnlater entreprengren a
rydde, vil dette bli utfert av byggherre for entreprengrens regning. Arbeidene skal utfgres slik
at anleggstrafikken forstyrrer normal trafikk i omradet i minst

mulig grad. Brenning av avfall i anleggsomradet er ikke tillatt.
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Avtaledokument

D.1.6 Innmaling/utstikking
Entreprengren er ansvarlig for all ngdvendig innmaling. All stikking og oppmaling/innmaling
ma utfares med ngyaktighet i henhold til de krav som er satt i "Norm for kart og kommunale
oppmalingsarbeider”. Entreprengrens opplegg for gjennomfaring av oppmalingsarbeidene skal
forelegges byggherre pa forlangende. Byggherre har ogsa rett til & kontrollere malearbeidene
for egen regning. Det vil bli gitt senterpunkt for nye kummer pa KOF-format, VIPS-data for
veganlegg, senterpunkt for slukrister, hjgrnepunkter pa nedgravde avfallskontainere,
skiltplassering, lysmaster og gjerder. Eksisterende kantstein, vegkanter etc. som senere skal
reetableres ma pa forhand sikres av entreprengr ved ngdvendig innmaling. Det vil ikke bl
utarbeidet maskinstyringsdata. Entreprengr ma selv bearbeide stikningsdata til eventuelle
maskinstyringsdata slik at disse er i overenstemmelse med gjeldende tegninger og
stikningsdata fra Byggherre/prosjekterende.

D.1.7 Forhold til eksisterende anlegg
Det er entreprengrens ansvar a gjere seg kjent med og pavise eksisterende ledninger, kabler og
andre innretninger pa anlegget. Tegningene viser omtrentlig plassering av eksisterende
ledninger og kabler. Kun ledninger som er registrert av kommunen er vist pa tegningene. Det
kan forekomme at en treffer ukjente ledninger og kabler. | den grad det er ngdvendig, skal
eksisterende anlegg holdes i drift i anleggsperioden. | forbindelse med oppstart av arbeidene
skal entreprengren gjare seg kjent med omradet og gi tilbakemelding dersom det finnes avvik i
omfang eller plassering av eksisterende anlegg. Alle tilkoblingspunkter skal fremgraves i god tid
og hayde, plassering og dimensjoner skal
kontrolleres mot tegninger. Dersom det er avvik i forutsetningene som krever endring til
tegninger, skal byggherren gis tilstrekkelig frist til & foreta slik justering.

D.1.8 Forhold til andre entreprengrer
Entreprengren har ansvaret med all koordinering med kabeletatene og innkalling av disse til
byggemaeter og eventuelle seermgter i god tid for & opprettholde ngdvendig fremdrift i
prosjektet.

D.2 Kvalitetssikring
Mengdeberegning etter reglene i NS 3420 skal legges til grunn for tilbudet.

D.2.1 Kvalitet
Utfarelse og materialer skal vaere i henhold til konkurransegrunnlaget.

D.2.2 Kvalitet - dokumentasjon
Entreprengr (og underentreprengr) skal pa oppfordring fremlegge utfylte sjekklister i henhold
til eget kvalitetssystem.

D.2.3 Krav til KS-system
Byggherre forbeholder seg rett til & foreta tilsyn med Entreprengrens kvalitetssystem.

D.24 Krav til kvalitetsplan
Kvalitetsplan skal spesifikt tilpasses til dette prosjektet. Byggherren forbeholder seg retten til &
utfgre kontroll av leverandgrprosjektering og utfarelse.

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)
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Avtaledokument

D.3.1

D.3.1

D.4

D4.1

D.4.2

D.4.3

SHA - plan
Se vedlagte SHA-plan for Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell. Byggherre sender inn
forhandsmelding til Arbeidstilsynet iht. Byggherreforskriften.

SHA - koordinator
Koordinator for prosjektering (KP) - ivaretas av Byggherre. Koordinator for utferelse (KU) -
ivaretas av Byggherre

@vrige krav til byggeprosessen

Kommunal behandling

Oppdragsgiver sgker om byggetillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven sa snart det er
valgt entreprengr. lgangsettelse pa byggeplassen er saledes avhengig av saksbehandlingstid i
kommunen. Det tas forbehold om ngdvendige politiske eller administrative godkjenninger fra
offentlige instanser til 4 starte arbeidene. Entreprengren skal signere ansvarserklaering for
egne arbeider.

Koordinering offentlige etater

All koordinering med offentlige etater er entreprengrens ansvar. Dette gjelder krav til
pavisning, merking, skilting, sikring og trafikkavvikling. Entreprengren ma rette seg etter de
krav som blir gitt av Byggherren, Kommunen og Statens vegvesen med hensyn til adkomst.

Byggeplass skilt
Byggeplass skilt tillates normalt ikke, og skal eventuelt avklares seerskilt med Byggherre.
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Avtaledokument

E Frister og dagmulkter

E.1 Frister
Overordnet fremdriftsplan for leveransen:

Nr. | Beskrivelse/milepzel

Dagmuktbelagte

Dagmulktens

2. Ferdigstillelse hele anlegget

E.2 Dagmulkter

frister starrelse
1. Oppstart Uke 8 — 2021 Iht. NS 8406
Uke 37 — 2021 pkt. 26.3

Dagmulktbelagte frister og Dagmulktens starrelse er oppgitt i tabellen ovenfor.
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Avtaledokument

F

F.1

Kapittel:

2B

Vederlaget

Alle priser oppgis eksklusive merverdiavgift og i norske kroner. Dersom ikke annet er opplyst i
tilbudet skal prisene veere inklusive et avtalt eller sedvanlig paslag til dekning av indirekte
kostnader, risiko og fortjeneste. Pris, rater og paslag skal gjelde tilsvarende for arbeider som
utferes av kontraktsmedhjelpere.

Prissammenstilling
Oppgi pris (totalsum) for utfgrelse av bygge- og anleggsarbeid som beskrevet i NS-3420
mengdebeskrivelsen, det vil si komplett kontraktarbeid.

Poster som ikke er priset/uteglemte poster anses innkalkulert i andre poster og inkludert i sum
tilbud.

kr

Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse

Sum eksklusive merverdiavgift

F.2

Prissatte avvik
Her skal pris for eventuelle avvik mot deler av konkurransegrunnlaget med vedlegg oppgis.

Pris pa eventuelle avvik til tiloudet Oppyi pris, eks.
Sett inn beskrivelse av avviket

Kr.

Sett inn beskrivelse av avviket

Kr.

Sum, eksklusiv merverdiavgift Kr.
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Avtaledokument

G Oppdragsgivers ytelser

G.1 Prosjektering
Byggherren star for hele eller det vesentlige av prosjekteringen. Komplett
prosjekteringsmaterialet er vedlagt. Entreprengren skal dog foreta ngdvendig prosjektering i
henhold til NS 8406.

Byggherren skal fgr oppstart sgke om, og innhente byggetillatelse for grunnarbeider i henhold
til plan og bygningsloven.
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Avtaledokument

H Forsikringer mv.
Her legges det inn kopi av leverandgrens forsikringer (i forbindelse med kontraktsignering).

Entreprengrens plikt til & holde kontraktarbeidet forsikret (presisering til NS 8406 pkt. 9)
Kopi av arsforsikring for bygge- og anleggsforsikring skal fremlegges far kontraktsslutning.
Eventuell tilleggsforsikring for & oppfylle de krav som er angitt i kontrakten skal tegnes for
igangsettelse av arbeidet.

Ansvarsforsikring (presisering til NS 8406 pkt. 9)

Kopi av arsforsikring for entreprengransvar skal fremlegges for kontraktsslutning og skal innga
som bilag i kontrakten. Eventuell tilleggsforsikring for & oppfylle de krav som er angitt i
kontrakten skal tegnes fgr igangsettelse av arbeidet.
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Avtaledokument

J Vedlegg

1. Tekniske tegninger
2. Ingenigrgeologisk rapport, 10203108-RIGberg-RAP-001
3. Byggherrens SHA-plan
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Rigg og drift

Anleggsomradet overtas i den stand det er. Det forutsettes at entreprengren har gjordt seg kjent med de
stedlige forhold innen han gir sitt anbud. Entreprengren kan ikke reise krav pa grunnlag av forhold som en
erfaren entreprengr ma forventes & ha blitt oppmerksom pa.

Entreprengren er ansvarlig for at det foreligger gyldig byggetillatelse fgr arbeidene igangsettes.
Entreprengren skal selv innhente gravetillatelse fra kommune, elverk og andre bergrte parter.
Entreprengren ma ogsa selv beskaffe provisoriske uttak for vann, avlgp, telefon og strgm. Brenning av
avfall pa anleggsomradet er ikke tillatt.

Entreprengren skal rette seg etter alminnelige og spesielle pabud gitt av byggherre, arbeidstilsyn, politi,
vegvesen, og andre offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angar. Konsekvensene av slike pabud
skal ikke fare til merkostnad for byggherren.

Far arbeidene igangsettes skal entreprengren registrere eksisterende forhold slik som grunnmurer,
forstgtningsmurer, hageanlegg og lignende som kan pavirkes av anleggsarbeidene ved hjelp av
fotografering.

Anleggsomradet og &pne grefter skal til enhver tid veere inngjerdet og sikret for & unnga uhell eller ulykker.
Det skal samtidig sikres tilfredsstillende adkomst til eiendommene langs anleggsomradet. Nadvendig
skiltplan skal utarbeides av entreprengren. Denne planen skal faglges i hele anleggsperioden.

Anleggsomradet skal til enhver tid veere ryddig og oversiktlig. Det skal utfares ukentlig opprydding. Ved
anleggsperiodens slutt skal hele omradet ryddes og rengjeres slik at det fremstar som ryddig og rent.
Kummer skal spyles og omradet feies.

Entreprengren skal utnevne egen anleggsleder for prosjektet. Denne skal ha ngdvendige kvalifikasjoner,
ngdvendige fullmakter til & ta avgjgrelser pa entreprengrens vegne og skal godkjennes av byggherren.

Entreprengren skal selv ufgre all ngdvendig utstikking i henhold til utlevert tegningsmateriale. All stikking og
oppmaling skal utfares i henhold til gjeldende retningslinjer.

Entreprengren ma selv vurdere behov for anleggsveger.
Alle kostnader med anleggsveger skal inkluderes i postene for rigg og drift.

Alle kostnader for Rigg og Drift av anlegget fordeles pa postene nedenfor.

Det kapittelet gjelder rigg og drift for hele kontrakten med unntak av,
Kapittel 08 Regningsarbeid

Rigg og drift er angitt som en kombinasjon av komplette koder (AV-koder) og detaljerte koder for rigg og
drift.

Dette for at entreprengren skal fa starst mulig frihet til & organisere og utfare sitt arbeid optimalt.

Ytelser beskrevet pa et detaljert niva nyttes hovedaklig der byggherren vil:
Angi forutsetninger og spesielle krav for deler av rigg / drift.
Informere, presisere eller styre deler av rigg / drift.

Kunne mengderegulere deler av rigg / drift.
Synliggjgre kostnaden for spesielle deler av rigg / drift.

| samsvar med NS3420 omfatter AV-kodene alle gvrige rigg / drift ytelser for egen entreprise.
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01 Rigg og drift 1 Generell rigg og drift

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.01.1

2B.01.1.1

2B.01.1.2

2B.01.1.3

2B.01.1.4

Generell rigg og drift

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Byggeplass, se tegning Y1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilgjengelig riggplass og tilkoblingsmuligheter for
vann - og avlgp er vist pa tegning Y1.

Posten omfatter ogsa system for elektronisk
registering av mannskap pa byggeplassen.

AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Byggeplass, se tegning Y1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa krav og forutsetninger angitt i post for
rigg (AV1.1A)

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Byggeplass, se tegning Y1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa krav og forutsetninger angitt i post for
rigg (AV1.1A)

AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum

Ytelse: Koordinering mot kabeletater
Prosjektbeskrivelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder koordinering mot kabeletater.

X) Mengderegler
Posten angis som rund sum

RS

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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01 Rigg og drift 1 Generell rigg og drift
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.1.5| AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon over levert
materiell, se ogsa andre krav

Andre krav:

a)

c)

Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder VA-anlegget og omfatter
dokumentasjon utover testing, innmaling og
dokumentasjon angitt under kapittel "04 VA-anlegg"

Det leveres produktdokumentasjon av benyttet
materiell p&:
- Vannledninger
Sluseventiler, armatur, og rgrdeler for vann.
Vannkummer, inkludert nyttet konsoll
Overvannsrgr
Spillvannsrgr
Avlgpskummer.

Utfarelse

For alle rgr av betong skal det leveres
testsertifikat/dokumentasjon pa utfert testing i
henhold til NS-EN 1610 ved levering av materiell pa
byggeplass.

Dokumentasjon skal leveres minimum 14 dager for
overlevering

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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01 Rigg og drift 1 Generell rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.1.6 | AU2.1A

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: Dokumentasjon over levert
materiell, samt innmalinger av utfart arbeid, se ogsa
andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder veg-anlegget og omfatter innmalinger
og dokumentasjon av levert materiell:

Alle veger males inn som angitt under utfgrelse.
Alle sandfangkummer males inn med hayde og
plassering.

Det leveres produktdokumentasjon av benyttet
materiell for minimum de angitte materialer (om
benyttet).

Geotekstil: Produktdatablad

Geonett:  Produktdatablad
Forsterkingslag: Produsent og fraksjon
Beerelag av FK: Produsent siktekurve og
godkjenning.

Beerelag av AG: Dokumentasjon i samsvar
med handbok N200, kapittel "65 Asfalt"
Asfalt: Dokumentasjon i samsvar med
handbok N200, kapittel "65 Asfalt"

Hvelv i tunell dokumenteres i samsvar med
vegvesenets handbok N500

Elektriske anlegg og utstyr i tunell
dokumenteres i samsvar med vegvesenets
handbok N601

Veganlegget omfatter grgntanlegg som er en del av
vegen.

c) Utfarelse
Kommunale veger:
Digitale innmalte «<sombygget» data for veger og
gang/sykkelstier (CL, veikant) skal innleveres pa
SOSI -format med hgydeverdi i hgydegrunnlag
NN2000 og orientert i koordinatsystem euref89 sone
32
Dokumentasjon skal leveres minimum 14 dager for
overlevering

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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01 Rigg og drift 2 Byggegjerde

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.01.2 Byggegjerde

2B.01.2.1| AK3.323A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
LENGDE

Lengde m 350,00
Formal: Gjerde

Lokalisering: Byggegjerde som vist pa tegning Y1
Omfang: Som vist pa tegning Y1

Utfarelse: Byggegjerde av metall med 2m hgyde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Byggegjerde av metall nyttes der dette er egnet a
montere

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg

2B.01.2.2 | AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
LENGDE

Lengde m 250,00

Formal: Gjerde

Lokalisering: Byggegjerde som vist pa tegning Y1
Omfang: Som vist pa tegning Y1

Utfarelse: Avsperringsgjerde / Alpin-gjerde med 1m
hgyde

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alpingjerde nyttes i mer ulent terreng der gjerde av
metall ikke er egnet

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg

2B.01.2.3| AK3.314A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
ANTALL

Antall stk 2
Formal: Port i gjerde

Lokalisering: Byggegjerde som vist pa tegning Y1
Omfang: Plasseres i samrad med byggeleder
Utfarelse: Lasbar port i byggegjerde av metall med 2m
hgyde, bredde minimum 3m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rigg, drift og nedrigg

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-6
01 Rigg og drift 2 Byggegjerde
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.01.2.4| AK3.339A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -

RUND SUM

Rund sum RS

Formal: Sikring for utferelse

Lokalisering: Sikring for arbeider utenfor byggegjerde

Omfang: Ngdvendig sikring for kontraktsarbeidene

Utfarelse: | samsvar med forskrifter og myndigheters

krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg

2B.01.3 Restriksjoner og sikkerhetstiltak for sprengning og

arbeid i tunnel
2B.01.3.1| AK3.335A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -

RUND SUM

Rund sum RS

Formal: Fysiske tiltak for hms

Lokalisering: Arbeider i tunnell

Omfang: Se andre krav.

Utfarelse: | samsvar med gjeldende forskrifter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprisen omfatter arbeider i tunell.
Posten gjelder alle tiltak for & ivareta arbeidsmiljeet i
tunellen.

Tunell er naturlig ventilert giennom &pninger i begge
ender.

Entreprengr ma sgrge selv vurdere behov for
ventilasjon / utslipp av utstyr som nyttes for & ivareta
arbeidsmiljget.

Posten omfatter ogsa ngdvendig belysning i tunell.

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-7

01 Rigg og drift 3 Restriksjoner og sikkerhetstiltak for sprengning og arbeid i tunnel

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.01.3.2 | AK3.319A

TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE —
ANTALL

Antall stk 5

Formal: Opp- og nedrigging av rystelsesmalere
Lokalisering: P& portaler og neerliggende bygg i samrad
med byggeleder

Omfang: Avregnes per malepunkt per gang som
inkluderer bade opp- og nedrigging

Utfarelse: Ihht. NS 8141:2001

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Grenseverdier for maksimal tillatte rystelser er:
20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen
45 mm/s i Husafjellskaret
70 mm/s ved tunellportalene.

Se ogsa vedlagt ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001_rev01

2B.01.3.3 | AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Antall stk 70

Formal: Drift av rystelsesmélere

Lokalisering: P& portaler og neerliggende bygg i samrad
med byggeleder

Omfang: Avregnes per maledagn per maler

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten avregnes per maledggn per maler.

2B.01.3.4| FH1.12A

SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING — RUND
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele entreprisen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle sikkerhetstiltak for sprengning

for hele entreprisen.

Dette omfatter, men er ikke begrenset til:

. Sprengning av grafter for VA utenfor tunell.
Sprengning av grafter for VA i tunell
Sprengning av groefter for drenering utenfor
tunell.

Sprengning av grafter for drenering i tunell
Sprengning av kabelgrgfter utenfor tunell.
Sprengning av kabelgrgfter i tunnen

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-8
01 Rigg og drift 4 Trafikkavvikling
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.4 Trafikkavvikling
2B.01.4.1 | KAPITTELET GJELDER ALL TRAFIKKAVVIKLING OG
MIDLERTIDIGE VEGER | FORBINDELSE MED
ANLEGGET.
Kapittelet gjelder trafikkavvikling for alle for hele
anlegget.
Se tegning:
B001 for veganlegg
HO for VA-anlegg
- Y1 for riggomrade og midlertidig omkjaring
Vekt
2B.01.4.2 | AK3.116A
KLARGJ@RING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS

Typel/formal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Eksisterende tunnell og anleggsveg
Beskrivelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Tunellen fungerer som anleggsveg i forbindelse med
utbygging av Kodlidalen boligfelt, Solas skole og
idrettshall.

| forbindelse med ferdigstilling av tunell skal
anleggsveg stenges.

Stenging av annleggsveg utfgres med skilting /
fysisk sperring.

Posten omfatter ogsa fjerning av eksisterende /
midlertidig skilter.

Posten gjelder alle arbeider og alt materiell for
komplett trafikkavvikling.

Entreprengr utarbeider skilt- og varslingsplaner og

sgker Gjesdal kommune om godkjenning

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-9
01 Rigg og drift 4 Trafikkavvikling
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.01.4.3 | AK3.116A
KLARGJ@RING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Typel/formal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Adkomst til boligfelt "Nordhagen"
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder trafikkavikling til boligfelt
"Nordhagen" vest for tunell i forbindelse med
tilkobling av VA-anlegget.
Posten innkluderer bygging av midlertidig
omkjgringsveg, se tegning Y1.
Omkjgringsvegen medfarer fjerning av noe stgyvoll.
Det legges til grunn at omkjgringsveg bygges med
grusdekke.
Posten inkluderer reetablering av bergrt stayvoll /
greantomrade.
Posten gjelder alle arbeider og alt materiell for
komplett trafikkavvikling.
Entreprengr utarbeider skilt- og varslingsplaner og
sgker Gjesdal kommune om godkjenning
Posten omfatter rigg, drift og nedrigg.
2B.01.4.4 | AK3.116A
KLARGJ@RING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS

Type/formal: Trafikkavvikling
Lokalisering: Gang- og sykkelveg
Beskrivelse: Se andre krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder trafikkavikling av GS-veg som
bergres i forbindelse med tilkobling vann- og avigp
vest for tunell

Posten gjelder alle arbeider og alt materiell for
komplett trafikkavvikling.
Entreprengr utarbeider skilt- og varslingsplaner og

sgker Gjesdal kommune om godkjenning

Posten omfatter rigg, drift og nedrigg.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-10
02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 1 Markrydding
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport
2B.02.1 Markrydding
2B.02.1.1 | FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Rund sum RS
Omrade som skal ryddes: Hele anlegget ved behov
Andre krav:
X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum
2B.02.1.2 | FB2.21
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT — AREAL
Areal m? | 750,00
Omréade som skal avdekkes: Hele omradet
Gjennomsnittstykkelse: 25cm
Andre krav: Nei
2B.02.1.3 | FH8.2241A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 30
Blokkstgrrelse: Fra 1,0 til og med 5,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
| samsvar med "NS-kode" er volumet av demolerte
blokker inkludert i fast volum for Iasmasser.
Opplasting og transport inngar i volumet for
lgsmasser.
2B.02.1.4 | FH8.2242A
DEMOLERING AV BLOKKER
Antall blokker stk 5

Blokkstgrrelse: Fra 5,0 til og med 10,0 m3
Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

lgsmasser.

| samsvar med "NS-kode" er volumet av demolerte
blokker inkludert i fast volum for lasmasser.
Opplasting og transport inngar i volumet for

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO ﬁ

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-11
02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 2 Riving / demontering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.02.2 Riving / demontering
2B.02.2.1 | zZB3.1212
SKJIZARING
Samlet lengde m 25,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele omradet
Andre krav: Nei
2B.02.2.2| zZB7.22
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m? | 2950,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Hele omradet
Spesielle forhold: Ingen
Andre krav: Nei
2B.02.2.3| ZB5.43
FRESING
Areal m? 15,00
Dekketype: Agb
Dybde: Fra 20 mm til 30 mm
Lokalisering: Hele omradet
Jevnhet og struktur: Tilstrekkelig for fortanning
Andre krav: Nei
2B.02.2.4| FM2.22590
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
VEKT
Vekt tonn 600,00
Opplastingssted: Langs eksisterende asfalt som rives
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Eks. asfaltdekke
Type masser: Asfalt
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei
2B.02.2.5 | FM5.5522
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
Vekt tonn 600,00
Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Fresing/riving av eksisterende dekke
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-12

02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 2 Riving / demontering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.02.2.6

2B.02.2.7

CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL — LENGDE

Lengde

Bygningsdel: Kantstein

Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Ved kryss til Nordhagen

Tilgjengelighet: Fritt

Bygningsdel, spesifisert: Kantstein

Materialer: Granitt

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Standard betongkanstein med fundament av
jordfuktig betong

Konstruksjon/beering: Ingen spesielle

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Medium/konsentrasjon: Ingen spesielle

EAL-kode: Ingen spesielle

Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle

Sluttilstand for gjenvaerende deler: Alt skal fiernes.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer alle aktuelle arbeider og ytelser fra
falgende koder i NS3420:
CD4: Riving (Inkludert alle underkoder)

CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall

Bygningsdel: Gatelysmast

Lokalisering: Ved kryss til Nordhagen
Tilgjengelighet: Fritt

Bygningsdel, spesifisert: Gatelysmast
Konstruksjon: Ingen

Byggear: Ukjent

Materialer: Gatelysmast

Dimensjon: Varierer

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
spesielle

Sorteringskrav: Ingen spesielle

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Ingen
spesielle

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Alt skal
demonteres

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder demontering, mellomlagring og
remontering av gatelysmast inkludert fundament.

stk

55,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-13
02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 2 Riving / demontering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.02.2.8 | CD3.11499A

DEMONTERING AV BYGNINGSDEL — ANTALL

Antall stk 1

Bygningsdel: Skilt

Lokalisering: Ved kryss til Nordhagen

Tilgjengelighet: Fritt

Bygningsdel, spesifisert: Trafikkskilt

Konstruksjon: Ingen

Byggear: Ukjent

Materialer: Trafikkskilt

Dimensjon: Varierer

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen

spesielle

Sorteringskrav: Ingen spesielle

Krav i forbindelse med omgivelser og miljg: Ingen

spesielle

Sluttilstand for gjenveerende bygningsdeler: Alt skal

demonteres

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder demontering, mellomlagring og
remontering av trafikkskilt.

2B.02.3 Graving, sprenging og handtering av lgsmasser
2B.02.3.1| FD1.13211A

GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER

Prosjektert fast volum m? | 1500,00

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Inni tunnel

Formal: Gjelder fjerning av masser for & gi plass til ny
overbygning

Grunnforhold: Beerelag under asfalt og sprengt fjell

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fjerning av masser ned til tunellsale.
Det ble ikke fortatt sdlerensk i forbindelse med
driving av tunell.
Det er ikke registret forsakere i driftsfasen av tunell.

Det ma legges til grunn at det ma foretas en SJA i
forkant av gravearbeidene og at gravearbeider ma
utfgres i samsvar med denne.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-14

02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 3 Graving, sprenging og handtering av Ilgsmasser

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.02.3.2

2B.02.3.3

2B.02.3.4

2B.02.3.5

2B.02.3.6

FD1.13211

GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVAER
Prosjektert fast volum

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: Hele omradet, utenfor tunnel

Formal: Gjelder fjerning av masser for & gi plass til ny
overbygning og etablere sluse gjennom stgyvoll mot
delfelt C.

Grunnforhold: Lgsmasser

Andre krav: Nei

FF5.123A

RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING
Rensket areal

Krav til ngyaktighet: Ngyaktighetsklasse 3
Lokalisering: | tunnel

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder salerensk i tunell

FH1.3313

SPRENGNING | DAGEN

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 2

Lokalisering: Hele omradet

Formal: Ny veg

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Krav til underboring: 50cm

Andre krav: Nei

FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLASPRENGNING

Areal
Lokalisering: Hele omradet
Andre krav: Nei

FM2.21311

TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - TIL
PERMANENT TIPP ELLER DEPOT - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Hele omradet

Type masser: Lgsmasser fra utgraving for stgysluse
Tippsted: Til direkte anvendelse i stgyvoll

Andre krav: Nei

2400,00

2875,00

20,00

50,00

170,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-15

02 Markrydding, riving, graving, sprenging og transport 3 Graving, sprenging og handtering av Ilgsmasser

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.02.3.7

2B.02.3.8

2B.02.3.9

FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET -
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Total transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Hele anlegget

Leveringssted: Entreprengrens deponi

Type masser: Overskudd eller darlige masser som ikke
kan nyttes i fylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer deponiavgift

FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRADET - TIL
PERMANENT TIPP ELLER DEPOT - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested

Lokalisering: Hele anlegget

Type masser: Overskudd fra grgfter og graving til trau
Tippsted: Til depot vist pa Y1

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fordeling av masser til depot/eksternt deponi
avgjeres i samrad med byggleder

FV2.513640A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA
MARKRYDDING - VOLUM

Volum

Opplastingssted: Depot

Type masse: Vekstjord

Transportlengde: Uspesifisert

Lokalisering: Mellomlager

Tippsted: Entreprengrens deponi / eget gjenbruk, se
andre krav.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder overskudd av matjord.
Matjord som er egnet for bruk pa landbruksomrader,
grentomrader etc skal dokumenteres gjenbrukt.
@vrig deponeres.

2000,00

4000,00

250,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-16

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 1 Fremgravinger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.04 VA-anlegg
2B.04.1 Gravearbeider

2B.04.1.1 | Fremgravinger

2B. FD3.14012
04.1.1.1 | GRAVING AV GROPER — ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Eksisterende spillvannskum 12073, se
tegning HO.

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting av VA-ledninger til
eksisterende kummer.

Grunnforhold: Lgsmasser/sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B. FD3.14012
04.1.1.2 | GRAVING AV GROPER — ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Eksisterende vannledning ved vannkum
12086, se tegning HO.

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting av VA-ledninger til
eksisterende kummer.

Grunnforhold: Lasmasser/sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B. FD3.14012
04.1.1.3 | GRAVING AV GROPER — ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Eksisterende vannledning ved
spillvannskum S1, se tegning HO.

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting av VA-ledninger til
eksisterende ledning

Grunnforhold: Lgsmasser/sprengt fjell

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-17

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 1 Fremgravinger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FD3.14012
04.1.1.4 | GRAVING AV GROPER — ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Eksisterende spillvannskum 10439, se
tegning HO.

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting av VA-ledninger til
eksisterende kummer.

Grunnforhold: Lgsmasser/sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B. FD3.14012
04.1.1.5 | GRAVING AV GROPER — ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Eksisterende overvannsledning ved V2, se
tegning HO.

Type grop: Grop for tilknytting VA

Dimensjoner: Grop for tilknytting av VA-ledninger til
eksisterende ledning

Grunnforhold: Lasmasser/sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B.04.1.2 | Riving og demontering

Kapittelet gjelder riving og fjerning av VA-anlegg

Far VA-anlegg rives skal dette veere avklart med
byggeleder.

Generelt skal utgatt VA-anlegg som patreffes ved
utgraving rives.

Det er ogsa mulig at VA-ledninger og eventuelt kummer
ma graves frem for a rives.

Omfang av VA-ledninger som skal fremgraves for riving
avgjgres av byggherre / byggeleder.

Poster for riving beskrevet med NS3420 kode
"CD4.1----" skal inkludere:

CD4: Riving (Inkludert alle underkoder)

Poster der "Tilgjengelighet" er angitt med "Ma&
fremgraves" skal fglgende i tillegg inkluderes i
posten:
- Ngdvendig fremgraving av aktuelt objekt for
riving.
Gjenfylling av grop etter rivning med
oppgravde/stedlige masser. Eventuelt behov
for tilkjgrte masser oppgjeres etter anbudets
@vrige poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-18
04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 2 Riving og demontering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. CD4.11962A
04.1.2.2 RIVING AV BYGNINGSDEL — LENGDE

Lengde m 25,00

Bygningsdel: Utendars teknisk anlegg

Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall

Lokalisering: Hele anlegget

Tilgjengelighet: Fremgravd ved annet gravearbeid

Bygningsdel, spesifisert: Vannledning

Materialer: SIK

Byggear: Ukjent

Dimensjon: Inntil DN200

Konstruksjon/baering: Ingen spesielle

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen

spesielle

Spesielle miljgmessige forhold og faremomenter: Ingen

spesielle

Medium/konsentrasjon: Ikke relevant

EAL-kode: Ingen spesielle

Avfallsstoffnummer: Ingen spesielle

Sluttilstand for gjenveerende deler: Alt skal fjernes

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Se omfang og forutsetninger angitt i innledende post
til kapittel: 2B.04.1.2

2B.04.1.3 | Kumutvidelser
2B. FH1.6321
04.1.3.1 | SPRENGNING AV GROPER — ANTALL

Krav til kontur: Konturklasse 0

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan,

utenfor tunnel

Restriksjoner: Normale krav

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum

Dimensjoner: Varierer, se underposter

Andre krav: Nei
2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for @1000
04.1.3.1.1| mm avlgpskum.

Antall stk 8
2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
04.1.3.1.2| @2000mm avlgpskum.

Antall stk 1
2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
04.1.3.1.3| @1600mm vannkum.

Antall stk 2

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-19

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 3 Kumutvidelser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. FH1.6321

04.1.3.2 | SPRENGNING AV GROPER — ANTALL

Krav til kontur: Konturklasse 0

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan, i
tunnel

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum

Dimensjoner: Varierer, se underposter

Andre krav: Nei

2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for @1000
04.1.3.2.1| mm avlgpskum.

Antall stk 6
2B FD3.14011

04.1.3.3 | GRAVING AV GROPER — ANTALL

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan,
utenfor tunnel

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum

Dimensjoner: Varierer, se underposter
Grunnforhold: Sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for @1000
04.1.3.3.1| mm avlgpskum.

Antall stk 8
2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for @2000
04.1.3.3.2| mm avlgpskum.

Antall stk 1
2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
04.1.3.3.3| @1600mm vannkum.

Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-20

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 3 Kumutvidelser

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. FD3.14011

04.1.3.4 | GRAVING AV GROPER — ANTALL

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan, i
tunnel

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum

Dimensjoner: Varierer, se underposter
Grunnforhold: Sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B. Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for @1000
04.1.3.4.1| mm avlgpskum.

Antall stk 6
2B FS4.4222122

04.1.3.5 | TILBAKEFYLLING MED LOSMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan,
utenfor tunnel

Type konstruksjon: Varierer, se underposter
Underlag: Sprengt fjell

Niva/kote: Til trauniva

Toleranse: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

2B. Type konstruksjon: @1000mm avlgpskum

04.1.3.5.1| Antall stk 8
2B. Type konstruksjon: @2000mm avlgpskum

04.1.3.5.2| Antall stk 1
2B. Type konstruksjon: @1600 vannkum

04.1.3.5.3| Antall stk 2

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-21
04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 3 Kumutvidelser
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS4.4222122
04.1.3.6 | TILBAKEFYLLING MED L@SMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL
Type utlegging: Gjenfylling
Type masse/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan, i
tunnel
Type konstruksjon: Varierer, se underposter
Underlag: Sprengt fjell
Niva/kote: Til trauniva
Toleranse: Ikke aktuelt
Andre krav: Nei
2B. Type konstruksjon: @1000mm avlgpskum
04.1.3.6.1| Antall stk 6
2B.04.1.4 | Grgfter
2B. Forutsetninger for grafter for VA-ledninger:
04.1.4.1

Grgfter er beskrevet med separate koder for graving
(FD), sprenging (FH) og utlegging (FS).

All ngdvendig omkjgring / mellomlagring av masser skal
veere inkludert i poster for graving av graft.

Postene skal inkludere all
opplegging/opplasting/omkjgring og mellomlagring av
graftemasser. Entreprengr ma selv gjgre seg kjent med
anleggsomradet og vurdere mulighetene for opplegging /
omkjgring / mellomlagring.

Ved gjenfylling av greft skal de "beste massene" fra
utgraving av eksisterende vegoverbygging og utgraving
av graft nyttes.

Transport av overskudd fra greft til deponi oppgjares
etter post 02.03.7 sammen med overskudd fra utgraving
til trau.

Bandbredde for graftene er basert pa graftesnitt vist pa
tegninger. Eventuell grafteutvidelse p& grunn av kummer
(utover kumutvidelse gitt i kapittel 2B.04.1.3) skal veere
inkludert i postene i dette kapittel.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-22

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. FD2.11911A

04.1.4.2 | GRAVING AV GR@ZFT — LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting og massehandtering, se
andre krav

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-grafter utenfor tunnel, i henhold til
ledningsplan

Formal: Greft for VA

Grunnforhold: Sprengt fjell

Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal falges.
Grgftedybde: Varerier, se underposter

Bunnbredde: Inntil 1,2 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
graefter for VA-ledninger".

2B. Grgftedybde: Inntil 2,0m
04.1.4.2.1| Lengde

2B. Grgftedybde: mellom 2,0 og 2,5 m
04.1.4.2.2| Lengde

2B. Grgftedybde: mellom 2,509 3,0 m
04.1.4.2.3| Lengde

2B. Grgftedybde: mellom 3,0 og 3,5 m
04.1.4.2.4| Lengde

2B. FD2.11911A

04.1.4.3 | GRAVING AV GR@FT — LENGDE

Omfang: Inkludert opplasting og massehandtering, se
andre krav

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1

Lokalisering: VA-grgfter i tunnel, i henhold til
ledningsplan

Formal: Greft for VA

Grunnforhold: Sprengt fjell

Restriksjoner: Arbeidstilsynets forskrifter skal falges.
Grgftedybde: Varerier, se underposter

Bunnbredde: Inntil 1,2 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
graefter for VA-ledninger".

2B. Grgftedybde: Inntil 3,0m
04.1.4.3.1| Lengde

5,00

155,00

50,00

60,00

240,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-23

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.1.4.4

2B.
04.1.4.5

2B.
04.14.5.1

2B.
04.1.4.5.2

2B.
04.1.4.5.3

2B.
04.1.45.4

2B.
04.1.4.5.5

FF5.124A
RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING

Rensket areal

Krav til ngyaktighet: Nayaktighetsklasse 4
Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tillegg til post 2B.02.3.2, ved behov
for rensk med hgyere krav til ngyaktighet for & kunnej
utfgre boring ifbm. sprenging av graft.

FH1.5312A

SPRENGNING AV GRZFT — LENGDE

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: VA-grafter utenfor tunnel, i henhold til
ledningsplan

Formal: VA-graft

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: Inntil 1,2 m

Grgftedybde: Varierer, se underposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
grafter for VA-ledninger".

c) Utfarelse
For at massene skal veere egnet til tilbakefylling i
greft settes maks hullavstand til 0,8m.

Dybde fjell inntil 0,5m
Lengde

Dybde fjell mellom 0,50g 1,0 m
Lengde

Dybde fjell mellom 1,0 og 1,5 m
Lengde

Dybde fjell mellom 1,5 0g 2,0 m
Lengde

Dybde fjell mellom 2,0 og 2,5 m
Lengde

1000,00

40,00

40,00

50,00

50,00

70,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-24

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. FH1.5312A
04.1.4.6 SPRENGNING AV GRGFT — LENGDE

Samlet lengde

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: VA-grgfter ved oppsamlingstank for
vaskevann, i henhold til ledningsplan

Formal: VA-graft

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: Inntil 3,0 m

Grgftedybde: Inntil 3,0 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
grafter for VA-ledninger".

c) Utfarelse
For at massene skal veere egnet til tilbakefylling i
greft settes maks hullavstand til 0,8m.

2B. FH1.5312A
04.1.4.7 SPRENGNING AV GRGJFT — LENGDE

Samlet lengde

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: VA-grgfter i tunnel, i henhold til
ledningsplan

Formal: VA-graft

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: Inntil 1,2 m

Grgftedybde: Inntil 2,5 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
graefter for VA-ledninger".

c) Utforelse
For at massene skal veere egnet til tilbakefylling i
greft settes maks hullavstand til 0,8m.

5,00

240,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-25

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. FS3.1111221224

04.1.4.8 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE
Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:x 20 mm

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan
Tykkelse: 400mm

Underlag: Fjell

Andre krav: Nei

2B. Fundament for @1600mm betong overvannsledning
04.1.4.8.1| Lengde m 6,00
2B. FS3.1111221224

04.1.4.9 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@GFT — LENGDE
Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:x 20 mm

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan
Tykkelse: 300mm

Underlag: Fijell

Andre krav: Nei

2B. Fundament for @400mm betong overvannsledning
04.1.4.9.1| Lengde m 25,00
2B. FS3.1111221224

04.1.4.10 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@FT — LENGDE
Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:+ 20 mm

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan
Tykkelse: 150mm

Underlag: Fiell

Andre krav: Nei

2B.04.1.4.| Fundament for @300mm betong overvannsledning
10.1 Lengde m 85,00

2B.04.1.4.| Fundament for @200mm betong overvannsledning
10.2 Lengde m 205,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO ﬁ

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-26
04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.04.1.4.| Fundament for @200mm PVC spillvannsledning
10.3 Lengde m 385,00
2B.04.1.4.| Fundament for @125mm PE pumpeledning for spillvann
10.4 Lengde m 40,00
2B.04.1.4.| Fundament for @200mm SJK vannledning
10.5 Lengde m 400,00
2B. FS3.1114221220
04.1.4.11 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@FT — LENGDE

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Omfylling

Type masse/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll

Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: VA-grgfter i henhold til ledningsplan

Tykkelse: 300 mm over rar

Underlag: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei
2B.04.1.4.| Omfylling for @1600mm betong overvannsledning
11.1 Lengde m 6,00
2B.04.1.4.| Omfylling for @400mm betong overvannsledning
11.2 Lengde m 25,00
2B.04.1.4.| Omfylling for @300mm betong overvannsledning
11.3 Lengde m 85,00
2B.04.1.4.| Omfylling for @200mm betong overvannsledning
11.4 Lengde m 205,00
2B.04.1.4.| Omfylling for @200mm PVC spillvannsledning
11.5 Lengde m 385,00
2B.04.1.4.]| Omfylling for @125mm PE pumpeledning for spillvann
11.6 Lengde m 40,00
2B.04.1.4.| Omfylling for @200mm SJK vannledning
11.7 Lengde m 400,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-27

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. FS3.1115713220A

04.1.4.12 | UTLEGGING AV LOSMASSER | GR@GFT — LENGDE
Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masse/sortering: Sprengt stein

Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert

Lokalisering: VA-grafter utenfor tunnel, i henhold til
ledningsplan

Tykkelse: Varierer, se underposter

Underlag: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
graefter for VA-ledninger".

Gjelder grgfter med bunnbredde inntil 1,2m
Gjenfylling skal utfgres i henhold til VA-miljgblad
UT-5 og UT-6

2B.04.1.4.| Tykkelse: Grgftedybde inntil 3,0m
121 Lengde

2B.04.1.4.| Tykkelse: Grgftedybde mellom 3,0 og 4,0m
12.2 Lengde

2B. FS3.1115713220A
04.1.4.13 | UTLEGGING AV LASMASSER | GR@GFT — LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grafter ved oppsamlingstank for
vaskevann, i henhold til ledningsplan
Tykkelse: Inntil 3,0 meter

Underlag: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
graefter for VA-ledninger".

Gjelder grgfter med bunnbredde inntil 3,0m
Gjenfylling skal utfgres i henhold til VA-miljgblad
UT-5 og UT-6

210,00

55,00

6,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-28

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 4 Grgfter

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.4.14

2B.04.1.5

2B.
04.1.5.1

FS3.1115713220A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT — LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masse/sortering: Sprengt stein
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: VA-grgfter i tunnel, i henhold til
ledningsplan

Tykkelse: Inntil 2,0 meter

Underlag: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.04.1.4.1 "Forutsetninger for
grafter for VA-ledninger".

Gjelder grgfter med bunnbredde inntil 1,5m
Gjenfylling skal utfgres i henhold til VA-miljgblad
UT-5 og UT-6

Kryssing og langsfaring

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formal: VA-grgfter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc.)
Kryssingens lengde: Inntil 6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

b) Materialer
Reetablering skal utfgres etter "dagens standard”
selv om eksisterende kabelgrgft skulle ha en
"enklere" utfgrelse.

stk

240,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-29

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 5 Kryssing og langsfaring

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.1.5.2

2B.
04.1.5.3

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formal: VA-grgfter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc.)
Kryssingens lengde: Inntil 6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hoyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

b) Materialer
Reetablering skal utfgres etter "dagens standard"”
selv om eksisterende kabelgrgft skulle ha en
"enklere" utfgrelse.

FD8.52222A

LANGSF@ZRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Hele anlegget ved behov
Formal: VA-grafter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc.)
Langsfaringens lengde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

c) Utfarelse
Reetablering skal utfgres etter "dagens standard"”
selv om eksisterende kabelgrgft skulle ha en
"enklere" utfgrelse.

X) Mengderegler
Langsfaring oppgjares dersom det kommer synlig
kabelgroft frem i graften. Enten kabler, trekkergr,
dekkebord eller tydelig kabelgraft med kabelsand.

stk

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-30

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 5 Kryssing og langsfaring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. FD8.52222A
04.1.5.4 LANGSFJRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formal: VA-grgfter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc.)
Langsfaringens lengde: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hoyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

c) Utforelse
Reetablering skal utfgres etter "dagens standard"”
selv om eksisterende kabelgrgft skulle ha en
"enklere" utfgrelse.

X) Mengderegler
Langsfaring oppgjares dersom det kommer synlig
kabelgrgft frem i graften. Enten kabler, trekkergr,
dekkebord eller tydelig kabelgraft med kabelsand.

2B. FD8.52114A
04.1.5.5 KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under trykkledning
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formal: VA-grafter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
vannledning

Kryssingens lengde: Inntil 6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kryssing under vannledning ved
spillvannskum S2, rett ved tilkobling til ny
vannledning.

stk

50,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-31

04 VA-anlegg 1 Gravearbeider 5 Kryssing og langsfaring

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. FD8.52111A
04.1.5.6 KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: Hele anlegget ved behov

Formal: VA-grgfter

Grunnforhold: Sprengt fjell

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende
overvannsledning

Kryssingens lengde: Inntil 6 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kryssing over overvannsledning
mellom spillvannskum S2 og eksisterende
spillvannskum.

2B.04.2 Kummer, rgr og deler avigp
2B.04.2.1 | Tilknytninger og frakoblinger

2B. UM1.2814A
04.2.1.1 TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTENDYJRS AVLGPSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Ved eksisterende spillvannskum 12073 og
10439

Utfarelsesmetode: Tilkobling direkte i muffe i
bunnseksjon

Type kum: Betong spillvannskum @1000 med innstgpt
plastkum

Materiale rgrledning: PVC

Dimensjoner: DN-OD 200

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Folgende materialer/arbeider medtas i posten:
1 stk PVC bend DN-OD 200

2B. UM1.2814
04.2.1.2 TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTENDYJRS AVL@PSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Ved eksisterende overvannsledning,
omtrent ved V2.

Utfarelsesmetode: Tilkobling direkte i muffe i
bunnseksjon

Type kum: Betong overvannskum @1000 med rennelap
av betong.

Materiale rgrledning: Betong armert/uarmert
Dimensjoner: DN-OD 300

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-32
04 VA-anlegg 2 Kummer, r@gr og deler avlgp 2 Rar og rgrdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.2.2 | Rar og rgrdeler
2B. UM1.212291A
04.2.2.1 | UTENDGRS AVLZPSLEDNING — RZR AV BETONG
Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong armert/uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se VA-plan
Ledningsstrekk: Se VA-plan
Nominell diameter (DN/ID): Varierer, se underposter
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt lasmasseoverdekning: Inntil 4,0 meter
Andre krav:
b) Materialer
Produsert int NS 3121 og testet etter NS-EN 1610,
prgvemetode LC. Syntetisk innestgpt pakning med
gummikvalitet iht NS-EN 681-1. Se ellers VA-
miljgblad PTA 14
2B. Nominell diameter (DN/ID): DN 1600
04.2.2.1.1| Lengde m 6,00
2B. Nominell diameter (DN/ID): DN 400
04.2.2.1.2| Lengde m 25,00
2B. Nominell diameter (DN/ID): DN 300
04.2.2.1.3| Lengde m 85,00
2B. Nominell diameter (DN/ID): DN 200
04.2.2.1.4| Lengde m 205,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-33

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 2 Rgr og rgrdeler

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. UM1.2211212211121A
04.2.2.2 UTENDYJRS AVLOPSLEDNING — TRYKKLJS - RR
AV TERMOPLAST

Samlet lengde

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Se VA-plan
Ledningsstrekk: Se VA-plan

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN-OD: 200mm
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Gjennomfarget oransje

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

b) Materialer
Rarene skal veere merket "Nordic Poly Mark". Rar
skal veere produsert etter NS-EN 1401-1 og
tilfredstille kravene i NS-INSTA 220 Pakning skal
veere utfart i syntetisk gummikvalitet EPDM eller
tilsvarende. Se ellers VA-miljgblad PTA 10

2B. UM1.2221113211148
04.2.2.3 UTENDYRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKSATT — ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avilgpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100

Plassering: | graft

Skjet: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Se VA-plan

Ledningsstrekk: Pumpeledning til S8

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN-OD: 125mm
SDR-verdi: SDR 11

Farge: Sort med rgdbrun stripe

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Andre krav: Nei

385,00

40,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-34

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 2 Rgr og rgrdeler

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. UM1.22114991323211002 A
04.2.2.4 UTENDYJRS AVLOPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rogrdel: PE HP-krage m/flens

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rgr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjet: Valgfri

Pakning: Lagse pakninger

Lokalisering: Ved spillvannskum S9
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN-OD: 125mm
SN/SDR-verdi: SDR 11

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
Speilsveis eller elektromuffe mot rar
PP-belagt lgsflens
Pakninger
Ngdvendige bolter, muttere og
underlagsskiver

b) Materialer
PE HP-krage DN 125 inkludert PP-belagt |gsflens.

c) Utfarelse
Skjgt er valgfri mellom buttsveis eller elektromuffe.

2B. UM1.2149921A
04.2.2.5 UTENDYRS AVL@PSLEDNING — RGRDEL FOR RZR
AV BETONG

Antall

Rardel: Ters m/innstgpt IG-muffe

Type avlgpsledning: Overvannsledning

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Ved oppsamlingstank for vaskevann
Nominell diameter (DN/ID): DN1600

T-merket (Ja/Nei): Ja

Maksimal tillatt lgssmasseoverdekning: Inntil 3,0 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter ters for @1600mm IG-rgr med
innstapt 1G-muffe for @300mm BTG rgr. IG-muffen
skal ha en avvinkling som vist pa H11.

stk

stk

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-35
04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 2 Rgr og rgrdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. UM1.22214991323211148
04.2.2.6 UTENDYZRS AVLOPSLEDNING — TRYKKSATT —

RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall stk 1

Rgrdel: Ters/ endekopp

Type avlgpsledning: Spillvannsledning
Materiale rgr: PE 100

Materiale rgrdel: PE 100

Plassering: | graft

Skjet: Buttsveisskjat

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Se VA-plan

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN-OD: 125mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: lkke aktuelt
SDR-verdi: SDR 11

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-36

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 3 Kummer

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.2.3

2B.
04.2.3.1

2B.
04.2.3.1.1

2B.
04.2.3.1.2

Kummer

UP1.1111117A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER —
KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 1000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte lgp
Lokalisering: Overvannskum i henhold til kumskisser
Utfarelse: | henhold til kumskisser

Kumhgyde: Varierer, se underposter
Ledningsdimensjoner: Se kumskisser

Muffetype: 1G-pakning (noen ogsa tilpasset PP-
avlgpsrar, se kumskisser).

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke aktuelt

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lgp: |
henhold til kumskisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:

Stige
Kumramme og lokk.
Ngdvendige overganger, spissvendere, bend
etc.
Kum O3 skal tilpasses for montering av
spjeldventil og overlgpsledning fra F1, se
kumskisser. Spjeldventilen er angitt i egen
post.

b) Materialer
Kum skal leveres som rennelgp av betong.
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer,
spetthulls-anvisning og propp til & legge i spetthullet
(type ISA el. tilsv.).

Slite / dempering i kumlokket skal veere polyuretan -
TPU IROGRAN A 95H4678.

Lokk skal ha GK-logo "Edderkopp"

Lokalisering: Overvannskum O3

Kumhgyde: 3,0m
Antall

Lokalisering: Overvannskum O5

Kumhgyde: 2,5m
Antall

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-37
04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 3 Kummer
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Lokalisering: Overvannskum O6
04.2.3.1.3| Kumhgyde: 2,7m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Overvannskum O7
04.2.3.1.4| Kumhgyde: 2,7m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Overvannskum O8
04.2.3.1.5| Kumhgyde: 2,6m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Overvannskum O9
04.2.3.1.6| Kumhgyde: 2,5m
Lengde stk 1
2B. Lokalisering: Overvannskum O10
04.2.3.1.7| Kumhgyde: 3,1m
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-38
04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 3 Kummer
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UP1.1111117A
04.2.3.2 | NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte lgp
Lokalisering: Spillvannskum i henhold til kumskisser
Utfarelse: | henhold til kumskisser
Kumhgyde: Varierer, se underposter
Ledningsdimensjoner: Se kumskisser
Muffetype: Muffe tilpasset PVC-avlgpsrar
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke aktuelt
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lgp: |
henhold til kumskisser
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
- Stige
Kumramme og lokk.
Ngdvendige overganger, spissvendere, bend
etc.
Rennelgp i S2 skal ha utlgp mot 12073, men
skal formes slik at det er mulig i fremtiden a
ha utlap mot 10439.
Epoxybehandling av spillvannskum S9.
Flensergr med murkrage som stgpes inn i
kumvegg pa spillvannskum S9, se
kumskisser.
b) Materialer
Kum skal leveres som rennelgpskum med innst@pt
plastkum.
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer,
spetthulls-anvisning og propp til & legge i spetthullet
(type ISA el. tilsv.).
Slite / dempering i kumlokket skal veere polyuretan -
TPU IROGRAN A 95H4678.
Lokk skal ha GK-logo "Edderkopp"
2B. Lokalisering: Spillvannskum S1
04.2.3.2.1| Kumhgyde: 2,2m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Spillvannskum S2
04.2.3.2.2| Kumhgyde: 2,2m
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-39
04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 3 Kummer
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Lokalisering: Spillvannskum S4
04.2.3.2.3| Kumhgyde: 2,0m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Spillvannskum S6
04.2.3.2.4| Kumhgyde: 2,2m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Spillvannskum S7
04.2.3.2.5| Kumhgyde: 2,2m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Spillvannskum S8
04.2.3.2.6| Kumhgyde: 2,2m
Antall stk 1
2B. Lokalisering: Spillvannskum S9
04.2.3.2.7| Kumhgyde: 2,0m
Antall stk 1

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-40

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 3 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UP1.1119917A
04.2.3.3 NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER —
KOMPLETT
Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: Minimum 1000, leverandgr vurderer
selv om det ma veere starre.

Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte lgp
Lokalisering: Overvannskum F1

Utfarelse: | henhold til kumskisser

Kumhgyde: 3,2 meter, fra topp lokk til bunn utlgpsrar
Ledningsdimensjoner: Se kumskisser

Muffetype: 1G-pakning

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Ikke aktuelt

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lgp: |
henhold til kumskisser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer:

- Stige
Kumramme og lokk.
Ngdvendige overganger, spissvendere, bend
etc.
Sandfangsbunn med 1 meter dybde.
Overlgpsrar, inkludert komplett greft,
@300mm avlgpsrgr samt ngdvendige deler
for tilkobling til O3.

b) Materialer
Kum skal leveres som rennelgp av betong.
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer,
spetthulls-anvisning og propp til & legge i spetthullet
(type ISA el. tilsv.).

Slite / dempering i kumlokket skal veere polyuretan -
TPU IROGRAN A 95H4678.

Lokk skal ha GK-logo "Edderkopp"

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-41

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 4 Armatur

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.2.4 | Armatur

2B. UO2.191790A
04.24.1 UTENDYRS STENGEVENTIL

Antall

Ventiltype: Spjeldventil
Medium: Overvann

Materiale: PP/rustfritt stal
Skjet: Valgfri

Lokalisering: | overvannskum O3
Materialkvalitet: PP/rustfritt stal
Overflatebehandling: Rustfritt
Temperaturomrade: 0-40 grader
Trykk: lkke relevant

Dimensjon: DN 300
Dokumentasjon: Norsk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Varmgalvaniserte ngkkeltopper

b) Materialer
RIA SVM-TG avsperringsventil DN 300 fra Rianor
eller tilsvarende ventil.

2B.04.2.5 | Tilleggsarbeider

2B. UU1.1119913

04.25.1 | TETTHETSPR@VING AV AVL@PSLEDNINGER -
TRYKKL@SE

Type rarledning: Hovedledning

Rgrmateriale: Betong armert/uarmert
Prgvemedium: Luft

Prgvemetode: LC

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Pravestrekning: Fra overvannskum til overvannskum i
samsvar med ledningsplan

Rgrdimensjon: Varierer, se underposter
Prgvingsmetode: | samsvar med VA-miljgblad nr. 24

Andre krav: Nei

2B. Rgrdimensjon: DN 1600
04.2.5.1.1| Antall

2B. Rgrdimensjon: DN 400
04.2.5.1.2| Antall

2B. Rgrdimensjon: DN 300
04.2.5.1.3| Antall

2B. Rgrdimensjon: DN 200
04.2.5.1.4| Antall

stk

stk

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-42

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 5 Tilleggsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UU1.1112213
04.25.2 | TETTHETSPR@VING AV AVL@ZPSLEDNINGER -
TRYKKL@SE
Antall ledningsstrekk stk 8

Type rgrledning: Hovedledning

Rgrmateriale: PVC-U

Prgvemedium: Luft

Prgvemetode: LC

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Pravestrekning: Fra spillvannskum til spillvannskum i
samsvar med ledningsplan

Rgrdimensjon: DN200

Prgvingsmetode: | samsvar med VA-miljgblad nr. 24

Andre krav: Nei

2B. Uu1.212322
04.2.5.3 TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 1

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Prgvestrekning: Fra kum S9 til endeters
Prgvingsmetode: | samsvar med VA-miljgblad nr. 25
Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: DN/OD 125

Andre krav: Nei

2B. UU1.4112990

04.25.4 | SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: Betong armert/uarmert

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for overvann av
betong (mellom kummer, ikke stikk)

Rgrdimensjon: Varierer, se underposter

Andre krav: Nei

2B. Rardimensjon: DN 1600

04.2.5.4.1| Lengde m 5,00
2B. Rardimensjon: DN 400

04.2.5.4.2| Lengde m 25,00
2B. Rardimensjon: DN 300

04.2.5.4.3| Lengde m 85,00
2B. Rgrdimensjon: DN 200

04.2.5.4.4| Lengde m 205,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-43

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 5 Tilleggsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UU1.4112220
04.25.5 | SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING
Samlet lengde m 385,00

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PVC-U

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for overvann av
betong (mellom kummer, ikke stikk)

Rgrdimensjon: DN-OD 200mm

Andre krav: Nei

2B. Uu1.4112320
04.25.6 | SPYLING AV UTENDZRS RZRLEDNING
Samlet lengde m 40,00

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PE 100

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle hovedledninger for overvann av
betong (mellom kummer, ikke stikk)

Rgrdimensjon: DN-OD 125mm

Andre krav: Nei

2B. UU1.31299

04.2.5.7 INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — INNVENDIG

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: Betong armert/uarmert

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Strekning: Alle hovedledninger for overvann av betong
(mellom kummer, ikke stikk)

Rgrdimensjon: Varierer, se underposter
Dokumentasjonskrav: | samsvar med "Lokale
bestemmelser for innmaling og dokumentasjon av VA-
ledningsnett i Gjesdal kommune"

Andre krav: Nei

2B. Rgrdimensjon: DN 1600

04.2.5.7.1| Lengde m 5,00
2B. Rgrdimensjon: DN 400

04.2.5.7.2| Lengde m 25,00
2B. Rgrdimensjon: DN 300

04.2.5.7.3| Lengde m 85,00
2B. Rgrdimensjon: DN 200

04.2.5.7.4| Lengde m 205,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-44

04 VA-anlegg 2 Kummer, rgr og deler avlgp 5 Tilleggsarbeider

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.2.5.8

2B.
04.2.5.9

UuU1.31222
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — INNVENDIG

Samlet lengde

Type rgrledning: Avlgpsledning

Rgrmateriale: PVC-U

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Strekning: Alle hovedledninger for overvann av betong
(mellom kummer, ikke stikk)

Rgrdimensjon: DN-OD 125mm

Dokumentasjonskrav: | samsvar med "Lokale
bestemmelser for innmaling og dokumentasjon av VA-
ledningsnett i Gjesdal kommune"

Andre krav: Nei

UU1.812A
INNMALING AV UTEND@RS RGRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Avlgpsledning

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle ledningstrekk som bygges i denne
entreprise.

Type og dimensjon pa rarledning: Alle avlgpsledninger
(overvann og spillvann)

Dokumentasjon: | samsvar med "Lokale bestemmelser
for innmaling og dokumentasjon av VA-ledningsnett i
Gjesdal kommune”

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder hovedledninger for avigpsanlegget
Det skal utarbeides kumskisser av alle kummer og
dokumentasjon for alle retningsendringer etc.
Innmalingsdata skal leveres Gjesdal kommune
digitalt.

X) Mengderegler
Posten angis og males som antall nye kummer, men
skal ogsa omfatte innmalinger mellom kummene og
endeavslutninger.

stk

385,00

15

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-45
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 1 Tilknytninger og frakoblinger
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.04.3 Kummer, rgr og deler vann
2B.04.3.1 | Tilknytninger og frakoblinger
2B. UM1.1813A
04.3.1.1 | TILKOBLING PA RGRENDE — UTEND@RS

VANNLEDNING

Antall stk 2

Lokalisering: Omtrent ved eksisterende spillvannskum
12073, og ved ny spillvannskum S1, se tegning HO.
Utfarelsesmetode: Ny vannledning tilkobles
eksisterende med bend.

Materialtype eksisterende rgrledning: SJK
Materialtype ny rgrledning: SJK

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN200/
DN200

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravetrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend og forankringsplate er angitt i egne poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-46
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 2 Rgr og r@rdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.3.2 | Rgr og ragrdeler
2B. UM1.1121611112A
04.3.2.1 UTENDZRS VANNLEDNING - RZR AV METALL
Samlet lengde m 360,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Nominell diameter: DN 200

Materialkvalitet: Rarene skal veere produsert etter NS-
EN 545. Pakning skal veere godkjent i henhold til
drikkevannsforskriften og veere utfart i syntetisk gummi
EPDM eller tilsvarende.

Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Utvendig korrosjonsbeskyttelse
bestaende av minimum 400 g/m2 sink/aluminium (85%
sink, 15% alu) som dekkes med midlere min. 100 pum
blatt epoxybelegg. Innvendig korrosjonsbeskyttelse av
sementmgrtelforing av typen HOZ, DIN 2614

Andre krav:

b) Materialer
Hovedledningene skal veere av duktilt stopejern i
hendhold til NS-EN 545 med muffeskjat type Tyton
orginal, levert med glidepakning i falge 1ISO 4633 og
ngdvendig glidemiddel.

Pakningene skal veere godkjent I.h.h.t
drikkevannsforskriften og utfart i syntetisk gummi,
type EPDM eller tilsvarende.

Alle duktile stgpejernsrgr skal veere tydelig og varig
merket etter krav i NS-EN 545.

Ledninger skal tilfredstille krav gitt i kommunale
normer og VA-miljgblad PTV 16

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-47
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 2 Rgr og r@rdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UM1.1121611111A
04.3.2.2 UTENDZRS VANNLEDNING - RZR AV METALL
Samlet lengde m 40,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — strekkfast

Lokalisering: Fra vannkum VO til ters.

Nominell diameter: DN 200

Materialkvalitet: Rarene skal veere produsert etter NS-
EN 545. Pakning skal veere godkjent i henhold til
drikkevannsforskriften og veere utfart i syntetisk gummi
EPDM eller tilsvarende.

Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Utvendig korrosjonsbeskyttelse
bestaende av minimum 400 g/m2 sink/aluminium (85%
sink, 15% alu) som dekkes med midlere min. 100 pm
blatt epoxybelegg. Innvendig korrosjonsbeskyttelse av
sementmgrtelforing av typen HOZ, DIN 2614

Andre krav:

b) Materialer
Hovedledningene skal veere av duktilt stopejern i
hendhold til NS-EN 545 med muffeskjat type Tyton
orginal, levert med glidepakning i falge 1ISO 4633 og
ngdvendig glidemiddel.

Pakningene skal veere godkjent I.h.h.t
drikkevannsforskriften og utfart i syntetisk gummi,
type EPDM eller tilsvarende.

Alle duktile stgpejernsrgr skal veere tydelig og varig
merket etter krav i NS-EN 545.

Ledninger skal tilfredstille krav gitt i kommunale
normer og VA-miljgblad PTV 16

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-48
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 2 Rgr og r@rdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. UM1.11411161611112
04.3.2.3 UTENDYRS VANNLEDNING — RGRDEL FOR RZR

AV METALL

Rgrdel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rardel: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan

Nominell diameter: DN 200

Materialkvalitet: | samsvar med kommunal VA-norm

Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar

Korrosjonsbeskyttelse: | samsvar med kommunal VA-

norm

Andre krav: Nei
2B. Avvinkling 11%4°
04.3.2.3.1| Antall stk 5
2B. Avvinkling 22v%°
04.3.2.3.2| Antall stk 3
2B. Avvinkling 30°
04.3.2.3.3| Antall stk 3
2B. Avvinkling 45°
04.3.2.3.4| Antall stk 1
2B. UM8.122
04.3.2.4 | FORANKRING AV UTEND@RS RZRLEDNING |

GROFTER

Antall stk 12

Rogrdel: Bend

Metode: Prefabrikkert forankringskloss

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Dimensjon rgrledning: DN200

Dimensjoner forankring: Forankringsplate for DN200
med avvinkling opptil 45°

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-49
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 2 Rgr og r@rdeler
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. UM1.11499161611199A
04.3.2.5 UTENDYRS VANNLEDNING — RGRDEL FOR RZR

AV METALL

Antall stk 1

Rgrdel: Endetetting

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | graft

Skjet: Baio skjgt

Lokalisering: Vannledning i henhold til ledningsplan, ved
avslutning

Nominell diameter: DN 200

Materialkvalitet: | samsvar med kommunal VA-norm
Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Korrosjonsbeskyttelse: | samsvar med kommunal VA-
norm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder rgr ut fra vannkum som skal plugges
strekkfast.

Posten inkluderer fglgende deler:

- Baio muffe/endekappe med ZAK DN 200
(2104397)
Baio strekkfast sikring duktilt DN200
(2104457)
Pakning for duktil DN200 (9502725)
Vrisikring for Baio muffer DN 200 (2104499)

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-50

04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 3 Kummer

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.04.3.3

2B.
04.3.3.1

2B.
04.3.3.1.1

Kummer

UP1.1111422A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER —
KOMPLETT

Kumtype: T-merket med falsskjat og glidering
Kumdiameter: DN 1600

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Vannkum i henhold til kumskisser
Utfarelse: | samsvar med VA-norm

Kumhgyde: Varierer, se underposter
Ledningsdimensjoner: DN 200

Muffetype: Combipakning

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
25 tonn

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lap:
Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer:

- Drenering av vannkum, inkludert komplett
greft, @3160mm avlgpsrar samt ngdvendige
deler for tilkobling til nytt overvannssystem
Kumramme og lokk.

Festebrakett for DN 200mm armatur
Lgs aliminimumstige (For kummer dypere
enn 2,0m regnet fra bunn kum)

b) Materialer
Konsoll for armatur skal veere av stgpejern
Det skal benyttes flytende kumrammer av duktilt
stgpejern for @650 mm iht NS 1990, klasse D400.
Det skal benyttes kjgresterkt, duktilt stapejernslokk
@650 mm iht NS 1992, klasse D400. Lokket skal
leveres med integrert dempering, lasefjeer,
spetthulls-anvisning og propp til & legge i spetthullet
(type ISA el. tilsv.).

Slite / dempering i kumlokket skal veere polyuretan -
TPU IROGRAN A 95H4678.

Lokk skal ha GK-logo "Edderkopp"

Lokalisering: Vannkum V2 i samsvar med kumskisser
Kumhgyde: 1,5m fra topp rer

Det medtas grgft, rar og tilkobling til eksisterende
overvannsledning for drenering av vannkum.
Antall

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-51

04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 3 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. Lokalisering: Vannkum V9 i samsvar med kumskisser
04.3.3.1.2| Kumhgyde: 1,4m fra topp rar

Det medtas grgft, rar og tilkobling til O9 for drenering av

vannkum.

Antall stk 1
2B. uUP8.2214
04.3.3.2 UTEND@RS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 2

Fundamentering/innfesting: Fgres ned i grunnen
Lokalisering: Ved vannkummer

Dimensjon: | henhold til Gjesdal kommunes standard for
markering av brannkummer

Materiale: | henhold til Gjesdal kommunes standard for
markering av brannkummer

Andre krav: Nei

2B. uUP8.211
04.3.3.3 KUMANVISER
Antall stk 2

Lokalisering: Ved vannkummer
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-52
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 4 Armatur
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.3.4 | Armatur
2B. UO2.191119A
04.3.4.1 UTENDYRS STENGEVENTIL
Antall stk 2

Ventiltype: Ventil-T (kombikryss 3-veis)
Medium: Vann

Materiale: Stgpejern

Skjgt: Flenseskjat

Lokalisering: Pos 1 i vannkum 2 og 9

vedlegg 5 til kommunale normer

kommunale normer

Temperaturomrade: 0-40 grader

Trykk: PN10

Dimensjon: DN 200 med 100 mm brannavstikk
Dokumentasjon: Norsk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
- Serviceventiler
Varmgalvaniserte ngkkeltopper.
Pakninger.
Ngdvendige bolter, muttere og
underlagsskiver.

b) Materialer
til kommunale normer

underlagsskiver i kvalitet 8.8.

Materialkvalitet: Armatur skal tilfredstille krav gitt i

Overflatebehandling: Epoxybehandlet i samsvar med

Armatur skal tilfredstille krav gitt i vedlegg 5

Varmgalvaniserte bolter, muttere og

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-53
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 4 Armatur
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UO2.41219A
04.3.4.2 UTEND@RS LUFTEVENTIL
Antall stk 1

Medium: Drikkevann

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: Pos 3 og 5 i vannkum 9

Type: Lufteventil skal veere epoxybehandlet stgpejern
Materialkvalitet: Armatur skal tilfredstille kommunale
normer

Overflatebehandling: Epoxybehandlet i samsvar med
kommunale normer

Temperaturomrade: 0-40 grader

Trykk: PN10

Dimensjon: 40mm

Dokumentasjon: Norsk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
- DN100 / 1%" mellomring med albue
Stengeventil
Pakninger
Ngdvendige ansatsnipler, bolter, muttere og
underlagsskiver

b) Materialer
Armatur skal tilfredstille kommunale normer
Varmgalvaniserte bolter, muttere og
underlagsskiver i kvalitet 8.8.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-54
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 4 Armatur
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UO2.73119A
04.3.4.3 UTENDZRS BRANNVENTIL
Antall stk 2

Materiale: Stgpejern

Skjat: Flenseskjat

Lokalisering: Pos 3 i vannkum 2 og pos 6 i vannkum 9
Materialkvalitet: Armatur skal tilfredstille kommunale
normer

Overflatebehandling: Epoxybehandlet i samsvar med
kommunale normer

Trykk: PN10

Dimensjon: DN 100

Dokumentasjon: Norsk

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
- Brannventilsikring og kappe.
Pakninger.
Ngdvendige bolter, muttere og
underlagsskiver.

b) Materialer
Armatur skal tilfredstille kommunale normer
Varmgalvaniserte bolter, muttere og
underlagsskiver i kvalitet 8.8.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-55
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 4 Armatur
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. UM1.11432161613112A
04.3.4.4 | UTEND@RS VANNLEDNING — RZRDEL FOR R@R

AV METALL

Antall stk 5

Rgrdel: Flensemuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast

Lokalisering: Pos 2 i vannkum 2 og pos 4 i vannkum 9
Nominell diameter: DN 200 for 200mm SJK-rar
Materialkvalitet: Armatur skal tilfredstille krav gitt i
vedlegg 5 til kommunale normer.

Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybehandlet i samsvar med
kommunale normer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
Pakninger.
Ngdvendige bolter, muttere og
underlagsskiver.

b) Materialer
Armatur skal tilfredstille kommunale normer
Varmgalvaniserte bolter, muttere og
underlagsskiver i kvalitet 8.8.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-56

04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 4 Armatur

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. UM1.11434161613121A
04.3.4.5 UTENDYJRS VANNLEDNING — RORDEL FOR RZR
AV METALL

Antall

Rgrdel: Blindflens

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rar: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjet: Flenseskjat

Lokalisering: Pos 2 i vannkum 9

Nominell diameter: DN 200

Materialkvalitet: Armatur skal tilfredstille krav gitt i
vedlegg 5 til kommunale normer.

Rar-/trykklasse: C64

Starste tillatte driftstrykk (PMA): 12 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 17 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Epoxybehandlet i samsvar med
kommunale normer

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer:
Pakninger.
Ngdvendige bolter, muttere og
underlagsskiver.

b) Materialer
Armatur skal tilfredstille kommunale normer
Varmgalvaniserte bolter, muttere og
underlagsskiver i kvalitet 8.8.

2B.04.3.5 | Tilleggsarbeid

2B. UU1.211612
04.3.5.1 TRYKKPR@VING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER — TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rgrledning: Vannledning

Rgrmateriale: Stgpejern duktilt

Prgvemedium: Vann

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Prgvestrekning: Fra vannkum til vannkum
Pravingsmetode: | henhold til NS-EN 1610 og VA
miljgblad nr 25

Pravingstrykk (STP): 15 bar

Rgrdimensjon: DN 200

Andre krav: Nei

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-57

04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 5 Tilleggsarbeid

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
04.3.5.2

2B.
04.3.5.3

2B.
04.3.5.4

UU1.413161A
DESINFISERING AV UTENDYJRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: Stgpejern duktilt

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Rgrdimensjon (DN): DN 200

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Klorblandingen skal sta i rgrene minimum 24 timer far
utspyling.

Middel/konsentrasjon: 15% natriumhypokloritt

Krav til restkonsentrasjon: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39.

Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: Til
overvannsystem etter det er ngytralisert

Andre krav:

c) Utfarelse
Kloring og deklorering skal utfgres i samrad med
Gjesdal kommune.

UU1.413261A

NZYTRALISERING AV UTENDYRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING —
LENGDE

Samlet lengde

Rgrmateriale: Stgpejern duktilt

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Rgrdimensjon (DN): DN 200

Metode: | henhold til Norvar's VA/Miljgblad nr. 39.
Middel: Natriumsulfitt, natriumhydrogensulfitt

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: | henhold til Norvar's VA/
Miljgblad nr. 39.

Avhending av «ngytralisert» vann: Til overvannsystem

Andre krav:

c) Utfarelse
Kloring og deklorering skal utfgres i samrad med
Gjesdal kommune.

UuU1.4121161

RENSING AV UTEND@RS RGRLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde

Type rgrledning: Vannforsyningsledning

Rgrmateriale: Stgpejern duktilt

Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Dimensjon: DN 200

Type renseplugg: | samsvar med kommunale normer

Andre krav: Nei

400,00

400,00

400,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-58
04 VA-anlegg 3 Kummer, rgr og deler vann 5 Tilleggsarbeid
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. UU1.811A
04.3.5.5 INNMALING AV UTEND@RS RGRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rgrledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: VA-ledninger i henhold til ledningsplan
Ledningsstrekk: Alle vannledninger med angitt dimensjon
Type og dimensjon pa rgrledning: Duktilt stgpejern, DN
200
Dokumentasjon: | samsvar med "Lokale bestemmelser
for innmaling og dokumentasjon av VA-ledningsnett i
Gjesdal kommune"
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder alle vannledninger. Det skal
utarbeides kumskisser av alle kummer og
dokumentasjon for alle retningsendringer etc.
Innmalingsdata skal leveres Gjesdal kommune
digitalt.
X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum
2B.04.4 Reetablering
Dette kapittelet gjelder reetablering av kryss ved
Nordhagen og ved eksisterende spillvannskum 12073.
2B.04.4.2 | FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFGRING AV MASSER
Areal m? | 300,00
Overflate: Traubunn
Tillatt hgydeavvik:+ 40 mm
Tillatt planhetsavvik:x 40 mm
Lokalisering: Reetablering veg
Masser i underlaget: Lgsmasser
Andre krav: Nei
2B.04.4.3 | FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m?3 150,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Reetablering veg

Underlag: Lasmasser/fijell

Tykkelse: 50cm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-59

04 VA-anlegg 4 Reetablering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.04.4.4 | FS2.224199122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m 265,00
Type lag: Forkiling

Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Reetablering veg

Underlag: Forsterkningslag FK 22/120
Tykkelse: 50mm

Andre krav: Nei

2B.04.4.5| JB1.121349

BZARELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING

Prosjektert areal m 265,00
Type: Agl6

Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 120mm
Lokalisering: Reetablering veg
ADT: 300-1500

Andre krav: Nei

2B.04.4.6 | JH2.11125223

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 255,00
Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstagrrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT 300 — 1500

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Reetablering veg
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B.04.4.7 | JH1.211
RENGJJRING AV UNDERLAG

Areal m 255,00

Metode: Feiing
Lokalisering: Reetablering av veg
Underlag: Asfalt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-60

04 VA-anlegg 4 Reetablering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.04.4.8| JH1.311

KLEBING

Areal m? | 255,00

Klebemiddel: BE50R

Lokalisering: Reetablering av veg, mellom bindlag og
slitelag

Forbruk: Iht. leverandgar

Andre krav: Nei

2B.04.4.9 | JH2.11125123
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 250,00

Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 300 — 1500

Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: Reetablering veg
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B. KD2.21223A
04.4.10 KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 45,00

Type stein: Rett

Dimensjonstoleranse hgyde: Klasse 2 — NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 — NS-EN 1343
Settelag: Betong

Lokalisering: Reetablering av veg

Underlag under settelag: Komprimert baerelag, T2
masser

Bergart: Granitt, rahogd, lys gra.

Type: Granittkantstein med fas 20mm

Tekniske krav: ihht kom.teknsike krav

Flater: Rahogd, gradhogd topp og visflate
Tverrsnittsform: Rektanguleert

Dimensjon: 120 x 250mm, fallende langder, fas 20mm
Vishgyde: varierende hgyder.

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: ihht til
plantegninger

Linjefaring: ihht plantegninger

Tilsluttende belegg: asfalt og terreng/jord

Fuger: Fugebredde 15-20mm.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere ngdvendig utgraving, avretting
og tilbakefylling for kantstein.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-61

04 VA-anlegg 4 Reetablering

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
04.4.11

2B.
04.4.12

2B.
04.4.13

KD2.29223A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Kort rett stein

Dimensjonstoleranse hgyde: Klasse 2 — NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 — NS-EN 1343
Settelag: Betong

Lokalisering: Reetablering av veg

Underlag under settelag: Komprimert beerelag, T2
masser

Bergart: Granitt, rahogd, lys gra.

Type: Granittkantstein med fas 20mm

Tekniske krav: ihht kom.teknsike krav

Flater: Rahogd, gradhogd topp og visflate
Tverrsnittsform: Rektanguleert

Dimensjon: 120 x 250mm, fallende langder, fas 20mm
Vishgyde: varierende hgyder.

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: ihht til
plantegninger

Linjefgring: ihht plantegninger

Tilsluttende belegg: asfalt og terreng/jord

Fuger: Fugebredde 15-20mm.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere ngdvendig utgraving, avretting
og tilbakefylling for kantstein.

FF1.2366
AVRETTING UTEN TILFZRING AV MASSER

Areal

Overflate: Traubunn

Tillatt hgydeavvik:+ 40 mm

Tillatt planhetsavvik:+ 40 mm

Lokalisering: Ved eksisterende spillvannskum 12073
Masser i underlaget: Lasmasser

Andre krav: Nei

FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved eksisterende spillvannskum 12073
Underlag: Lgsmasser

Tykkelse: 30 cm

Andre krav: Nei

10,00

120,00

35,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-62

04 VA-anlegg 4 Reetablering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS2.224212122
04.4.14 UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m? 100,00

Type lag: Grusdekke

Type masse/sortering: 0/8

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Ved eksisterende spillvannskum 12073
Underlag: Forsterkninglag

Tykkelse: 10cm ferdig komprimert

Andre krav: Nei

2B.05 Veganlegg
2B.05.1 Drenering

2B.05.1.1 | FH1.6321
SPRENGNING AV GROPER — ANTALL

Antall groper stk 12

Krav til kontur: Konturklasse 0

Lokalisering: Veganlegget, utenfor tunnel
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Type grop: Grgfteutvidelse sandfangskum
Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
1000mm sandfangskum

Andre krav: Nei

2B.05.1.2 | FH1.6321
SPRENGNING AV GROPER — ANTALL

Antall groper stk 7

Krav til kontur: Konturklasse 0

Lokalisering: Inni tunnel

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Type grop: Grgfteutvidelse sandfangskum
Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
1000mm sandfangskum

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-63

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.1.3 | FD3.14012
GRAVING AV GROPER — ANTALL

Antall groper stk 12

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Veganlegget, utenfor tunnel

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum
Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
1000mm sandfangskum

Grunnforhold: Sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B.05.1.4 | FD3.14012
GRAVING AV GROPER — ANTALL

Antall groper stk 7

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Lokalisering: Inni tunnel

Type grop: Grgfteutvidelse VA-kum
Dimensjoner: Gropen gjelder grgfteutvidelse for
1000mm sandfangskum

Grunnforhold: Sprengt fjell

Andre krav: Nei

2B.05.1.5| UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 12

Diameter: DN 1000

Lokalisering: Veganlegget, utenfor tunnel
Utfarelse: | samsvar med kommunale normer
Sandvolum: 785 liter

Kumhgyde: 2000 mm

Dimensjon utlgpsdykker: DN 150 / 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 400mm slukrist eller 650mm
kuppelrist i henhold til kommunale vegnormer.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-64

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.1.6 | UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 7

Diameter: DN 1000

Lokalisering: Inni tunnel

Utfarelse: | samsvar med kommunale normer
Sandvolum: 785 liter

Kumhgyde: 2000 mm

Dimensjon utlgpsdykker: DN 150 / 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer 400mm slukrist eller 650mm
kuppelrist i henhold til kommunale vegnormer.

2B.05.1.7 | FS4.4231122

TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall stk 12
Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 22/63

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veganlegget, utenfor tunnel
Type konstruksjon: Sandfangskum
Underlag: Fjell / sprengt fjell

Niva/kote: Til trauniva

Toleranse: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

2B.05.1.8 | FS4.4231122

TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT
KONSTRUKSJON — ANTALL

Antall stk 7
Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 22/63

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Inni tunnel

Type konstruksjon: Sandfangskum
Underlag: Fjell / sprengt fjell

Niva/kote: Til trauniva

Toleranse: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-65

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.05.1.9 | UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM —
UTENDYJRS AVL@PSLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Veganlegget

Utfarelsesmetode: Valgfritt, men etter kommunale
normer

Type kum: Overvannskum

Materiale rgrledning: PP

Dimensjoner: DN 160

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av 160mm avlgp fra
sandfangkummer til ny overvannskum

2B. UM1.2143121A

05.1.10 UTENDYZRS AVLAPSLEDNING — RORDEL FOR R@R
AV BETONG

Rgrdel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Overvannsledning

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Veganlegget

Nominell diameter (DN/ID): Varierer, se underposter
T-merket (Ja/Nei): Ja

Maksimal tillatt lssmasseoverdekning: 4 meter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av 160mm avlgp fra
sandfangkummer til ny overvannsledning.

2B. Nominell diameter: DN/ID 300 / DN/OD 160mm, IG-gren
05.1.10.1 | Antall

2B. Nominell diameter: DN/ID 200 / DN/OD 160mm, 1G-gren
05.1.10.2 | Antall

stk

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-66

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. UM1.22114312222211121 A
05.1.11 UTENDYJRS AVLOPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rogrdel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rar: PVC-U

Materiale rgrdel: PVC-U

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Veganlegget

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160-160
SN/SDR-verdi: SN 8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytning av 160mm avlgp fra
sandfangkummer til eksisterende overvannsledning.

b) Materialer
Produsert etter NS-EN 1852-1, veere gjennomfarget
sorte. Pakning skal veere utfgrt i syntetisk
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. Se ellers VA-
miljgblad PT 12.

2B. UM1.22114312414111121 A
05.1.12 UTENDYJRS AVLOPSLEDNING — TRYKKL@S —
RZRDEL FOR RZR AV TERMOPLAST

Antall

Rogrdel: Grenrgr

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale rgr: PP

Materiale rgrdel: PP

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Veganlegget

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160-160
SN/SDR-verdi: SN 8

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

b) Materialer
Produsert etter NS-EN 1852-1, veere gjennomfarget
sorte. Pakning skal veere utfgrt i syntetisk
gummikvalitet EPDM eller tilsvarende. Se ellers VA-
miljgblad PT 12

stk

stk

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-67
05 Veganlegg 1 Drenering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. FV3.10121
05.1.13 GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60,00

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget inni tunnel

Formal: Greft for 160mm avlgp fra sandfang

Grunnforhold: Fjell

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte

rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og

Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved

tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport

10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: 0,8 meter

Grgftedybde: Inntil 2,0 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar

henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av grgft med

stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i

henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei
2B. FV3.10121
05.1.14 GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 135,00

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget utenfor tunnel

Formal: Greft for 160mm avlgp fra sandfang
Grunnforhold: Kombinert graft, fjell / sprengt fjell
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: 0,8 meter

Grgftedybde: Inntil 2,0 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar
henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av grgft med
stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i
henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-68

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. FV3.10121
05.1.15 GROFT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget utenfor tunnel

Formal: Greft for 160mm avlgp fra sandfang
Grunnforhold: Lagsmasser

Restriksjoner: Normale krav

Bunnbredde: 0,8 meter

Grgftedybde: Inntil 2,0 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar
henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av graft med
stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i
henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei

2B. UM1.2211124111121A
05.1.16 UTENDYRS AVLOPSLEDNING — KOMPLETT -
TRYKKL@S — ROR AV TERMOPLAST

Lengde

Type avlgpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP

Plassering: | graft

Skjet: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Veganlegget

Ledningsstrekk: Avlgpsledninger til sandfanger
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160 mm
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Gjennomfarget sorte

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Grenrgr er angitt i egne poster.
b) Materialer
Kvalitet i samsvar med VA-miljgblad PT 12

30,00

225,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-69
05 Veganlegg 1 Drenering
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. FV3.10121
05.1.17 GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 460,00

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget inni tunnel

Formal: Greft for 100mm drenering

Grunnforhold: Fjell

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte

rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og

Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved

tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport

10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: 0,4 meter

Grgftedybde: Inntil 0,4 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar

henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av grgft med

stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i

henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei
2B. FV3.10121
05.1.18 GR@FT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 140,00

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget utenfor tunnel

Formal: Greft for 150mm drenering

Grunnforhold: Kombinert graft, fjell / sprengt fjell
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: 0,4 meter

Grgftedybde: Inntil 0,5 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar
henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av grgft med
stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i
henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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Multiconsult
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-70

05 Veganlegg 1 Drenering

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. FV3.10121
05.1.19 GROFT — UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 1:1%

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Veganlegget utenfor tunnel

Formal: Greft for 150mm drenering

Grunnforhold: Lagsmasser

Restriksjoner: Normale krav

Bunnbredde: 0,4 meter

Grgftedybde: Inntil 0,5 meter

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling av rar
henhold til VA-miljgblad UT5, gjenfylling av graft med
stedlige masser i henhold til VA-miljgblad UT5

Krav til komprimering: Normal komprimering, og i
henhold til VA-miljgblad UT5

Andre krav: Nei

2B. UM1.3114311128
05.1.20 UTENDYJRS DRENSLEDNING — KOMPLETT - RGR
AV TERMOPLAST

Lengde

Materiale: PP — konstruerte

Plassering: | graft

Skjat: Muffeskjat — ikke strekkfast

Pakning: Uten pakning

Lokalisering: Veganlegget

Ledningsstrekk: Drenering av veger

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): DN/OD 160mm
SN/SDR-verdi: SN 8

Farge: Sort

Relativ deformasjon: Normale krav

Andre krav: Nei

2B.05.3 Overbygning

2B.05.3.1 | FF1.2399A
AVRETTING UTEN TILFZRING AV MASSER

Areal

Overflate: Traubunn

Tillatt hgydeavvik: Se andre krav
Tillatt planhetsavvik: Se andre krav
Lokalisering: Hele omradet, dagsone
Masser i underlaget: L@smasser/berg

Andre krav:

d) Toleranser
Toleranser for traubunn i samsvar med handbok
N200

e) Praving og kontroll
| samsvar med handbok N200

200,00

800,00

1400,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-71

05 Veganlegg 3 Overbygning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.3.2 | GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON — TRAFIKKERT
AREAL

Areal m 1400,00

Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Alle veger
Anvendelse: Ved behov

Andre krav: Nei

2B.05.3.3 | FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 470,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle veger i dagsonen
Underlag: Lgsmasser

Tykkelse: 30 og 50 cm

Andre krav: Nei

2B.05.3.4 | FS2.322232122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 900,00

Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: 10000 i tunnel, inkludert under bankett
Underlag: Lgsmasser

Tykkelse: 30cm

Andre krav: Nei

2B.05.3.5 | FS2.224199122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m 1250,00
Type lag: Forkiling

Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000, dagsone

Underlag: Forsterkningslag FK 22/120
Tykkelse: 50mm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-72

05 Veganlegg 3 Overbygning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.3.6 | FS2.224199122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — AREAL
Prosjektert areal m 2050,00
Type lag: Forkiling

Type masse/sortering: 0-32 mm
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg 10000, i tunnel

Underlag: Forsterkningslag FK 22/120
Tykkelse: 50mm

Andre krav: Nei

2B.05.3.7 | FS2.323299122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 40,00

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masse/sortering: 0-32mm

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gangveger dagsone

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 10cm

Andre krav: Nei

2B.05.3.8 | FS2.323299122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 70,00

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masse/sortering: 0-32mm

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tunnel

Underlag: Forsterkningslag

Tykkelse: 10cm

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-73

05 Veganlegg 3 Overbygning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.3.9 | FS2.327799122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 10,00
Type lag: Utkiling

Type masse/sortering: Som resten av overbygningen
Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Alle overganger mellom eks. veg og ny
Underlag: Lgsmasser

Tykkelse: Som vegoverbygningen

Andre krav: Nei

2B. FS2.323223122
05.3.10 UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m?3 120,00

Type lag: Beerelag av knust berg, Fk

Type masse/sortering: 8/22

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tunnel, under bankett
Underlag: Berg

Tykkelse: Varierende

Andre krav: Nei

2B. JB1.121349

05.3.11 BZAERELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING

Prosjektert areal m 1250,00
Type: Agl6
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 120mm
Lokalisering: Dagsone
ADT: 4001-10000

Andre krav: Nei

2B. JB1.121349

05.3.12 BZARELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING

Prosjektert areal m 2050,00
Type: Agl6
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: 120mm
Lokalisering: Tunnel
ADT: 4001-10000

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-74

05 Veganlegg 4 Toppdekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.4 Toppdekker

2B.05.4.1| JH2.11125253

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 1020,00
Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstagrrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT 5001 — 15000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: 10000

Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B.05.4.2 | JH2.11125253
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2000,00

Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstagrrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT 5001 — 15000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: 10000 tunnel

Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B.05.4.3| JH2.11515211

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 380,00
Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Alle gangveger i dagsonen
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-75

05 Veganlegg 4 Toppdekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.4.4| JH2.11515211

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 700,00
Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Gangveg i tunnel
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B.05.4.5| JH1.211

RENGJZRING AV UNDERLAG
Areal m 4410,00
Metode: Feiing
Lokalisering: Hele omradet
Underlag: Asfalt

Andre krav: Nei

2B.05.4.6 | JH1.311
KLEBING
Areal m 4410,00
Klebemiddel: BE50R

Lokalisering: Hele omradet, mellom slitelag og bindlag
Forbruk: Iht. leverandar

Andre krav: Nei

2B.05.4.7 | JH2.11125153
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 1000,00

Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 5001 — 15000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: 10000

Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-76

05 Veganlegg 4 Toppdekker

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.4.8 | JH2.11125153

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 1980,00
Formal: Veg

Asfalttype: Ab

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT 5001 — 15000
Tykkelse: 40 mm

Lokalisering: 10000 tunnel

Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B.05.4.9 | JH2.11515111

VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 370,00
Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Gangveger i dagsone
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

2B. JH2.11515111
05.4.10 | VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m? 680,00

Formal: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb

Nominell steinstarrelse: 11

Lag: Slitelag

Belastning: ADT < 300

Tykkelse: 30 mm

Lokalisering: Gangveg i tunnel
Bindemiddel: Ihht vegvesenets normaler
Steinkvalitet: Ihht vegvesenets normaler

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-77

05 Veganlegg 5 Kantstein og belegg

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.05.5

2B.05.5.1

2B.05.5.2

Kantstein og belegg

KD2.21223A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Rett

Dimensjonstoleranse hgyde: Klasse 2 — NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 — NS-EN 1343
Settelag: Betong

Lokalisering: Alle plasser der det skal veere rett kantstein
Underlag under settelag: Komprimert beerelag, T1
masser

Bergart: Granitt, rahogd, lys gra.

Type: Granittkantstein med fas 20mm

Tekniske krav: ihht kom.teknsike krav

Flater: Rahogd, gradhogd topp og visflate
Tverrsnittsform: Rektanguleert

Dimensjon: 120 x 250mm, fallende langder, fas 20mm
Vishgyde: varierende hgyder.

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: ihht til
plantegninger

Linjefgring: ihht plantegninger

Tilsluttende belegg: asfalt og terreng/jord

Fuger: Fugebredde 15-20mm.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere ngdvendig utgraving, avretting
og tilbakefylling for kantstein.

KD2.29223A
KANT AV NATURSTEIN

Lengde

Type stein: Kort rett stein

Dimensjonstoleranse hgyde: Klasse 2 — NS-EN 1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 — NS-EN 1343
Settelag: Betong

Lokalisering: Alle plasser der det skal veere rett kantstein
Underlag under settelag: Komprimert baerelag, T1
masser

Bergart: Granitt, rahogd, lys gra.

Type: Granittkantstein med fas 20mm

Tekniske krav: ihht kom.teknsike krav

Flater: Rahogd, gradhogd topp og visflate
Tverrsnittsform: Rektanguleert

Dimensjon: 120 x 250mm, fallende langder, fas 20mm
Vishgyde: varierende hgyder.

Antall hjgrner/avslutninger/overganger: ihht til
plantegninger

Linjefaring: ihht plantegninger

Tilsluttende belegg: asfalt og terreng/jord

Fuger: Fugebredde 15-20mm.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere ngdvendig utgraving, avretting
og tilbakefylling for kantstein.

50,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-78

05 Veganlegg 5 Kantstein og belegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.5.3 | KD1.21221
BELEGG AV GATESTEIN

Areal m? 20,00

Type gatestein: Smagatestein
Tykkelsestoleranse: Klasse 1 — NS-EN 1342
Settelag: Sand

Lokalisering: Vest

Underlag under settelag: membran

Bergart: Naturstein

Type: Smagatestein, lys gra granitt

Tekniske krav: inht. kommunalteknisk vegnorm
Flater: uten fas

Dimensjon: 10x10cm

Settemgnster: Iht. kommunalteknisk vegnorm
Fuger: Iht. kommunalteknisk vegnorm

Andre krav: Nei

2B.05.5.4 | KD1.411000
BELEGG AV BETONGHELLER

Areal m 5,00

Settelag: Sand

Bgyestrekkfasthet: Uspesifisert
Slitasjemotstand: Uspesifisert
Bruddlast: Uspesifisert

Lokalisering: Vest

Underlag under settelag: membran
Type: Taktileheller, varsel

Flater: uten fas

Dimensjon: 30x30x7cm
Leggemganster: Iht. kommunalteknisk vegnorm
Fuger: Iht. kommunalteknisk vegnorm

Andre krav: Nei

2B.05.7 Rekkverk, skilt, oppmerking og utstyr

2B.05.7.1 | JK2.21023
PERMANENT OPPMERKING FELT — AREAL

Areal m? 21,00

Utfarelse: Valgfri

Farge: Hvit

Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Vest

Type: Gangfelt

Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Gangfelt
Tykkelse: Ihht leverandar

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-79

05 Veganlegg 7 Rekkverk, skilt, oppmerking og utstyr

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.7.2 | RP1.47A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall stk 2

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Pos 4 og 5 i samsvar med skiltplan LO01
Type/materialer: Skilt nr 516V og 516H

Dimensjon: MS

Overflatebehandling: Reflekstype 3: Diamond Grade
(DG)

Toleransekrav: Normale krav

Underlag/grunnforhold: Sprengt fjell / lasmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer graving og gjenfylling for
fundament

2B.05.7.3 | RP1.47A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall stk 1

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Pos 6 i samsvar med skiltplan LO01
Type/materialer: Skilt nr 522

Dimensjon: 400x400

Overflatebehandling: Reflekstype 1: Engineer Grade
(EG)

Toleransekrav: Normale krav

Underlag/grunnforhold: Sprengt fjell / Igsmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer graving og gjennfylling for
fundament

2B.05.7.4 | RP1.47A
FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall stk 2

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: Pos 7 og 8 i samsvar med skiltplan LO01
Type/materialer: Skilt nr 908

Dimensjon: 250x4000

Overflatebehandling: Reflekstype 3: Diamond Grade
(DG)

Toleransekrav: Normale krav

Underlag/grunnforhold: Ikke relevant

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer montering i tunneltaket.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-80

05 Veganlegg 7 Rekkverk, skilt, oppmerking og utstyr

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.05.7.5 | RP1.47A

FRITTSTAENDE SKILT UTE

Antall

Type: Trafikkskilt

Fundamentering/festemate: Festes med prefabrikkert
fundament

Lokalisering: P& anleggsomradet, ikke vist pa skiltplan
Type/materialer: Skilt nr 362.60

Dimensjon: MS

Overflatebehandling: Reflekstype 2: High intensive
Grade (HI)

Toleransekrav: Normale krav

Underlag/grunnforhold: Sprengt fjell / lasmasser

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer graving og gjenfylling for
fundament

2B.05.8 Grgntanlegg

2B.05.8.1 | FF1.2066

AVRETTING UTEN TILF@RING AV MASSER
Areal

Overflate: Uspesifisert

Tillatt hgydeavvik:+ 40 mm

Tillatt planhetsavvik:+ 40 mm

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Masser i underlaget: Sprengt fjell / lasmasser

Andre krav: Nei

2B.05.8.2 | KB2.2226
VEKSTJORDLAG FRA BYGGHERRENS DEPOT

Areal

Arealtype: Grasbakke

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Lagtykkelse: 15 cm

Innhold av organisk materiale: 5-8%
Beliggenhet depot: Entreprengrens mellomlager

Andre krav: Nei

2B.05.8.3 | KB2.325
JORDFORBEDRING
Areal

Middel: Gjgdsel

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger

Type: Fullgjgdsel 18-3-15 eller 12-4-18 eller helgjadsel
Mengde: 80 g/m2 ved utlegging, 50 g/m2 etter 4 uker

Andre krav: Nei

stk

500,00

500,00

500,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-81

05 Veganlegg 8 Grgntanlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.8.4 | KB2.324
JORDFORBEDRING

Areal m 500,00

Middel: Kalk

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Type: Granulert dolomittkalk

Mengde: 400 g/m?

Andre krav: Nei

2B.05.8.5| KB2.812
FIJERNING AV STEIN | OVERFLATEN

Areal m 500,00

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Beliggenhet depot: Entreprengrens deponi

Andre krav: Nei

2B.05.8.6 | KB4.60
GRASDEKKE

Areal m 500,00

Formal: Grasbakke

Metode: Valgfri

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Fragblanding: Felleskjgpets "Spire Plenfrg Villa" eller
tilsvarende

Frgmengde per areal: 15 g/m2

Type vekstjord: Utlagt vekstjord

Dokumentasjon: Frgposer oppbevares som
dokumentasjon

Andre krav: Nei

2B.05.8.7 | ZK2.2212A
ETABLERINGSSKJQJTSEL AV GRASBAKKE

Areal per ar m 500,00

Slatt: Klasse 2 — 3 ganger

Lokalisering: | rabatter og vegskraninger
Driftssesong: Februar-september

Avklipp: Etterlates ubehandlet

Type grasbakke/bruksformal: Lek og friomrade
Innstilt slattehgyde: 8-12cm

Vanntilgang: Entreprengr ma selv fremskaffe vann
Miljgkrav: Ingen spesielle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skjgtsel frem til garantitiden utlgper 3 ar
etter ferdigbefaring.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-82

05 Veganlegg 8 Grgntanlegg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.05.8.8 | FF1.2300
AVRETTING UTEN TILFZRING AV MASSER

Areal m 1000,00

Overflate: Traubunn

Tillatt hgydeavvik: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Graveskraninger
Masser i underlaget: Lgsmasser

Andre krav: Nei

2B.05.8.9 | FS2.327232122

UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG — ANBRAKT
VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 1060,00
Type lag: Erosjonssikringslag

Type masse/sortering: 22/120

Levering: Eksterne masser

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Skraninger 1:1,5 ved portal. Se tegning
F002.

Underlag: Lgsmasser

Tykkelse: 30cm

Andre krav: Nei

2B. KB2.329
05.8.10 | JORDFORBEDRING
Areal m? 690,00

Middel: Sprgytesaing

Lokalisering: Sideomrade vest

Type: Valgfritt, men méa inneholde organisk bindemiddel
(gjedsel, cellolose)

Mengde: Tilstrekkelig for at det binder jordmassene

Andre krav: Nei

2B.05.9 Tunnel

Selve tunnelen og tunnelportaler ble etablert i forrige
fase/entreprise.

Poster medtatt i dette elementet omfatter i hovedsak
etablering av isolert hvelv av sprgytebetong.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-83

05 Veganlegg 9 Tunnel

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.05.9.1

2B.05.9.2

FJ8.112A
HVELV AV SPROYTEBETONG — DILITASIONSFUGE

Lengde

Lokalisering: Senteravstand mellom dilatasjonsfugene
bestemmes av byggherren, i utgangspunktet for hver 30
m.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa endeavslutning mot portaler.

c) Utforelse
Dilatasjonsfugene skal fylles med elastisk og
aldringsbestandig fugemasse.

GV6.321251122A
ISOLERT HVELV AV SPRYTEBETONG

Areal

Fasthetsklasse: B35

Bestandighetsklasse: M40

Kloridklasse: CI 0,10

Fiberarmering : Energiabsorpsjonsklasse e700
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Tunnel.

Krav til isolering: Det henvises til Statens Vegvesen
handbok N500, Statens Vegvesen handbok V520 og
Statens Vegvesen handbok R761 Prosesskode 1. Siden
frostmengde F10=3895<8000 er det ikke krav til
frostsikring. Dermed kan ogsa godkjent og egnet
membran benyttes.

Tverrsnitt/profil etter sprayting: T12,5, se tegning F003.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes PE-skumplater eller godkjent og
egnet membran med nettarmert spragytebetong. All
tilpasning til portal osv. skal ogsa veere inkludert.
Det henvises ogsé til Statens Vegvesens rapport
nr. 510 "Gode Igsninger for vann- og frostsikring
i tunneler" des. 2016. | tillegg til tekst er
tegninger J100, J101, J105 og J110 spesielt
aktuelle.

b) Materialer
Krav til materialer skal veere i henhold til Statens
Vegvesen handbok N500, Statens vegvesen
handbok V520 og Statens Vegvesen handbok R761,
prosesskode 1, prosess 34.3.
Det henvises ogsé til Statens Vegvesens rapport
nr. 510 "Gode Igsninger for vann- og frostsikring
i tunneler" des. 2016. | tillegg til tekst er
tegninger J100, J101, J105 og J110 spesielt
aktuelle.

c) Utfarelse

200,00

4485,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-84
05 Veganlegg 9 Tunnel
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

d)

e)

Den henvises til Statens vegvesen handbok N500,
Statens vegvesen handbok V520 og Statens
Vegvesen handbok R761 Prosesskode 1. PE-
skum/membran fgres ned til min. 300mm uk veg.
Det henvises ogsé til Statens Vegvesens rapport
nr. 510 "Gode Igsninger for vann- og frostsikring
i tunneler" des. 2016. | tillegg til tekst er
tegninger J100, J101, J105 og J110 spesielt
aktuelle.

Toleranser

Det henvises til Statens Vegvesen handbok N500,
Statens vegvesen handbok V520 og Statens
Vegvesen handbok R761 Prosesskode 1.

Praving og kontroll

Det henvises til Statens Vegvesen handbok N500,
Statens vegvesen handbok V520 og Statens
Vegvesen handbok R761 Prosesskode 1.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-85
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 1 Kabelstige og jording
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.06 Elektro
2B.06.1 Arbeider i tunnel
2B.06.1.1 | Kabelstige og jording
2B. WC2.522A
06.1.1.1 KABELSTIGE
Lengde m 240,00

Materiale: Stal — galvanisert

Lokalisering: Tunnel i heng

Dimensjonerende last: El-kabler

Bredde: 400 mm

Konsolltype: Tak/vegg

Avstand mellom konsoller: Maks 2,5 meter
Montasje: | heng tunnel over kjgrebane, samt ned til
brankett pa gstsiden.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter ogsa levering og montering av festebolter
for kabelstige. Omfatter ogsa levering og innstaping
av innst@pningshylser i tunnelportalene, om
ngdvendig inklusiv boring av hull.
Omfatter ogsa kabelstige fra topp av tunnelprofil til
trekkergr ved brankett.
Omfatter ogsa levering og montering av
beskyttelsesdeksel for vertikal kabelbru ved brankett.

b) Materialer
Varmgalvanisert utfgrelse.

c) Utfarelse
Kabelstige i tunnel utfgres i henhold til HB R761
prosess 36 med underliggende prosess 36.14
Kabelstige og prosess 36.15 Festebolter.
Jording i tunnel utfgres i henhold til HB R761
prosess 36 med underliggende prosess 36.17 Felles
jordsystem.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-86

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 1 Kabelstige og jording

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. Felles jordsystem
06.1.1.2

Jording i tunnel utfgres i henhold til HB R761 prosess 36
med underliggende prosess 36.17 Felles jordsystem.

Jordelektrode utfgres som: Jordwire med 50 mm? Cu.

Alle utsatte deler skal jordes. Alle utsatte ledende deler
skal tilkobles beskyttelsesleder.

Det etableres ngdvendige utjevningsforbindelser i
anlegget.

Folgende anleggsdeler skal tilknyttes (men omfanget er
ikke begrenset til falgende):

Jordelektrode/fundamentjord
Kabelbroer/kabelkanaler
Byggets stalkonstruksjoner

2B. WJ2.29922A

06.1.1.3 | KABEL FOR SPENNINGSBAND Il

Lengde

Ledertall/-materiale: 1/ Cu

Ledertverrsnitt: 50 mm2

Lokalisering: | grgft mellom HFO1 og TK2 og TK3
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Jording
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

c) Utfarelse
Kobling mellom gjennomgéaende leder og avgreining
til stige foretas med godkjent skjgtemetode.

280,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-87

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 1 Kabelstige og jording

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. WJ2.21118A
06.1.1.4 KABEL FOR SPENNINGSBAND II

Lengde

Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: | tunnel
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Jording
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder gjennomgéaende jord for utjevning av
alle armaturer.

c) Utfarelse
Utjevningsforbindelse (IX-leder) skal monteres langs
kabelbru og armaturskinne og tilkobles
kabelbru/armaturskinne for hver 25m. Kobling
mellom gjennomgaende leder og avgreining til
stige/skinne foretas med godkjent skjgtemetode.
Stripses av syrefri plast, hver tiende strips i
brannsikkert materiale.

2B. WC1.16692A
06.1.1.5 JORDINGSMATERIELL

Rund sum

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Med jordklemme
Materiale: Isolert kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 6 mm2
Lokalisering: | tunnel
Dimensjoner: IX 6mm?2

Montasje: P& kabelstige

Andre krav:

c) Utfarelse
Utjevningsforbindelse (IX-leder) skal monteres langs
kabelbru og armaturskinne og tilkobles
kabelbru/armaturskinne for hver 25m.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum for hele tunnelen.

RS

240,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-88
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 1 Kabelstige og jording
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WC1.16619A
06.1.1.6 | JORDINGSMATERIELL
Rund sum RS

Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utfarelse: Med jordklemme
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Begge tunnelportalene
Dimensjoner: 25mm?2

Montasje: P& kabelstige

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter etablering og tilkobling av armering i
tunnelportal til utligningsjording (forlagt i greft og pa
kabelstige).

c) Utforelse
Det etableres tilkoblingspunkt med blank Cu wire

25mm? som termittsvieses, alternativt med cadwell
jordingspunkt, til armering i portalene.
Det regnes med 4m kobberwire (KHF).

Kobling mellom gjennomgéaende leder og avgreining
til tilkoblingspunkt foretas med godkjent
skjgtemetode.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-89
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.06.1.2 | Fordelingstavle og styringssystem
2B. Fordelingstavle
06.1.2.1

Fordelingstavle for tunnel utfgres i henhold til HB R761
prosess 36 med underliggende prosess 36.13
Hovedtavle/ fordelingstavle.

Hovedfordelingen skal bygges i h.h.t. NEK 439:2013,
form 3B. Samsvarserkleering skal fglge fordelingen.

For a oppna selektivitet skal det benyttes brytere og
sikringer fra en og samme leverandgr gjennom hele
anlegget. Brytere, vern og sikringer skal veere selektive
for hele anlegget (total selektivitet ved enhver feilstrgm
tilstrebes).

Det skal brukes elektroniske justerbare effektbrytere som
vern for alle hovedkurser og gruppevern hvor dette er
mulig i alle elektrofordelinger.

Fasefargene skal folges frem til rekkeklemmene.
Svakstrgmsledningene skal ha eget fargesystem.
Ledningenes fargesystem og spenning skal angis pa et
gravert skilt som festes pa et lett synlig sted i tavlen.

Tavlen skal termofotograferes med full belastning av
NEMKO godkjent termografar for garantitiden utlgper.

Komplett dokumentasjon skal inngé i FDV
dokumentasjon.

Fordelingskabler

Elektro entreprengr/tavlebygger skal utarbeide
flerlinjeskjema og arrangementstegninger av
hovedfordelingen. Disse tegninene skal forlegges RIE til
godkjenning far fordelingen settes i produksjon.

Hovedfordelingen skal bygges med 30% reservekapasitet
(ledig plass, klargjort for tilkobling av brytere eller ekstra
felt).

Generelt skal kablene veere i skjermet flerleder utfgrelse
med PVC isolasjon (PFSP kabel).

| postene for fordelingskabler inngar levering,
montering, rengjgring, merking, avmantling og
tilkobling i begge ender inklusive kabelsko.

Alle kabler skal kontrollmales pa plassen av entreprengr
far bestilling foretas. Utgifter i forbindelse med dette
innkalkuleres i de enkelte poster.

Kablene skal bare legges i en hayde pa kabelbro m.v. og
skal forlegges i henhold til NEK 400:2018.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-90
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Hvor ovennevnte kabelavstand ikke kan holdes, skal
dimensjonering av kablene med tilhgrende
overstrgmsvern tilpasses kablenes reduserte
overfgringsevne.

Det skal benyttes kabler med Cu tverrsnitt for kabler med

tverrsnitt t.0.m. 16mm?. For starre kabeldiameter skal det
benyttes kabel med Al leder. Alle kabler til og med

16mm? tilkobles rekkeklemmer. Det tillates kun en leder i
hver klemme. Lasking av rekkeklemmer skal utfgres med
skinnelask. Strapping tillates ikke, unntatt internt pa en og
samme komponent. Kabler i skap (PN-flertradet) skal ha

endehylser.

Kabler over 16mm? kobles direkte pa komponent i
fordelingstavle.

Bruksomradet til kabler/ledninger skal veere i samsvar
med leverandgrens anbefaling. Skjater skal generelt ikke
forekomme. Alle koblinger skal utfgres etter anerkjente
metoder og etter krav fra kabelleverandgr, slik at
mekaniske og elektriske parametere ikke forringes.

Inntaks- og stigeledninger er dimensjonert slik at det
totale spenningsfallet normalt ikke overstiger 2 % fra
lavspenningsside av nett-transformator til fordelinger.

Spenningsfall fra inntak til utstyr skal normalt ikke
overstige 4% av den nominelle spenningen for
installasjonen.

Det pahviler entreprengren a kontrollere kablenes
strgmforsyningsevne og sikre/dimensjonere disse i
forhold til FEL og NEK400:2018. Elektro entreprengr skal
utfgre kortslutnings- og selektivitetsberegninger.
Beregningene skal oversendes RIE far bestilling av
fordelinger og kabler. Resultatet av disse beregningene
skal pafares tavlens merkeskilt - ref. tavienormen.

Verdiene skal innfgres pa skjiema som ogsa skal vise
effektbryterens innstillingsverdi for & oppna selektivitet.
Det skal utarbeides koblingsskjema i dwg-format over
intern kobling i tavlene. Videre skal det utarbeides
kursfortegnelse i excel-format.

Materiell og utstyr som ikke er direkte mengdet, men som
naturlig hgrer med til en komplett fordeling skal veere
inkludert. Alt utstyr skal monteres mest mulig symmetrisk
og oversiktlig. El. entreprengr ma ogsa ha kontakt med
automatikk entreprengr i forbindelse med avsetting av
plass i fordelingene til gvrig utstyr.

Henvisning

Se vedlagte tegninger over hovedtavle samt plantegning.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-91
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WD2.115A
06.1.2.2 ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON
Antall stk 1

Utfarelse: Prefabrikkert

Montasjeenhet: Skap

Kapslingsgrad: IP55

Lokalisering: Vestsiden av tunnelen, ca. PL 120.
Anvendelse: Fordelingssentral

Karakteristikker: Se andre krav.

Utstyrsplassering: Innfgringssoner for utgaende kabler
vil i hovedsak veere i bunn av skap.

Montasje: Frittstiende montert

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Posten gjelder hovedfordeling som frittstdende
dobbelvegget isolert metallplateskap av anerkjent
type som fabrikat Hydal ALX 2000 eller tilsvarende.

Fordelingens totale dimensjon vurderes av
entreprengr. Det skal vaere minst 30% ledig
kapasitet for fremtidig utvidelse. De pahviler
entreprengr & forevise skisse for godkjenning av
hovedfordeling fgr denne settes i produksjon.

Fordelingen skal inneholde 1 moduleere stikk
2/16A+j pa egen kurs og modulzere ngdlys ved
spenningsavbrudd, samt varmeelement styrt over
termostat.

Dokumentasjon skal inkludere tavledokumentasjon
samt stiger- og kursfortegnelse i excel format, og
termofotografering av fordeling.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-92

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WS1.110000A
06.1.2.3 MERKING AV EL-SENTRALER OG FORDELINGER
Rund sum RS

Merket objekt: Sentral/fordeling utvendig
Utfarelse: Med graverte skilt

Farge pa skilt og tekst: Valgfri
Tegnhgyde for tall og bokstaver: Valgfri
Antall linjer: Valgfritt

Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: | fordelingsskap

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum for merking av alle

komponenter.
2B. Wv1.1
06.1.2.4 | SYSTEMPR@VING AV ELEKTROTEKNISK SYSTEM
Rund sum RS

Lokalisering: | fordelingsskap
System: Kortslutningsprgve
Omfang: Alle komponenter
Metode: Kortslutningstest

Andre krav: Nei

2B. WF2.10922A
06.1.2.5 BRYTER
Antall stk 1

Type: Bryter

Betjening: Valgfri

Nominell stram: 250A

Systemspenning: 400 VAC
Kapslingsgrad: I1P20

Lokalisering: Hovedtavle, ref. enlinjeskjema
Karakteristikker: Se andre krav.

Montasje: Montert p& skinner/plate

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Effektbryterne leveres ferdig koblet.

Det ma spesielt tas hensyn til selektivitet i anlegget
mellom forranliggende vern og pafglgende vern.
Vern i alle faser.

c) Utfarelse
Ngdvendig tilpassning ved tilkobling av kablene
ivaretas.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-93
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WF1.1112A
06.1.2.6 | VERN
Antall stk 16
Type vern: Elementautomat
Kapslingstype: | skap
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering: | hovedfordeling, HFO1
Vernet installasjon/utstyr: Se andre krav
Strgm: Inntil 20A
Spenning: 400V
Poltall: 4
Bryteevne: Icu 30kA etter EN 60947
Jordfeilstrgm: Se andre krav
Karakteristikker: C
Montasje: Montert pa skinner/plate
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".
2B. WF1.1112A
06.1.2.7 | VERN
Antall stk 1

Type vern: Elementautomat
Kapslingstype: | skap
Kapslingsgrad: I1P20

Lokalisering: | hovedfordeling, HFO1
Vernet installasjon/utstyr: Se andre krav
Stram: Inntil 20A

Spenning: 230V

Poltall: 2

Bryteevne: Icu 30kA etter EN 60947
Jordfeilstrgm: Se andre krav
Karakteristikker: C

Montasje: Montert p& skinner/plate

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-94
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B. WF1.2112A
06.1.2.8 | VERN

Antall stk 1

Type vern: Overspenningsavleder

Kapslingstype: | skap

Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: | hovedfordeling, HFO1

Vernet installasjon/utstyr: Se andre krav

Stram: Forrankoblet vern tilpasses

Spenning: 400V

Poltall: 4

Bryteevne: 15kA NB! Det ma regnes med forrankoblet

vern til overspenningsvern tilpasset

kortslutningsstremmene pa stedet.

Jordfeilstrgm: Se andre krav

Karakteristikker: B, grovvern

Montasje: Montert pa skinner/plate

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

2B. WF1.2112A
06.1.2.9 | VERN

Antall stk 1

Type vern: Overspenningsavleder
Kapslingstype: | skap
Kapslingsgrad: IP20

Lokalisering: | hovedfordeling, HFO1
Vernet installasjon/utstyr: Se andre krav
Stregm: Forrankoblet vern 6A
Spenning: 230V

Poltall: 2

Bryteevne: 5kA

Jordfeilstrgm: Se andre krav
Karakteristikker: D, finvern
Montasje: Montert p& skinner/plate

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-95

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
06.1.2.10

2B.
06.1.2.11

2B.
06.1.2.12

XZA
Utstyr for elkraft og ekom

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Posten gjelder power meter for innmontering i
tavlefront. Instrumentet skal vise forbruk av stram,
spenningsniva samt effektuttak.

Instrumentet leveres ferdig montert og idriftsatt
inklusiv maletransformatorer.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum.

XZA
Utstyr for elkraft og ekom

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Posten omfatter montering av malertransformatorer
og omkobler, forutsatt levert av Lyse.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum.

XZA
Utstyr for elkraft og ekom

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Posten omfatter méalerarrangement inklusiv underlag
for maler.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum.

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-96
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WH2.1299A
06.1.2.13 | REKKEKLEMME FOR ELKRAFT
Rund sum RS

Ledertverrsnitt: Se andre krav
Lokalisering: | tunnel
Montasje: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.2.1 "Fordelingstavle".

Posten gjelder rekkeklemmer for Internt + LAN kabel
for hele tunnelen.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-97
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Lokalt styringssystem og programmering
06.1.2.14

Lokalt styringssystem for tunnel utfgres i henhold til HB
R761 prosess 36 med underliggende prosess 36.7 lokalt
styringssystem og programmering.

Styringsanlegget skal Igse fglgende funksjoner:
1. Kommunikasjon og overvaking av denne.
2. Styring og overvaking av tunnebelysning.

Styring og overvaking av tunnelbelysningen :

1. Automatisk styring av tunnelbelysningen ut i fra
malinger av utelys fra luminansfglere montert
ved portaler.

2. Mulighet for manuell styring av tunnelbelysning
fra tavle.

3. Overvaking av driftstider.

4. Trinnvis forsinket start ved midlertidig
strgmstans.

Tunnelbelysningen skal kunne styres automatisk i fem
trinn ut i fra malinger gitt av luxmalere.
Trinnvis regulering i henhold til SVV handbok N500.

Gjennomgaende Nattrinn 1.
Nattrinn 2
Skumring
Dagtrinn 1
Dagtrinn 2

Ngyaktige grenseverdier fastsettes uavhengig for hver
ende av tunnelen etter at anlegget er satt i drift.

PLS skal gi separate impulser for av/pa regulering av
lystrinnene (hysterese). Ved utfall av PLS skal siste
styrekommando gjelde (holdefunksjon/holdekontakt i
styrestrgmkrets).

Dagslys 1, Daglys 2, skumringslys og nattlys skal ogsa
kunne styres separat fra vendere i tavlefront.

Styresystemet skal hindre at seksjoneringsbrytere for
lyskurser overbelastes ved gjenninkobling av nettet etter
en strgmstans. Ved innkobling av lys etter stans, skal de
aktive kursene startes med 5 minutters innbyrdes
tidsforsinkelse.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-98
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 2 Fordelingstavle og styringssystem
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. YB3.1142129004121
06.1.2.15 | AUTOMATISERINGSNIVA — BAS — MASKINVARE —
ANTALL
Antall stk 1
Leveringsomfang: Levering, montering og
spenningssetting
Kommunikasjonsprotokoll — automatiseringsniva:
BACnet/IP
Reservekapasitet — prosessor: 30 % reserve
Reservekapasitet — inn- og utganger: Ngdvendig
antall 10 for komplett anlegg
Loggeintervall: Valgfritt
Loggeperiode: Valgfritt
Kapslingstype: | tavle
Kapslingsgrad: IP40
Stremforsyning: 230 V AC
Lokalisering: Montert i fordeling HFO1
Signaltyper mot feltutstyr: Valgfritt
Kommunikasjonsprotokoller mot feltutstyr: Valgfritt
Systemer maskinvaren skal gjelde for: Styring av
tunnelbelysning
Fjernoppkobling for tilgang til programvaren: IP-nett
Montasje: Skinne/montasjeplate
Permanent merking: Valgfritt
Andre krav: Nei
2B. YB3.128110
06.1.2.16 | AUTOMATISERINGSNIVA — BAS — UTVIKLING AV
APPLIKASJON
Rund sum RS
Kommunikasjonsprotokoll — automatiseringsniva:
BACnet/IP
Reservekapasitet: Uspesifisert
Lokalisering: HFO1
Signaltyper mot feltutstyr: Valgfritt
Kommunikasjonsprotokoller mot feltutstyr: Valgfritt
Systembeskrivelse: Grunnprogram for hovedsentral
Sikkerhetskopieringssystem: Ikke relevant
Andre krav: Nei
2B. YB3.131
06.1.2.17 | AUTOMATISERINGSNIVA — BAS —
IMPLEMENTERING AV APPLIKASJON
Antall stk 1
Lokalisering: HFO1
Originalapplikasjon: Grunnprogram for hovedsentral
Systemer applikasjonen skal gjelde for: Hovedsentral
Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-99

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 3 Tunnelbelysning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.06.1.3 | Tunnelbelysning

2B. Belysning i tunnel
06.1.3.1
Belysning i tunnel utfgres i henhold til HB R761 prosess
36 med underliggende prosess 36.12 Belysning.

2B. Kabelfremfgring mellom fordelingstavle og armaturer
06.1.3.2
Kabler forlegges i trekkergr mellom fordelingstavle og
tunnel. Inne i tunnel forlegges kabler pa
kabelstige/armaturskinne.

2B. WJ2.21315A
06.1.3.3 KABEL FOR SPENNINGSBAND I
Lengde m 2200,00

Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu

Ledertverrsnitt: 6 mm2

Lokalisering: Kabel for LED belysningen
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI 4x6/6mm2 Cu
Forlegning/underlag: Rer i graft + kabelstige/
armaturskinne

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.3.1 "Belysning i tunnel”.

2B. WJ2.21113A
06.1.3.4 | KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 500,00

Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu

Ledertverrsnitt: 2,5 mm2

Lokalisering: Kabel for styring av nattlys
Kabeltype/kabelkonstruksjon: IFSI 2x2,5/2,5mm2 Cu
Forlegning/underlag: Rar i graft + kabelstige/
armaturskinne

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.3.1 "Belysning i tunnel”.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-100
06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 3 Tunnelbelysning
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. ARMATURER
06.1.3.5

Tunnelbelysningen skal utfgres i henhold til HB 021,
HBO025, HB 264 og CIE (International Commission on
[llumination) publikasjon 88.

Synsnedsettende blending Tl settes til maks 6% for LED
belysning.

Dimensjoneringsgrunnlag:

Adt: >8000
Profil: T12,5
Fartsgrense: 60 km/t
Lengde: ca.225m

Mont. hgyde: ca. 5,2 m uk. armatur
Ant. kjgrefelt: 2 + g/s
Kjgrebanebredde: 7,00 m
Adapsjonsluminans: 3500cd/m2

Lysstyring
Tunnelbelysningen skal styres automatisk i trinn ut i fra

malinger gitt av fotoceller. Trinnvis regulering i henhold til
SVV handbok V124,

Natt og dag

Forelgpig kursfordeling, armaturer og plassering er gitt pa
fordelingsskjema IN 101, IN 100 + snitt FO03.
Forh&ndsprosjekteringen har tatt utgangspunkt i
armaturer fra Thorn GTLED, 437W og 177W
innkjgringssoner og 77W som gjennomgaende
nattbelysning. Det skal ikke vaere ngdvendig med egne
armaturer for G/S

Med basis i tilbudte armaturer, krav og tunneldata,
beregnes luminansnivaet i tunnelen.

Beregninger ogsa i henhold til CIE publikasjon 140.
Midlere og langsgaende jevnhet oppgis. Beregningene
skal gjelde kjgrefelt. Det skal ikke tas hensyn til
refleksjoner fra vegger og tak.

Byggherren kontrollmaler lysniva i tunnelen etter at
armaturer er montert og lyskilder har fatt sin innbrenning.
(Etter 100-200 driftstimer).

Montering og tilkobling

Tunnelen har gjennomgaende kabelbro med bredde
400mm. Armaturer skal monteres med lyskilden sentrert
ca. 5,2 m over senter tunnel.

Ngyaktig montasje bade enkeltvis og i rekke etter
hverandre. Armaturene skal ogsa justeres slik at de
henger parallelt med vegbanen.

Armaturene kobles slik at faser belastes jevnt.

Alle armaturer skal leveres med gjennomgangskobling for,
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
minimum 5x10mm? Cu.
| tillegg skal LED belysningen ha gjennomgangskobling
for styrefunksjon.
2B. XE3.2499119990999A
06.1.3.6 | LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Rund sum RS

Montering: Festes under kabelstige i heng

Lyskilde: Integrert LED-lyskilde

Antall lyskilder: 1

Kapslingsgrad: Iflg. HB R761/ V124/N500/N601
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Iflg. HB
R761/ V124/N500/N601

Materiale i avskjerming foran lyskilde: Iflg. HB R761/
V124/N500/N601

Reflektor: Valgfritt

Optisk egenskap i reflektor/linse: Iflg. HB R761/ V124/
N500/N601

Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Tunnelbelysning pa kabelsti i tunnel
Armaturens form: Leverandgr spesifikk

Armaturens mal: Leverandar spesifikk

Armaturens farge: Leverandgr spesifikk
Avskjermingens optiske egenskaper: Se andre krav
Lystekniske krav: Se andre krav

Montasje: Festes under kabelstige i heng

Styring: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.3.5 "Armaturer".

Gjelder belysning for hele tunnelen av vei og gang
og sykkelsti.

X) Mengderegler
Posten er angitt som rund sum
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Side 2B-102

06 Elektro 1 Arbeider i tunnel 3 Tunnelbelysning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B. YB4.114120322A
06.1.3.7 SENSOR FOR LYS

Antall

Type sensor: Sensor for lys
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting

Signaltype: Valgfri
Kommunikasjonsprotokoll: BACnet/IP
Kapslingsgrad: IP67

Lokalisering: | hver ende av tunnelmunningen
Anvendelse: Styring av lysarmatur i tunnel
Kvalitetskrav: Valgfritt

Malengyaktighet: Se andre krav

Montasje: Festes under kabelstige i heng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Som angitt i post 2B.06.1.3.5 "Armaturer".

Posten inkluderer signalkabel type PFSK eller
tilsvarende mellom tilkoblingspunkt og
luminansmeter.

c) Utforelse
Lysmaler skal rettes mot omradet slik at den
gjenspeiler lysniva ved kjgring i retning mot
tunnelen, og ikke pavirkes av veilys, billys og andre
lyskilder.

2B.06.2 Gravearbeider
2B.06.2.3 | Kabelgrafter

2B. FV3.10101

06.2.3.1 | GR@FT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Kabelgrafter utenfor tunnel

Formal: Graft for kabel og kabelrar

Grunnforhold: Kombinert grgft: Fjell / sprengt fjell
Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: Varierer, se underposter

Grgftedybde: Inntil 0,5 m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling for kabler
med kabelsand 0-4 mm.

Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Nei

2B. Bunnbredde: 30-60 cm
06.2.3.1.1| Lengde

stk

125,00
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-103

06 Elektro 2 Gravearbeider 3 Kabelgrgfter

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. Bunnbredde: 60-90 cm
06.2.3.1.2| Lengde m 50,00
2B. Bunnbredde: 90-120 cm
06.2.3.1.3| Lengde m 30,00
2B. Bunnbredde: 120-150 cm
06.2.3.1.4| Lengde m 30,00
2B. FVv3.10101

06.2.3.2 | GR@FT - UTTAK OG UTLEGGING

Omfang: Valgfritt

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: Valgfri

Levering: Eksterne masser

Lokalisering: Kabelgrgfter i tunnel

Formal: Graft for kabel og kabelrar

Grunnforhold: Fjell

Restriksjoner: Grenseverdier for maksimal tillatte
rystelser er 20 mm/s for boliger i Blaklokkeveien og
Nordhagen, 45 mm/s i Husafjellskaret og 70 mm/s ved
tunnelportalene. Se ogsa ingenigrgeologisk rapport
10203108-RIGberg-RAP-001.

Bunnbredde: Varierer, se underposter

Grgftedybde: Inntil 0,5 m

Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling for kabler
med kabelsand 0-4 mm.

Krav til komprimering: Normal komprimering

Andre krav: Nei

2B. Bunnbredde: 30-60 cm

06.2.3.2.1| Lengde m 50,00
2B. Bunnbredde: 60-90 cm

06.2.3.2.2| Lengde m 40,00
2B. Bunnbredde: 90-120 cm

06.2.3.2.3| Lengde m 25,00
2B. Bunnbredde: 120-150 cm

06.2.3.2.4| Lengde m 15,00

Sum denne side:
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2B. FV3.10101
06.2.3.3 | GR@FT - UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Valgfritt
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: Valgfri
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Kabelgrgfter i tunnel
Formal: Graft for kabel og kabelrar
Grunnforhold: Lgsmasser / sprengt fjell
Restriksjoner: Normale krav
Bunnbredde: Varierer, se underposter
Grgftedybde: Inntil 0,5 m
Krav til tilbakefylling: Fundament og omfylling for kabler
med kabelsand 0-4 mm.
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: Nei
2B. Bunnbredde: 60-90 cm
06.2.3.3.1| Lengde m 15,00
2B. Bunnbredde: 90-120 cm
06.2.3.3.2| Lengde m 15,00
2B. Bunnbredde: 120-150 cm
06.2.3.3.3| Lengde m 50,00
2B. Bunnbredde: 150-200 cm
06.2.3.3.4| Lengde m 50,00
2B. FVv2.5213111
06.2.3.4 | OPPLASTING OG TRANSPORT AV BERG - FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m?3 250,00
Opplastingssted: Gravested
Transportlengde: Til og med 300 m
Lokalisering: Kabelgrafter
Tippsted: Til depot vist pa Y1
Andre krav: Nei
2B.06.2.5 | Kryssing og langsfaring
2B. . . . .
06.2.5.1 Kapittelet _gJeIder i forblndelse med grafter og .
e kabelarbeider for Energiverket, poster er medtatt pa
generelt basis.
Postene kommer til anvendelse ved behov
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-105

06 Elektro 2 Gravearbeider 5 Kryssing og langsfaring

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
06.2.5.2

2B.
06.2.5.3

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Nye kabelgrgfter, ved behov

Formal: Legging av nye kabler

Grunnforhold: Lgsmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

FD8.52122A
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Nye kabelgrgfter, ved behov

Formal: Legging av nye kabler

Grunnforhold: Lasmasser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, etc).
Kryssingens lengde: Inntil 6 m

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hoyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

stk

stk

Sum denne side:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-106

06 Elektro 2 Gravearbeider 5 Kryssing og langsfaring

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
06.2.5.4

2B.
06.2.5.5

FD8.52222A
LANGSFJRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Nye kabelgrgfter, ved behov

Formal: Legging av nye kabler

Grunnforhold: Lgsmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, Get etc).
Langsfgringens lengde: I.h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det ikke er behov for "Neer-
ved avtale"
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedragrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

FD8.52222A
LANGSFJRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Nye kabelgrgfter, ved behov

Formal: Legging av nye kabler

Grunnforhold: Lasmasser.

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
fra eksterne kabeletater (Lyse, Telenor, Get etc).
Langsfaringens lengde: 1.h.h.t mengden

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder kabler der det er behov for "Neer-ved
avtale" (Hoyspent)
Reetablering er inkludert i posten.
Aktuell kabeletats henvisninger og krav skal falges.
Alle kostnader vedrgrende dette inngar i posten
(fremlytting etc).

25,00

25,00

Sum denne side:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-107

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 2 Gatebelysning

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.06.3
2B.06.3.2

2B.
06.3.2.1

2B.
06.3.2.2

Kabler, rgr, kummer og fundament
Gatebelysning

WJ2.21218A
KABEL FOR SPENNINGSBAND I

Lengde

Ledertall/-materiale: 3+PE/Cu

Ledertverrsnitt: 25 mm2

Lokalisering: Kabelgraft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Gatelyskabel 4x25mm?
PSFP

Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utforelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging. Posten skal
inkludere legging av slgyfer i gatelysfundamenter,
slgyfer sikres med 160mm pvc rar eller lignende.

WJ2.29918A
KABEL FOR SPENNINGSBAND I

Lengde

Ledertall/-materiale: 1/ CU
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Kabelgraft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Jording
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.

b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.

c) Utforelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging.
Jording av fundamenter med isolert CU (gul/grgnn)
utfgres av Lyse, men entreprengr ma koordinere
dette mot energiverket. Entreprengr plikter & legge til
rette for at det kan utfgres flere jordingsskjater
samtidig

150,00

50,00
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-108

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 2 Gatebelysning

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. LW1.211A
06.3.2.3 PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 1
Lokalisering: Veger

Prosjektering: Ingen

Grunnplater: Ikke aktuelt

Linjeprofil: Ikke aktuelt

Mastenummer: Ikke aktuelt

Mastetype: Mast for gatelys

Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk
Dimensjoner: Fundament 1000mm
Boltesett: Ikke aktuelt

Dimensjon og senteravstand: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving (komplett), nedsetting og
tilbakefylling veilysfundament iht Plan for veilys.

Tilbakefylling med eksterne masser i henhold til
generelt snitt for fundamentet.

b) Materialer
Fundamenter tiltransporteres anlegget.

2B. LW1.211A
06.3.2.4 PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER

Antall

Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 1
Lokalisering: Veger

Prosjektering: Ingen

Grunnplater: Ikke aktuelt

Linjeprofil: Ikke aktuelt

Mastenummer: Ikke aktuelt

Mastetype: Mast for gatelys

Antall fundamenter per mastepunkt: 1 stk
Dimensjoner: Fundament 1250mm
Boltesett: Ikke aktuelt

Dimensjon og senteravstand: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving (komplett), nedsetting og
tilbakefylling veilysfundament iht Plan for veilys.

Tilbakefylling med eksterne masser i henhold til
generelt snitt for fundamentet.

b) Materialer
Fundamenter tiltransporteres anlegget.

stk

stk

10

Sum denne side:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-109

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 3 Elnett

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.06.3.3 | Elnett

2B. WB2.1131318
06.3.3.1 KABELR@R | LASMASSER

Lengde rgrledning m 250,00

Type rar: Glatt

Materiale: PP

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: | grgft mellom TK1 og TK2

Leggekrav: Forlegges i graft, 6 parallelle rar.
Starste deformasjon: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

2B. WB2.1131318
06.3.3.2 KABELR@R | LASMASSER

Lengde rgrledning m 1320,00

Type rar: Glatt

Materiale: PP

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: | greft mellom TK2 og TK3

Leggekrav: Forlegges i greft, 6 parallelle rgr.
Starste deformasjon: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

2B. WB2.1131318
06.3.3.3 KABELR@R | LASMASSER

Lengde rgrledning m 20,00

Type rar: Glatt

Materiale: PP

Farge: Rad

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 110

Lokalisering: | graft mellom HFO1 og TK1
Leggekrav: Forlegges i greft, 6 parallelle rar.
Starste deformasjon: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-110

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 3 Elnett

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.
06.3.3.4

2B.
06.3.3.5

WR3.2199127A
HOYSPENNINGSKABEL

Lengde

Nominell spenning: Ikke relevant
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al

Ledertverrsnitt: 240 mm2

Lokalisering: Kabelgraft

Anvendelse: Forsyning til fordelingstavle
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Hayspenningskabler
3x240mm?2 TSLF

Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter maskiner og mannskap for legging av
hgyspentkabel, av gruppe pa 3 sammensnurrede
kabler og merking iht REN og Lyses standard.
b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget
c) Utforelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging. Posten skal
inkludere sammenbunting og merking for hver meter
X) Mengderegler
Mengder males som lengde av gruppe pa 3 kabler

FS3.829A
MARKERING

Lengde

Type: Dekkplate
Lokalisering: Kabelgraft

Andre krav:

b) Materialer
Dekkplate tiltransporteres anlegget.
Dekkplate 150 P18 1.2mm
c) Utfarelse
Posten gjelder for 1 dekkplate
X) Mengderegler
Mengder oppgj@ares etter lengde med dekkplate

100,00

100,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-111

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 3 Elnett

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WJ2.29922A
06.3.3.6 KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 50,00

Ledertall/-materiale: 1/ CU
Ledertverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Kabelgraft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Jording
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.
b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.
c) Utforelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging.

2B. WJ2.21527A
06.3.3.7 KABEL FOR SPENNINGSBAND I
Lengde m 100,00

Ledertall/-materiale: 3+PE/AI

Ledertverrsnitt: 240 mm2

Lokalisering: Kabelgraft

Kabeltype/kabelkonstruksjon: 4x240mmz2 TFXP mellom
skap og trafo

Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.
b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.
c) Utfarelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging.

2B. WJ2.21522A
06.3.3.8 KABEL FOR SPENNINGSBAND II
Lengde m 50,00

Ledertall/-materiale: 3+PE/AI
Ledertverrsnitt: 50 mm2

Lokalisering: Kabelgraft
Kabeltype/kabelkonstruksjon: 4x50mm2 TFXP
Forlegning/underlag: Kabelsand

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder legging av kabel.
b) Materialer
Kabel tiltransporteres anlegget.
c) Utforelse
Entreprengr ma stille med nadvendig mannskap og
maskiner for trekking og legging.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-112

06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 3 Elnett

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. FS3.829A
06.3.3.9 MARKERING
Lengde m 100,00

Type: Dekkplate
Lokalisering: Kabelgrafter

Andre krav:

b) Materialer
Dekkplate tiltransporteres anlegget.
Dekkplate 150 P18 1.2mm
c) Utfarelse
Posten gjelder for 1 dekkplate
X) Mengderegler
Mengder oppgj@ares etter lengde med dekkplate

2B. FS3.821A
06.3.3.10 | MARKERING
Lengde m 100,00

Type: Plastband
Lokalisering: Kabelgraft

Andre krav:

b) Materialer
Varselnett tiltransporteres anlegget.

2B. WD1.1131A
06.3.3.11 | KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON,
LAVSPENNING

Antall stk 1

Fordelingssystem: 400 V/TNC

Merkestrgm: 400 A

Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Langs veg

Type/bredde: GKUF-500mm eller GKUF-700mm
Enlinjeskjema: Ikke aktuelt

Tilkoblingsmodul for tilfarsel: Ikke aktuelt
Sikringsbrytere for avganger: Ikke aktuelt
Klimasone: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving (komplett), nedsetting og
tilbakefylling for skapfundament.
Tilbakefylling med eksterne masser i henhold til
generelt snitt for fundamentet

b) Materialer
Fundamenter tiltransporteres anlegget.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-113
06 Elektro 3 Kabler, rar, kummer og fundament 3 Elnett
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. WD1.1131A
06.3.3.12 | KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON,
LAVSPENNING
Antall stk 1
Fordelingssystem: 400 V/TNC
Merkestrgm: 400 A
Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Langs veg
Type/bredde: GKUF-900mm eller GKUF-1100mm
Enlinjeskjema: Ikke aktuelt
Tilkoblingsmodul for tilfarsel: Ikke aktuelt
Sikringsbrytere for avganger: lkke aktuelt
Klimasone: Ikke aktuelt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter graving (komplett), nedsetting og
tilbakefylling for skapfundament.
Tilbakefylling med eksterne masser i henhold til
generelt snitt for fundamentet
b) Materialer
Fundamenter tiltransporteres anlegget.
2B.06.3.4 | Kummer
2B. WB2.49129A
06.3.4.1 | PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 3

Innvendig bunn: 1063mm x 380mm
Utvendig hgyde: 500 mm

Ramme: Flytende

Lysapning lokk: 1063mm x 380mm
Lokalisering: | tunnel

Utsparinger: Se andre krav.

Andre krav:

b) Materialer
Basal TK2-tunnel eller tilsvarende.
Ramme skal veere flytende for trykk B125.

c) Utforelse
Trekkekummer leveres med trykkfast skum i
utsparinger og hengslet stgpejernslokk.
Trekkekum merket TK1, TK2 og TK3 pa tegningsnr.
IN 100.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-114
06 Elektro 3 Kabler, rgr, kummer og fundament 5 Fiber / bredband
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.06.3.5 | Fiber / bredband
2B. WB2.1132399
06.3.5.1 | KABELR@ZR | LASMASSER
Lengde rgrledning m 45,00
Type rar: Glatt
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x DN 40
Lokalisering: | grgft mellom TK1 og TK2
Leggekrav: Forlegges i graft
Starste deformasjon: Ikke aktuelt
Andre krav: Nei
2B. WB2.1139399
06.3.5.2 | KABELR@ZR | LASMASSER
Lengde rgrledning m 350,00
Type rar: Glatt
Materiale: PP
Farge: Bla
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: 2 x DN 40
Lokalisering: | greft mellom TK2 og TK3
Leggekrav: Forlegges i groft
Starste deformasjon: Ikke aktuelt
Andre krav: Nei
2B. WB2.1132313
06.3.5.3 | KABELR@ZR | LASMASSER
Lengde rgrledning m 8,00

Type rar: Glatt

Materiale: PP

Farge: Gul

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 40

Lokalisering: | graft mellom HFO1 og TK1
Leggekrav: Forlegges i greft, 2 parallelle rar.
Starste deformasjon: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-115

06 Elektro 3 Kabler, rgr, kummer og fundament 5 Fiber / bredband

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B. WB2.1139399A
06.3.5.4 KABELR@R | LASMASSER

Lengde rgrledning

Type rar: Glatt

Materiale: PP

Farge: Oransje

Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender

Nominell utvendig diameter: DN 20

Lokalisering: | kabelgraft

Leggekrav: | henhold til standard

Starste deformasjon: Ikke aktuelt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder legging av 20mm DL-r@r
b) Materialer

Kabelrgr tiltransporteres anlegget

2B. WB2.81
06.3.5.5 MARKERINGSLEDNING FOR ELEKTRONISK
TRASES@K

Lengde

Lokalisering: Kabelgraft
Type: 2mm lyttetrad
Terminering: Ikke aktuelt
Merking: Ikke aktuelt

Andre krav: Nei

120,00

400,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-117

Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse

ey

Arbeidsdokurenter

Innhaold

1 A EE R s s e e S A e e R e s S A O e
............................................................ 3

1.1

Leveringsformat ..o viiene

Mmoo W M

o

8.2  Elncht Lavspent
8.3 Vioglys

&.4
3.0
4.6
a7
4.8
£.9

Lyse Fiber ...
Jurding
Lyse Gass
Flarmvarma oo Fjamkjaling

7 Bl B K S o T I et e e e e erem e e m e e e e mmr e e e e e e e e e e e

P
.2
7.3
7.4
7.3

Bildesksempel Heyspent kabler, lavspeni<abzler og tiber

Dildaakzampel Gass
Bildeakzampeal FWFE
Bildeeksempel FWITK

L& -]

Vedlegy 1. Eksampel pa sosi fil

] Vedlegy 2 Tematabeller ...

3.7 Elnett, Fiber og trekkerar
Hid S et i s s 4
#d  Fernvarme of Fjemkjaling
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-118

Elektro

ey

el 3 i ] =
Spesifikasjon innmaling Lyse L
{Lyse

Arbeidsdokurenter

1 Generelt
All innmaling av Lyses nell skal loregd pd dpen grall. Innméling kan loregé med
totalstasjon eller GPS utstyr som gir tilstrekkelig neyaktighet, Se kap 2.
Det foreligger pr 2016 ingen forskft for innmaling. Dersom forskrft innfores vil den,
derzam den har strengore krav onn Lyses innmalingsspesifikasjon, vor gjeldenc.
1.1 Generelle krav:
Alle malepunkt skal registreres mead heydevsrdi.
Alle punkt og linjer kodes i henhold Gl krav kapitel &.
Grafter skal defineres som linjer.
Ot skal Aangis pd punkt og linje hvem som har utfart innméling.
Cato for maling skal oppgis
Hovedtama defineres som:
o Elnell (Lavspenlkabler, Veglyskabler, Hoyspenlkabler)
o Gassrar
Fienvarme
= Fjernkjaling
¢ Bredband og rar
| grenseskille mot eksisterends nett skal siste anleggsdel | eksisterende nett males inn. Det
wil 5i kablende, rdrende, venlil, skap, slolpe, elo.
Alle hovedtema/nettyper har krav til innmaling og hvilke anleggsdeler som skal males inn
s kapillel B
Do e srarss Hials e

162409 _v2 A HDREASH Under arseid Savid
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-119
Elektro
Spesifikasjon innmaling Lyse i
ey Lyse
",

Arbeidsdokurenter

2 Neoyaktighetskrav
Trasean skal males inn med tilstrakkalig antall punkt til & beskriva traseans forlep og
utstrekning, tvarravvik mellem bus og rettinjen mellom to innmalingspunker skal maks
weare 0,15 m.
MNeyaktighetskrav for hvert malepunkt er: grunnnss &0 mm hayde 80 mm.
kvalitet skal kodes med sosi koder for dette. Malemetode, synbarhet og neyaktighset.

Malopunktons langs sentor kaboltrase skal ligge s tett at avetanden fra oo rettlingc
mellom to malepunkt og senter trase ikke overstiger 0,15 m.
s — il - .

Malea 15 em awvic
mallzm <abslan i grafiz
cg Imjen nellom
malepunltzne

Dok uimarire wrarss Elalue Fide
163401_w2AAHDREASKH Under arzeid 4avih
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-120

Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse

ey

Arbeidsdokurenter

Synbarhet skal kodes med en av de fire felgends koder;

s 1 "Fullt ut synlig® (Apen greft)

Brukes nar groft er apen ved innmadling og objekter synes

« 2 7Darlg giennfinnbar” (Opplyttet)

Brukes i de lilleller hvor del er lorelall opplylling av kablerdyllelrad i grall

e 3 "Darlg synlig” (Pavisl grafl)

Brukes i de tilfellar hvor greft ikke ar lukket ag ikke synlig, men pavist av entrepranar

= 4 "Middsls synlig” (Lukket grett)

Brukes i de tilfeller hvar trase er lukket men synlig i tarreng

All skal males pa apen grofl, bruk av kode 2,3 og 4 skal derlor ikke benylles annel eni
spesielle tiffeller og kun dersom dette ar avklart med dokumentasjonsansyvarlig hos Lyse,

3 Bilder

Bilder skal tas for 8 dokumnentere graft og innhold. Det skal minimum tas ett bilde pr 50 m.
i tillegg skal alle avgreininger, fordelingsobjekter 0f radender folograferes.

Bildene skal veere fotografert med kamera som koordinatfester kilder.

q Leveringsformat

Data leveres pa sosi-filer som inneholder bade malepunkt og linjsr.

Keoardinaisystem: EUREF S8NMT UTM sone 32N

Hoeydermode!l: NN 1854

(NM1854 ar Lyses navesrends heydemodsl, Ved endring til NN2000 vil det kemmes

informasjon om dette.)

Se kapilel 8, Vedlegg 1: eksempel pd sosi [

5 Leveransetid og leveringsmetode

Data og hilder skal sendes til gootecf@lvec.no med bestiller hos Lyse pa kopi sonest 2
virkedager etter innmaling er foretatt. Eposten skal merkes med prosjekinummer, Yed
NMere leveranser | samme progjekl skal hver leveranse besld av unike dala.

Maksimal starrelse pa hver leveranse er 20mb

Dok uimarire wrarss
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-121

Elektro

ey

o . : . ﬂ‘}
Spesifikasjon innmaling Lyse ﬁ_
Llyse

Arbeidsdokurenter

Krav for hvert tema/nettype

6.1 Elnett trekkerar
Trekkerer | lpamassor mal heor for seg. Stapt kanal males yiterpunktonc.
Anleggsdeler som skal males inn;
Anleggsdel | Males: | Tema
Trase su~vepunkbilinje Pdles med flstrekkelige antall puakter langs trase 101
for 8 oppna nevyaktighetskray.
Tamptf<ueil, rarende Males pd endan av rarat 151
Treskekum rales senter kum 171
Trasa med brechad Males som kabeliraze 181
Mwgrainingspunkt Males pa avgraining 191
Markgr {hallmark g Malas pa makor 161
6.2 Elnett Lavspent
Lavspentkabler males inne med sentetline dersam traseen innehelder til o med 5 kaoler
clior er opp tl O,5m bred. Dersom trascene har flere cnn 8 kabler cller or mer cnn 0,5m
brad malat viterpunktane av traseen, Fiber og veglyskabler kan innga som en dal av
fraseen, tema 281 for fiber i trase. Da teller sn bunt med fiberrar sam en Kabel.
Anleggsdeler som skal males inn: -
Anleggsdel Males: | Tema
Trasa <uvepunkiiinja Males med tistrekkallge antall puaktar langs frase M
far & oppna nevyaktighetskraw.
Kabel fardelingsskapfordeler Males med senerpunkt topp skap 221
Lavspent skjot Males senter skje’ 231
| avapant stolpafundameant Malas pa hakkerivd masttopp fundamant 241
Lavzpent lamp Pdles pa kabelenden 251
Tra<kekim Males sentar kum 27
Trase med brecband Males som trase kabelirase 2a1
Avgralaing Malas | avigrelnlngspunkt 241
Markar {ballmark o} PMales pa maker 21
6.3 Veglys
Rene veglys kabellraseer mdles inn som senlerlinje eller yllerpunkler som lor
lavspantkabaltrase. Darsom det ligger an eller flere veglyskablar langs en lavspentkabel,
Males den/de felles med lavspentkablensg,
Anleggsdeler som skal méles inn:
Anleggsdel Males: Tema
Trasa <urvepunkiilne Malas med Hlstrekkallgs antall punkter langs trasa an
far a oppnd neyvaktighetskray. |
_Styressanfordeler Males med senlerpunkt topp skap | 321
Skijat Milas sentar skijet 331
Meilys mastfuncament Males topp fundzment | 341
Tampl<veil Malaz pa endan av tampfzentar kveil 351
Trase med bredbad Males som kabelrase | 381
Augrainingspunkt Wales pa avgreining 381
_Marker {ballmarkes} _Males pa markar | 3m1
Cosurmsrire srares Hiale Zide

162409 _v2 A HDREASH Under arseid Gavid
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Side 2B-122

Elektro

ey

6.4

6.3

6.6

Spesifikasjon innmaling Lyse

Arbeidsdokurenter

Elnett hayspent
Hvar heyspantkabel males inn for

Anleggsdeler som skal méles inn;

S~

sag med punkt ag linje.

Anleggsdel Males: Tema
24kY
Trasg survepunkblings Mdles mec lsirekkelios anlall pun s langs rase s
for & opphd hayaktlgheatskray.
Mettstasjonenfordeler Males bygningshjamer, Takniva 521
hALitfe MAles sentar miffa f31
Mastfundarmant Males pa bakkeniva masttopp fundament HEN|
Tampikvall Mzles pd endan av amp. ah1
Trase med brecband Males likt som fior kakbel od1
Markar {ballmarka-; Males pa markar A1
Overferingskabler >24kV
I rase suvepunktlinge Males mec lilstrekkelige aniall punkierlangs rase £l
for 8 oppna nevaklighetskray.
hALffe hldles sertar muffe 531
Mastfundzmeant Males pa bekkeniva mest'topp fundament G541
Tamp/Kveil Males pa enden av tamp. 531
Trase med bredband Males likl som for kabsl 641
Markar {ballmark e~ Males pa marker Ghi1
TDC
TOC sine rer males inn for seg. Ved flare TDC rer i felles trase males senterinje.
Anleggsdeler som skal males inn:
Anleggsdel Males: Tema
Trasa <uvepunkiflinge Males med tilstrekkeallgs antall punkiar angs rase o1
for a cppna nevyaktighetskray.
PideslallTardaslar Males med senlampunbl lopy skap 72
Maderom:hytter MMales bygningshjamer, Takriva 221
Tampdaveil Males pa kabelenden 781
Trexkekum lWales s=nter kum il
Avygraining Males i dvyrainingspunkl 7
Markar {balimarka-} lMales pa markar a1

Lyse Fiber

Fibertrase kan males sammen med lavspentkabeler, se 6.1, Dersem fiberrasesne ligger
alene males rar(ena) med santerlinje.

Anlecgsdeler som skal malss inn;

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

Anleggsdel _| Males: Tema
Trass survepunkblings Males med lilsirekkelios anlall punklgr @ngs rase B0
far & appnd npyaktigheatskray.
Fidestzllfordales Males med senterpankt topp skap | 221
Moderomibytter Males bygninpshlamer, Taknlva B2
TampSsveil IMales pa kabelenden | 331
Tra<kekim MMales santar kum B71
Aycraining Males i avgreiningspunkt | 381
Markpr {hallmark g+ Males pa markpr Fira 1
Hiale Zide
Under arzeid Tavih
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Side 2B-123

Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse

ey

Arbeidsdokurenter

6.7

6.8

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

S~

Jarding
Jordwire i graft males ikke dersom den ligger langs lavespent. heyspent eller veglyskakbler,
Anleggsdel Males: Tema
Trase su~vepunkblinje IMales med tilstrekkelige antall punkier langs tase J1
fora cppna nevaktighetskray. |
Jowcdspryd Malas topp Jordspyd J5
Lyse Gass
Hvert gassrar males inh for seq.
Anleggsdeler som skal mélas inn;
Anleggsdel Males: Tema
Traze su~vepunkblinje MEles med tilstrekkslige antall punkter langs =01
trase for & opong neyaktighetskray.
Rar avgraining Malas pa santer avgraining GA
Eeskyttelsesrar Start 0g slvtt pa heskyvitelsesrar GE1
andepkl,
Svcisckappe - Malos scnicr sveisckappe GE1
endepurkt
Flens Malas sener (lens GF1
(>ass Tank Males h arnepunkt, Topp tark [e] ey
Trvkk lesipunhl Males senwer Irekleslpuns, Gk
Gassmalar Males senter gassmaler naleskan 5L7
Markwr Males sener marker G
Lyttetra< tilgang Males senter Ivttetradiilgang P11
Redubsjon Males senwr gassreduksjon GRA
M Stagjoner Males byaningshjamer, Takniva 551
Trvkk redubsjorn Males byyningshjgmer, Takniva G
stasz|an
Stengevantil Males senter stenceventl Gw
Hiale Zide
Under arzeid Bavih
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Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse

ey

Arbeidsdokurenter

6.9

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

Fjernvarme og Fjernkjeling
Alle fjiermvarme og fjiermkjeslerar males inn for seg.

Anleggsdeler som skal méles inn;

S~
{lyse

Anleggsdel Males: Tema
Fjernkjeling

Trasg survepunkblings Males med lilsrakkelive anla | punkler langs rase k1

for & apphd neyakilghatskray.

Fierrkjelesasjone- Males bygningshjarne, Takniva K21
Avgraning hAles santar KA1
Sveisekappe-endepunkt  Males senter KE"1
Flens ogea bilneflens hales santer KF1
Reduksjon Males senter KE1
Ztengs Veantil Males senter [0
Flernvarme

Traze su~vepunkblinge Males med tilstrekkelige artal punkter langs trage o

for a ogpna neyvaklighatskraw,
Fierrvarmesiasjoner Males bvgningshjgrne, Takniva FZ1
A raning Malas sentar Fa
Sveizekappe-endepunkt  Males senter FE1
Flens ogsé blincflens Males santar FF1
I uffe Males senter Fhil
P uffa med Males santar FMA
lckkasjcavgang
Feduksjon Males senter FH1
Stoenge Ventil Malos sontor F41
Meldesystem Skap Males senter Fal
Kur Males senter FK1
Meldetrad Malcs med tilstrokkelige anta | punkicr langs FT1
kurvepun<tinje _meldetrad for & oppna nevaktlighetskray.
Hiale Zide
Under arzeid Havih




®
Mlﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS MU|ﬁC0nSU|T 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-125
Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse i .

o Lyse

Arbeidsdokurenter

7 Bildeeksempler
TA1 Bildeeksempel Hoyspent kabler, lavspentkabler og fiber

7.2 Mettstasjonsbyqgning

Dok uimarire wrarss Elalue Fide
163401_w2AAHDREASKH Under arzeid 10 av 1%




®
Mlﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS MUlﬁCOﬂSUlT 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-126
Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse i

ey Lyse

Arbeidsdokurenter

7.3 Bildeeksempsl Gass

Dok uimarire wrarss Elalue Fide
163401_w2AAHDREASKH Under arzeid 11 aw 1%




®
Mlﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS MUlﬁCOﬂSUlT 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-127
Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse i

ey Lyse

Arbeidsdokurenter

7.4

7.2 Bildeeksempel FWIFK

w

Dok uimarire wrarss Elalue Fide
163401_w2AAHDREASKH Under arzeid 12 av 1%




SWECO 2$

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult  17.12.2020

Side 2B-128

Elektro

Spesifikasjon innmaling Lyse

Arbeidsdokurenter

Vedlegg 1: Eksempel pa sosi fil

Lirijes:

KURNE 1:

LLYSEK 111

(KILDOE Gravemakin A&
JEVALITET 11 251
WOATO 20110725
NEH

22561 BRII0 BIZE1
Z2AG2¢ BG4L0 69310
27026 BG456 69315

277H3 BR25T 69345 K7

Purnsl

PUMET -

LLYSEP 531

KILDE Gravemakin A&
JEVALITET 11 251
JDATO 20110725
MNEH

22561 BE500 BO2E1

Malinger leveres | LUTM sone 22, definizjon i sosi hiode i henhald til dette.

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

S~
{lyse

Zide
15 av 1%




SWECO 2$

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-129

Elektro

ey

Spesifikasjon innmaling Lyse

Arbeidsdokurenter

Flans
Cigsa Tank

9 Vedleqgqg 2: Temataheller
9.1 Elnett, Fiber og trekkerer
#1 | Beshrivelse #2 | Beskrivelse2 #3 Beshkrivelse3
1 | Radr O | Trase Kurvepunit 1 ﬁpenfﬁodt Swnlig
2 | Lavspant 2 | tordeler Z | Opplyttat trase
3| Gzialys 3 | Skjmt LB Péwist
4 | Signalkabel 4 | StolpsfMast 4 | Lukket
5 | Hayspont 5 | Tamp,Kveil
6 | Overferingssabler (= 5CkY} 6 [ E trase med TDC Song
7 | TDC 5ong 7 | Treckekum
g | Fiber £ | Med bredaand
I | larding 2 | Ave punkt (punktobieks)
b | Marker (ballmarkgr ]
5 | Jordspyd
9.2 Gass
G | (Gass 0 | Gazsrsr Kuren<: 1| Apen!Godt Synllg
& | Rer avgreining 2 | Opp yitzt rasc
B | Beskyllelsesrar endepkl. | 3| Pavisl
E [Sveisekappe - endepunkt | 4 | Lukket

— =0

Trykk toate punkt
Cassmaler

=

Marker

A

Lyttatrad tilgang
Reduksjon

MR _Stas|onar

Trykk reduksjon stasjon

W

Slengsvanlil

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

Elalue

Under arzeid

S~

Zide
14 aw 15




SWECO 2$

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-130

Elektro

8.3

Spesifikasjon innmaling Lyse

ey

Arbeidsdokurenter

Fijernvarme og Fjernkjaling

S~

Figmijaling

Fizmkjelersr Kurvepunkt

Apen/Godt synlig

Avrraning
Bend

Opp yitat trase
Pavigt

nm{m ¥

Swoisckappo-cndepunkt
Flens ogsa blindllens

£l LN S

Lukkeot

=

Muffe

Reduksjon
Stenge Wantil

Flamarmme

nim|e=| 5

Fjermvammcrar
Hunvepunkt

Avgrening

Swveiseka ppe-e*i-::l epunEr.

Flans onsa bllndflans

ApaniGodt synllg

Muffe

L 2 | =

M iffe med
lekkasjeavagang
Heduksjon

]

Stenge Ventil
Meldasystem Skap

-

kum
Maldatrad kurvepunkt

Dok uimarire wrarss

162409 _v2 A HDREASH

Hiale
Under arzeid

Zide
15 av 1%




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-131

07 Konstruksjon 1 GS-sluse gjennom stgyvoll

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.07 Konstruksjon
2B.07.1 GS-sluse gjennom stayvoll

2B.07.1.1 | FS4.3227021

TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 7,00
Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 16/32

Levering: Valgfri

Komprimering: Normal komprimering

Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Langs betongelement under stgyskjerm,
begge sider

Type konstruksjon: Fundament

Underlag: Stedlige masser

Niva/kote: til terreng/niva vei

Toleranse: +/- 20mm

Andre krav: Nei

2B.07.1.2 | FV2.1111
UTTAK AV LOSMASSER — KOMPLETT — LENGDE

Lengde m 30,00

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Uavstivet

Lokalisering: Gjelder for montering av betongelementer
for stgyskjerm

Formal: For montering av betongelementer for
stayskjerm

Grunnforhold: Lgsmasser

Bredde: 0,4 m.

Dybde: 0,4 m.

Graveskraning: Valgfritt

Tippsted: Pa anleggssted

Andre krav: Nei

2B.07.1.3 | GES3.19A
RIGG FOR KOMBINERT BORING | BERG OG
LOSMASSER

Rund sum RS

Formal: Fundamentering av stayskjerm
Lokalisering: Ved stgysluse
Adkomstforhold: Fra veg

Borehullsdiameter: Hull for 315mm PVC-rar

Andre krav:

c) Utfarelse
sannsynligvis boring i lgsmasser.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-132

07 Konstruksjon 1 GS-sluse gjennom stgyvoll

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.07.1.4 | GE3.219A

OPPSTILLING FOR KOMBINERT BORING | BERG
OG LOSMASSER

Antall oppstillinger stk 16
Formal: Fundamentering av stgyskjerm
Lokalisering: Ved stgysluse
Adkomstforhold: Fra veg

Borehullsdiameter: Hull for 315mm PVC-rar

Andre krav:

c) Utfarelse
sannsynligvis kun boring i lgsmasser.

2B.07.1.5| GES3.39A
KOMBINERT BORING | LASMASSER OG BERG

Lengde m 62,00

Formal: Fundamentering av stgyskjerm
Lokalisering: Ved stgysluse
Grunnforhold: Antatt morenemasser
Hulldiameter: Hull for 315mm PVC rar
Helning: Vertikalt

Krav til féringsrer: 2315 PVC
Toleranser: Valgfritt

Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag: Omfatter ogsa levering og
etablering av foringsrar 8315 PVC.

X) Mengderegler
total mengde er oppgitt med antagelse om boring i
lgsmasser.

Dersom berg patreffes, skal Multiconsult kontaktes
for avklaring av lengde pé hull.

2B.07.1.6 | LG1.1132121

PLASST@PT NORMALBETONG
Volum m 5,00
Konstruksjonsdel: Fundament

Fasthetsklasse: B30

Bestandighetsklasse: M60

Kloridklasse: Cl 0,10

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Herdetiltak: Herding med herdemembran
Lokalisering: Utstgpning av PVC-rgr ved stgysluse

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-133

07 Konstruksjon 1 GS-sluse gjennom stgyvoll

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.07.1.7 | LM1.3912
MONTERING OG INNST@PING AV
INNSTPNINGSGODS

Antall stk 16

Type: Annen type - For faststgping av stalsgyler
HE120B og UNP120

Metode: Settes i forskalingen og faststapes
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: | PVC-rgr ved stgysluse

Dimensjon innstgpingsgods: HE120B og oppsveiste
profiler UNP120

Innstgpingsmgrtel: B30 M60

Andre krav: Nei

2B.07.1.8 | FF1.322244A
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER

Lengde m 30,00

Type masser/sortering: 8/16
Overflate: Utgravd flate

Tillatt hgydeavvik:£ 20 mm
Tillatt planhetsavvik:+ 20 mm
Lokalisering: Stgyskjerm
Masser i underlaget: Lgsmasser
Midlere tykkelse: 20cm

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten oppgjgres som lengde betongbjelke

2B.07.1.9| Lw1.12

PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT
Antall stk 14
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: Under skjermvegg

Prosjektering: Jfr tegn J201-J205

Type fundamenter: Fundament for stayskjerm
Dimensjoner: T=80mm. Varierende geometri. Jfr tegn
J201-J205

Andre krav: Nei

2B. PB1.142
07.1.10 STALS@YLER
Masse m 14,10

Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utfarelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Sayler innst@pt i sgylefundament
Dimensjoner: Oppsveis profil av 2 UNP 120, varierende
lengder. jfr tegn J204-J205

Materiale: Sgyle S355J2+N, Plater S235J0

Antall: 2

Utfarelseskrav: Varmforsinket ihht. Prosesskode 85.342
klasse B

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-134

07 Konstruksjon 1 GS-sluse gjennom stgyvoll

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.
07.1.11

2B.
07.1.12

2B.07.2

2B.07.2.1

PB1.192
STALS@YLER

Masse

Profil: HE120B

Utfarelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Sgyler innstgpt i sgylefundament
Dimensjoner: HE120B, varierende lengder jfr tegn J205
Materiale: S355J2+N

Antall: 16

Utfarelseskrav: Varmforsinket ihht. Prosesskode 85.342
klasse B

Andre krav: Nei

QB8.719992A
ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE

Antall

Treslag: Se detalj tegninger J201-J205
Fasthet/sortering: Se detalj tegn J201-J205
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Stgyskjerm

Type konstruksjon: Stgyskjerm

Utfarelse: Se detaljer tegn J201-J205
Dimensjoner: Se detaljer tegn J201-J205

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplette stgyskjermselementer med oppbygging
som vist pa detaljer tegn J201-J205 inkludert
kledning, neoprenepakninger eller tilsvarende i
underkant mot betong.

b) Materialer
se detaljer tegn J201-J205

c) Utforelse
se detaljer tegn J201-J205

Stayskjerm mot delfelt A

FS4.3227021

TILBAKEFYLLING MED LASMASSER MOT
KONSTRUKSJON - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum

Type utlegging: Gjenfylling

Type masse/sortering: 16/32

Levering: Valgfri

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Langs betongelement under stgyskjerm,
begge sider

Type konstruksjon: Fundament

Underlag: Stedlige masser

Niva/kote: til terreng/niva vei

Toleranse: +/- 20mm

Andre krav: Nei

79,00

68,00

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-135

07 Konstruksjon 2 Stgyskjerm mot delfelt A

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.07.2.2 | FV2.1111
UTTAK AV LOSMASSER — KOMPLETT — LENGDE

Lengde m 44,00

Arbeidssted: | dagen

Utfarelse: Uavstivet

Lokalisering: Gjelder for montering av betongelementer
for stoyskjerm

Formal: For montering av betongelementer for
stgyskjerm

Grunnforhold: Lagsmasser

Bredde: 0,4 m.

Dybde: 0,4 m.

Graveskraning: Valgfritt

Tippsted: Pa anleggssted

Andre krav: Nei

2B.07.2.3 | GE3.19A

RIGG FOR KOMBINERT BORING | BERG OG
LASMASSER

Rund sum RS
Formal: Fundamentering av stgyskjerm

Lokalisering: Langs stgyvoll mot delfelt A (jfr tegn C001
og J301)

Adkomstforhold: Fra veg

Borehullsdiameter: Hull for 315mm PVC-rar

Andre krav:

c) Utfarelse
sannsynligvis kun boring i lgsmasser.

2B.07.2.4 | GE3.219A

OPPSTILLING FOR KOMBINERT BORING | BERG
OG LOSMASSER

Antall oppstillinger stk 22
Formal: Fundamentering av stayskjerm

Lokalisering: Langs stgyvoll mot delfelt A (jfr. tegn C001
og J301)

Adkomstforhold: Fra veg til terreng.

Borehullsdiameter: Hull for 315mm PVC-rar

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag; omfatter ogsa
graving/planering for & kunne komme fram med
borerigg,- samt tilbakefylling.

c) Utfarelse; sannsynligvis kun boring i lasmasser.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-136

07 Konstruksjon 2 Stgyskjerm mot delfelt A

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.07.2.5| GES3.39A
KOMBINERT BORING | LASMASSER OG BERG

Lengde

Formal: Fundamentering av stgyskjerm

Lokalisering: Langs stgyvoll mot delfelt A (jfr. tegn C001
og J301)

Grunnforhold: Antatt morenemasser

Hulldiameter: Hull for 315mm PVC rar

Helning: Vertikalt

Krav til féringsrer: 2315 PVC

Toleranser: Valgfritt

Eksisterende anlegg i grunnen: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag; Omfatter ogsa levering og
etablering av foringsrar 8315 PVC.

X) Mengderegler;
total mengde er oppgitt med antagelse om boring i
lgsmasser.

Dersom berg patreffes, skal Multiconsult kontaktes
for avklaring av lengde pé hull.

2B.07.2.6 | LG1.1132121
PLASSTZPT NORMALBETONG

Volum

Konstruksjonsdel: Fundament

Fasthetsklasse: B30

Bestandighetsklasse: M60

Kloridklasse: CI 0,10

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2

Herdetiltak: Herding med herdemembran

Lokalisering: Utstgpning av PVC-rar for stayskjerm mot
delfelt A

Andre krav: Nei

2B.07.2.7 | LM1.3912
MONTERING OG INNST@PING AV
INNSTGPNINGSGODS

Antall

Type: Annen type - For faststgping av stalsgyler
HE100B og UNP100

Metode: Settes i forskalingen og faststgpes
Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Lokalisering: | PVC-rgr ved stayvoll mot delfelt A
Dimensjon innst@pingsgods: HE100B og oppsveiste
profiler UNP100

Innstgpingsmgrtel: B30 M60

Andre krav: Nei

stk

100,00

7,00

22

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-137

07 Konstruksjon 2 Stgyskjerm mot delfelt A

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

2B.07.2.8 | FF1.322244A
AVRETTING MED TILFGRING AV MASSER

Lengde m 44,00

Type masser/sortering: 8/16
Overflate: Utgravd flate

Tillatt hgydeavvik:£ 20 mm
Tillatt planhetsavvik:+ 20 mm
Lokalisering: Stgyskjerm
Masser i underlaget: Lgsmasser
Midlere tykkelse: 20cm

Andre krav:

X) Mengderegler
Posten oppgjgres som lengde betongbjelke

2B.07.2.9| LwW1.12

PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT
Antall stk 21
Utfarelse og kontroll: Utfagrelsesklasse 2
Lokalisering: Under skjermvegg

Prosjektering: Jfr tegn J301-J305

Type fundamenter: Fundament for stgyskjerm
Dimensjoner: T=80mm. Varierende geometri. Jfr tegn
J301-J305

Andre krav: Nei

2B. PB1.142
07.2.10 STALS@YLER
Masse m 5,30

Profil: Sammensveiste profiler/plater
Utfarelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Sgyler innstgpt i sgylefundament
Dimensjoner: Oppsveis profil av 2 UNP 100, jfr tegn
J301-J305

Materiale: Sgyle S355J2+N, Plater S235J0

Antall: 2

Utfarelseskrav: Varmforsinket ihht. Prosesskode 85.342
klasse B

Andre krav: Nei

2B. PB1.192
07.2.11 STALS@YLER
Masse m 110,60

Profil: HE100B

Utfarelsesklasse: EXC2

Lokalisering: Sayler innst@pt i sgylefundament
Dimensjoner: HE100B, varierende lengder jfr tegn J301-
J305

Materiale: S355J2+N

Antall: 22

Utfarelseskrav: Varmforsinket ihht. Prosesskode 85.342
klasse B

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-138
07 Konstruksjon 2 Stgyskjerm mot delfelt A
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B. QB8.719992A
07.2.12 ANDRE KONSTRUKSJONER AV HELTRE
Antall m? 69,00

Treslag: Se detalj tegninger J301-J305
Fasthet/sortering: Se detalj tegn J301-J305
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Stgyskjerm

Type konstruksjon: Stgyskjerm

Utfarelse: Se detaljer tegn J301-J305
Dimensjoner: Se detaljer tegn J301-J305

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplette stgyskjermselementer med oppbygging
som vist pa detaljer tegn J301-J305 inkludert
kledning, neoprenepakninger eller tilsvarende i
underkant mot betong.

b) Materialer
se detaljer tegn J301-J305

c) Utforelse
se detaljer tegn J301-J305

2B.07.3 Tunnelportal vest

Selve tunnelen og tunnelportaler ble etablert i forrige
fase/entreprise.

Poster medtatt i dette elementet omfatter supplerende
konstruksjonsarbeider ifom ferdigstilling av portal.
Herunder hgydehinder, betongrekkverk, betong
banketter og gjerde.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-139

07 Konstruksjon 3 Tunnelportal vest

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.07.3.1 | KP1.117A
GJERDE

Lengde

Fundamentering: Fares ned i grunnen

Lokalisering: Gjelder flettverksgjerde langs toppen av
vestre stgyvoll mot GS-sluse.

Hgyde: 1200 mm

Stolper: T-stal 50x50.

Gjerdeflate: Flettverksgjerde med maskevidde 50mm og
trdd BWG nr. 12.

Utforming: lht tegning C001

Underlag: Lgsmasser

Toleransekrav: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av flettverksgjerde
b) Materialer

Stolper skal veere varmforsinket.
c) Utforelse
Maksimal senteravstand er 1,5m.

2B.07.3.2 | LV1.356180244A
PLATER PA MARK

Areal

Fasthetsklasse: B45

Bestandighetsklasse: MF40

Kloridklasse: CI 0,10

Armering: Uarmert

Utfarelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 2
Overflatebearbeiding: Stalglatting

Herdetiltak: Herding med herdemembran og herding
ved utlegging av plastfolie

Lokalisering: Gjelder sideareal/betongbankett pa begge
sider gjennom tunnel. Jfr tegn. FO03, K102 og K202
Tykkelse: 100mm

Armeringsmengde: -

Andre krav:

c) Utfarelse

Utferelse iht. Statens vegvesens handbok N500,

pkt. 3.4.5 og figur 3.4.

Det etableres fuge for hver 15m.

Pa serestre side i tunnel er bredde ca. 250mm

Pa nordvestre side i tunnel er bredde ca. 1000mm
X) Mengderegler

samlet areal begge sider

50,00

312,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-140
07 Konstruksjon 3 Tunnelportal vest
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.07.3.3 | LV1.5294199389A
MINDRE STOTTEMUR AV BETONG
Volum m 51,00

Fasthetsklasse: B35 tilsatt plastfiber
Bestandighetsklasse: MF45

Kloridklasse: CI 0,10

Armering: lht til tegninger fra leverandgr

Utfgrelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 3
Overflatebearbeiding: Ingen

Herdetiltak: Iht leverandgar

Lokalisering: Gjelder Safetybaer H2 E9O(eller
tilsvarende) betongrekkverk nordvestre side. Jfr tegn
C001 og K101

Tykkelse: Iht tegn K103

Forskalingstype: Glidestap

Armeringsmengde: Iht standard armering for Safetybaer
H2 E90 eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter alle arbeider med levering og etablering av
betongrekkverk av type Safetybaer H2 EQO eller
tilsvarende. Omfatter ogsa stap mot betongportal i
tunnel iht tegn K101 samt etablering av
drensutsparinger 2100mm c/c 5m.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Multiconsult

17.12.2020

Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-141

07 Konstruksjon 3 Tunnelportal vest

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.07.3.4

2B.07.3.5

LV1.5294199389A
MINDRE STOTTEMUR AV BETONG

Volum

Fasthetsklasse: B35 tilsatt plastfiber
Bestandighetsklasse: MF45

Kloridklasse: CI 0,10

Armering: lht til tegninger fra leverandgr
Utfgrelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 3
Overflatebearbeiding: Ingen

Herdetiltak: Iht leverandgar

Lokalisering: Gjelder "Svelvikellipsen 470"
betongrekkverk mellom veg og GS-veg gjennom tunnel.
Jfr tegn C001 og K101

Tykkelse: Iht tegn K103

Forskalingstype: Glidestap
Armeringsmengde: Iht standard armering for
Svelvikellipsen 470 eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter alle arbeider med levering og etablering av
betongrekkverk av type Svelvikellipsen 470.
Omfatter ogsa drensutsparinger 100mm c/c 5m.
Omfatter ogsa skra nedfering over 2 meter i begge
ender, fra full hgyde til H=200mm. Avsluttes deretter
butt.

PB8.114A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER — MASSE

Masse

Festemiddel: Limankre

Betegnelse: M16 bolter limes fast i betong med hiltilim e.
. for & holde PE-skum inntil portal.

Dimensjoner: M16

Materiale: Se tegning K102
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Syrefaste
bolter og muttere

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag;
Omfatter montering og levering av bolter, plater,
hiltilim eller tilsvarende og stigeband iht tegning
K102

stk

324,00

39

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




WECO %

Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-142
07 Konstruksjon 3 Tunnelportal vest
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.07.3.6 | PV1.92A
RAMME | STALKONSTRUKSJON
Masse kg 1,00
Profil: Leverandgravhengig
Utfarelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Hgydehinder i start av tunnelportal
Dimensjoner: Se tegning K103
Materiale: Se tegning K103
Antall: 1
Utfarelseskrav: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av komplett
hgydehinder (inklusivt skilt) iht tegning K101, K103
og LOO1.
2B.07.4 Tunnelportal gst

Selve tunnelen og tunnelportaler ble etablert i forrige
fase/entreprise.

Poster medtatt i dette elementet omfatter supplerende
konstruksjonsarbeider ifom ferdigstilling av portal og
dagsone utenfor. Herunder hgydehinder og
betongrekkverk.

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-143

07 Konstruksjon 4 Tunnelportal gst

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

2B.07.4.1

2B.07.4.2

LV1.5294199389A
MINDRE STOTTEMUR AV BETONG

Volum

Fasthetsklasse: B35 tilsatt plastfiber
Bestandighetsklasse: MF45

Kloridklasse: CI 0,10

Armering: lht til tegninger fra leverandgr

Utfgrelse og kontroll: Utfgrelsesklasse 3
Overflatebearbeiding: Ingen

Herdetiltak: Iht leverandgar

Lokalisering: Gjelder Safetybaer H2 E9O(eller
tilsvarende) betongrekkverk nordvestre side. Jfr tegn
C001 og K201

Tykkelse: Iht tegn K103

Forskalingstype: Glidestap

Armeringsmengde: Iht standard armering for Safetybaer
H2 E90 eller tilsvarende

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter alle arbeider med levering og etablering av
betongrekkverk av type Safetybaer H2 EQO eller
tilsvarende. Omfatter ogsa st@gp mot berg inne i
tunnel iht tegn K201 samt etablering av
drensutsparinger 2100mm c/c 5m.

c) Utforelse
det skal veere fuger iht leverandgrens
angivelse.

PB8.114A
LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER — MASSE

Masse

Festemiddel: Limankre

Betegnelse: M16 bolter limes fast i betong med hiltilim e.
. for & holde PE-skum inntil portal.

Dimensjoner: M16

Materiale: Se tegning K202
Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Syrefaste
bolter og muttere

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter montering og levering av bolter, plater,
Hiltilim eller tilsvarende og stigeband iht tegning
K202

stk

48,00

39

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-144
07 Konstruksjon 4 Tunnelportal gst
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.07.4.3| PV1.92A
RAMME | STALKONSTRUKSJON
Masse kg 1,00
Profil: Leverandgravhengig
Utfarelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Hgydehinder i start av tunnelportal
Dimensjoner: Se tegning K103
Materiale: Se tegning K103
Antall: 1
Utfarelseskrav: Valgfritt
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag;
Omfatter levering og montering av komplett
hgydehinder (inklusivt skilt) iht tegning K101, K103
og LOO1.
2B.08 Regningsarbeid
2B.08.1 | Enhetsprisene i dette kapitlet skal benyttes for
tilleggsarbeider som utfgres etter skriftlig
rekvisisjon.
2B.08.2 Rigg og transport av gravemaskin
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom gravemaskin
ma transporteres utenfra.
Oppgjgres etter antal tiltransporter, eventuell retur
skal inkluderes i posten
Dersom aktuell maskin allerede er pa anlegget
innrgmmes ingen rigg / transport
X)  Mengderegler
Posten angis som antall tilrigginger
2B.08.2.1 | Rigg og transport av minigraver inntil ca 3 tonn
Antall stk 1
2B.08.2.2 | Rigg og transport av gravemaskin belter ca 8 tonn
Antall stk 1
2B.08.2.3 | Rigg og transport av gravemaskin 15-20 tonn
Antall stk 2
2B.08.2.4 | Rigg og transport av gravemaskin 20-30 tonn

Antall stk 2

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:




LJ
WECO ﬁ Sweco Norge AS / Multiconsult Norge AS

Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-145
08 Regningsarbeid
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.08.3 Gravemaskin inkludert fgrer
a) Omfang og prisgrunnlag
Maskinleie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi
innvirkning pa timeprisen, deriblant andel av rigg og drift,
Enhetsprisen for gravemaskin skal inkludere 2 skuffer
X)  Mengderegler
Posten angis som timer
2B.08.3.1 | Gravemaskin belter, minigraver inntil ca 3 tonn
Tid time 10,00
2B.08.3.2 | Gravemaskin belter ca 8 tonn
Tid time 10,00
2B.08.3.3 | Gravemaskin belter ca 15 tonn
Tid time 15,00
2B.08.3.4 | Gravemaskin hjul inkludert rotortilt 15-20 tonn
Tid time 15,00
2B.08.3.5 | Gravemaskin belter ca 20 tonn
Tid time 15,00
2B.08.3.6 | Gravemaskin belter ca 25 tonn
Tid time 15,00
2B.08.3.7 | Gravemaskin belter ca 30 tonn
Tid time 20,00
2B.08.3.8 | Gravemaskin belter ca 40 tonn
Tid time 20,00
2B.08.3.9 | Gravemaskin belter ca 20 tonn inkludert meisel
Tid time 20,00
2B. Gravemaskin belter ca 30 tonn inkludert meisel
08.3.10 Tid time 20,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell

Side 2B-146

08 Regningsarbeid

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

2B.08.4

2B.08.4.1

2B.08.4.2

2B.08.4.3

2B.08.5

2B.08.6

2B.08.6.1

2B.08.6.2

2B.08.6.3

Lastibil inkludert farer

a) Omfang og prisgrunnlag
Leie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og kapitalutgifter
samt alle utgifter og tillegg som kan gi innvirkning pa
timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

X)  Mengderegler
Posten angis som timer

Lastebil, tippbil 3 akslet
Tid

Tippsemi / bil og henger
Tid

Kranbil med grabb minimum 50 t/m
Tid

Lift

a) Omfang og prisgrunnlag
Personlift rekkevidde minimum 20m
Leie skal inkludere arbeidslgnn, drifts- og kapitalutgifter
samt alle utgifter og tillegg som kan gi innvirkning pa
timeprisen, deriblant andel av rigg og drift.

X)  Mengderegler
Posten angis som timer

Tid

Grunnarbeider, formann ingenigr etc

a) Omfang og prisgrunnlag
Timepris skal inkludere "normalt" smautsyr, drifts- og
kapitalutgifter samt alle utgifter og tillegg som kan gi
innvirkning pa timeprisen, deriblant andel av rigg og drift,

X)  Mengderegler
Posten angis som timer

Grunnarbeider
Tid

Gartner
Tid

Formann
Tid

time

time

time

time

time

time

time

10,00

10,00

10,00

10,00

50,00

10,00

20,00

Akkumulert Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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Multiconsult 17.12.2020
Prosjekt: Ferdigstillelse av tunell og adkomstvei Husafjell Side 2B-147
08 Regningsarbeid
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
2B.08.6.4 | Landmaler inkludert landmaleutstyr
Tid time 15,00
2B.08.7 Overtidstillegg
a) Omfang og prisgrunnlag
Tillegget gjelder alle mannskaper, maskinfgrere og
sjafarer
Tillegget skal dekke alle merutgifter, som ekstra
arbeidsledelse, sosiale utgifter, matpenger og ekstra
brakkedrift, samt alle andre utgifter som kan gi
innvirkning pa overtidstillegget.
X)  Mengderegler
Posten angis som timer
2B.08.7.1 | Tillegg for overtid far kl 21.00
Tid time 10,00
2B.08.7.2 | Tillegg for overtid etter kl 21.00 og frem til kl 07.00 neste
dag.
Tid time 10,00
2B.08.8 Paslag for materialer / underentrepriser
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder paslag for materialer som medgar
etter regningsarbeider der det ikke finnes egnede
enhetspriser.
Slike leveranser oppgjgres etter netto selvkost i
henhold til faktura med tillegg for entreprengrens
administrasjon og fortjeneste.
Her skal entreprengrens paslag angis.
Stipulert grunnbelgp paslaget regnes ut fra er angitt
som mengde i posten.
5% paslag angis som 0,05
10% paslag angis som 0,10
15% paslag angis som 0,15
Det angitte paslaget (prosentverdi) skal nyttes av
entreprengren ved regningsarbeider i prosjektet.
X)  Mengderegler
Posten angis som paslagsprosent i tallverdi.
Regningsarbeid REG [150000,00

Sum Kapittel 2B Konkurransegrunnlag del 1l NS-3420 beskrivelse:

Sum denne side:
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