

Spørsmål og svar:

Spørsmål 1:

PG skal stå for oppretting og drift av prosjekthotellet i prosjektet. Hvem tar kostnadene for prosjekthotellet og eventuell opplæring?

Svar 1:

Kostnader for oppretting, drift og opplæring skal inkluderes i tilbudet. Prosjekthotellet vil i hovedsak benyttes av prosjektmedlemmer internt i PG. Behov for opplæring vil da være svært begrenset til de av byggherres prosjektmedlemmer som måtte ha behov for dette. Henviser til organisasjonsplan.

Spørsmål 2:

Skal BIM koordinator prises inn i tilbudet?

Svar 2:

Kostnader for å oppfylle kravene til BIM i forespørsel skal inkluderes i tilbudet.

Spørsmål 3:

Hvem tar kostnaden og ansvaret for å organisere og koordinere usikkerhetsanalysen?

Svar 3:

Det fremgår av pkt C.3.3 at PG skal utføre og invitere byggherre til usikkerhetsanalyser. Omfang og varighet på sesjoner er oppgitt. Ansvaret ligger på PG, kostnader for å organisere og koordinere usikkerhetsanalysene skal inkluderes i tilbudet.

Spørsmål 4:

Er det mulig å få tilsendt referat fra brukermøtene? Ev. også dokumentasjon på brukermedvirkning?

Svar 4:

Prosess for brukermøter er i startfasen og det er foreløpig avholdt et innledende møte med referansegruppe. Referansegruppe skal nå iverksette innhenting av innspill i sine respektive avdelinger. Hensikten er at referansegruppe skal være forberedt til oppstart av trinn 2 i trinnmodell. Det foreligger pr. dd ikke relevant informasjon som tilbyder kan gjøre seg nytte av i tilbudsfasen.

Spørsmål 5:

Kan byggherre oppgi hvor lang veistrekning som skal medtas i vårt anbud?

Svar 5:

Veistrekning som inkluderes i tilbyders prosjektering er avgrenset til utvidelse av vegkryss inn på hovedveg (Sundbyvegen) og frem tom innkjøring til brannsatsjon slik det fremgår på illustrasjonsplan vedlagt reguleringsplan. Det forutsettes at det ikke skal utføres arbeider på

selve hovedveg, kun på vegkryss og frem til innkjøring brannstasjon. Det må hensyntas at vei skal bygges ut videre mot nordøst til boligområde som inngår i reguleringsplan.