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Del I 
1 – Tilbudsinnbydelse 

1.1 – Innbydelse 

Ørland kommune, kommunalteknikk inviterer med dette til åpen tilbudskonkurranse for entreprise på 

prosjektet «Brekstad sentrum, ny infrastruktur Havnegata». Prosjektet har som mål å etablere gang- og 
sykkelveg for å sikre fremkommeligheten for myke trafikanter. I tillegg skal VA-ledninger 

oppgraderes for å heve, utbedre og separere dagens transportsystem for avløp, sikre transport av 

overvann og overløp fra ny pumpestasjon samt tilrettelegging for vannforsyning for fremtidig 
utbygging. 

 

1.2 – Orientering om prosjektet og kontrakten 

I prosjektet skal det etableres 560 meter ny gang- og sykkelveg med belysning langs Fv.710 

Havnegata, fra eksisterende GSV ved Fv.241 x Fv.710 til eksisterende GSV ved rundkjøring på 

Fv.710.  

Prosjektet skal også oppgradere eksisterende VA-ledninger på samme strekk. Det innebærer 

utskiftning av eksisterende spillvannsledning, samt legging av nye overvanns- og 

vannforsyningsledninger. Det innebærer grave- og rørarbeid for hovedtrasé for spillvann, samt riving 
og etablering av én prefab. pumpestasjon. Det gjøres oppmerksom på at leveranse og montering av ny 

pumpestasjon ikke inngår i dette prosjektet.  

VA-arbeidet innebærer også oppgradering av spillvannsledning mellom kum 8516 (ved Fv.241) og PS 

Yrjarhall. 

Eksisterende vann- og avløpssystemer skal være operative under utførelse av arbeidet. 

Entreprisen medfører arbeid med VA-ledninger, overvannshåndtering, elektro, veg, sidearealer og 

tilhørende arbeid for å sikre de behov kommunen har. 

Siden prosjektet tar sted ved Brekstad sentrum og langs sjøkant skal entreprenør ta hensyn til flo og 

fjære i tiltaksområdet, opprettholde adkomster i anleggsperioden og sikre nødvendig trafikkomlegging. 

 

1.3 – Oppdragsgivers kontaktperson 

Avdeling: Kommunalteknikk 

Prosjektleder: Jan-Ola Riseth 

Tlf.: 72 51 40 00 

E-post: postmottak@orland.kommune.no 

 

1.4 – Forbehold 

Ørland kommune tar forbehold om at tilbud havner innenfor prosjektets budsjettramme, og at man ved 

overskridelse av denne kan minke prosjektets omfang, eller avlyse konkurransen som helhet. 
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2 – Regler for gjennomføring av konkurransen 
2.1 – Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser LOV-2016-06-17 nr.73 
(LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2016-08-12 nr.974 (FOA) del I og del II. 

Konkurransen gjennomføres som en åpen tilbudskonkurranse, hvilket innebærer at alle interesserte 

leverandører kan gi tilbud og oppdragsgiver kan ha dialog med en eller flere leverandører, jf. FOA §9-

2 (1) og (3). Dialogen kan gjelde alle sider av tilbudet, herunder avklaringer, rettinger og 
forhandlinger. 

Der oppdragsgiver ser det hensiktsmessig vil det bli gjennomført forhandlinger om alle deler av 

tilbudet. Ved gjennomføring av forhandlinger vil dette bli gjort som møter, hvor de tre beste tilbyderne 
innkalles. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til evt. å invitere flere deltakere til forhandlinger ved 

behov. 

Hvis oppdragsgiver, etter at tilbudene er kommet inn, ikke ser behov for forhandlinger, vil dette ikke 
bli gjennomført. Oppdragsgiver vil likevel kunne gjennomføre mindre avklaringer og rettinger av 

tilbudet i den utstrekning dette er nødvendig. 

Da oppdragsgiver som et utgangspunkt ikke har planlagt forhandlinger henstilles leverandører til å 

levere sitt beste tilbud. 

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 

konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter via Mercell. 

 

2.2 – Kunngjøring 

Konkurransen er kunngjort i Doffin, via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell. 

 

2.3 – Viktige datoer 

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for anskaffelsen: 

Aktivitet Tidspunkt 

Frist for å levere tilbud 18.02.2021 kl.12.00 

Meddelelse om valg av leverandør 3 uker etter tilbudsåpning 

Karensperiode 7 dager etter meddelelse 

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter åpning av tilbudene er veiledende. 

 

2.4 – Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning finner sted iht. pkt. 2.3 ovenfor. Oppdragsgiver gjøres oppmerksom på at det ikke vil 

være anledning for tilbydere til å være tilstede ved åpningen. Oppdragsgiver gjør også oppmerksom på 

at det ikke blir sendt ut åpningsprotokoll. 
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3 – Grunnlag for tilbudet 
3.1 – Konkurransegrunnlagets oppbygning 

• Del I - Dette dokumentet med bestemmelser og konkurransegjennomføring med 

kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 
 

• Del II – Kontraktsbestemmelser, beskrivelse av oppdrag 

 

3.2 – Oppdatering av konkurransegrunnlaget og spørsmål 

Tilbydere oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristens utløp dersom de 

finner at konkurransegrunnlaget inneholde uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som 

tilbyderen ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om 
konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. 

Spørsmål og ønske om avklaringer fremsettes skriftlig til oppdragsgivers kontaktperson gjennom 

Mercell. Oppdragsgiver vil publisere spørsmål og svar via Mercell. Det vil ikke bli angitt hvem som 

har stilt spørsmålet. Meddelelsen anses som en del av konkurransegrunnlaget. 

Frist for spørsmål er syv, 7, dager før tilbudsfristens utløp. 

Siste frist for oppdatering av konkurransegrunnlaget og tegninger er tre, 3, dager før tilbudsfristens 

utløp. 

Der eventuelle spørsmål fremsettes sent og er av et slikt omfang at dette er av vesentlig betydning for 

tilbydere, vil oppdragsgiver sette en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Større spørsmål 

henstilles å fremsettes så tidlig som mulig. 

 

3.3 – Befaring og informasjonsmøte 

Oppdragsgiver har ikke planlagt gjennomføring av hverken befaring eller informasjonsmøte for dette 
prosjektet. Eventuelle spørsmål tilbydere måtte ha bes fremsatt skriftlig iht. pkt. 3.2 ovenfor. 
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4 – Krav til tilbudet 
4.1 – Organisering av tilbudsdokumentene 

1. Signert tilbudsbrev med pris. 
2. Dokumentasjon iht. kvalifikasjonskravene, se kapittel 5 i del I, konkurransebeskrivelsen. 

3. Dokumentasjon iht. tildelingskriteriene, herunder utfylte priser og prissammendrag i del II, 

konkurransebeskrivelsen. 

 

4.2 – Språk 

Tilbudet og tekniske spesifikasjoner skal være skrevet på norsk. 

 

4.3 – Tilbudets innhold 

4.3.1 – Avvik og forbehold 

Det skal leveres et eget og datert underskrevet tilbudsbrev. 

Tilbudsbrevet skal redegjøre entydig og presist for ethvert forbehold mot kontraktsvilkårene, eller 
avvik fra kravspesifikasjonene slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med tilbyderen. 

Tilbyderen må være forberedt på at forbehold som ikke kan godtas av byggherren kan bli 

kostnadsberegnet ved avgjørelsen, og senere avløst med et kronebeløp. 

Vesentlige forbehold/avvik og forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne kan føre til avvisning. Det 

gjøres oppmerksom på at også ikke-vesentlige forbehold eller avvik kan føre til at oppdragsgiver 

avviser tilbudet jf. FOA kap.9. 

4.3.2 – Alternative tilbud 

Alternative tilbud aksepteres ikke. 

4.3.3 – Deltilbud 

Deltilbud aksepteres ikke. 

 

4.4 – Offentlighetsloven 

Tilbudsdokumentene og innkomne tilbud er som utgangspunkt offentlig tilgjengelig. 

Det skal imidlertid gjøres unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt lovbestemt 
eller lovhjemlet taushetsplikt. 

Anskaffelsesprotokoll og innkomne tilbud vil være skjermet for offentlig innsyn frem til leverandøren 

er valgt i medhold av offentlighetsloven §23 (3). Etter at leverandør er valgt vil nevnte dokumenter 
være offentlig tilgjengelig. 

Videre er oppdragsgiver pliktig å forhindre at det gis innsyn i opplysninger om noens personlige 

forhold og konkurransesensitive drifts- og forretningshemmeligheter, for eksempel 

produksjonsmetoder, produkter under utvikling, kundelister, strategier, analyser, prognoser jf. FOA 
§7-4 og Forvaltningsloven §13. 

Dersom tilbyder mener tilbudet inneholder taushetsbelagte opplysninger, bes tilbyder sammen med 

tilbudet å levere en utgave av tilbudet hvor tilbyder har sladdet de taushetsbelagte opplysningene. 

Ved begjæring om innsyn skal Ørland kommune, uavhengig av tilbyders vurdering, vurdere hvorvidt 

opplysningene er av en slik art at Ørland kommune plikter å unnta dem fra offentligheten. 
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4.5 – Levering av tilbud 

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell-portalen, www.mercell.no, innen tilbudsfristen. Tilbud 

som leveres på annen måte vil bli avvist jf. Forskrift om offentlige anskaffelser §24-1 (1), b. Systemet 
tillater ikke å sende inn tilbud elektronisk via Mercell etter tilbudsfristens utløp. 

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har du spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel 

hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på e-post til 

support@mercell.com. Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, og minimum en 
time før tilbudsfristens utløp. 

Ved innlevering av tilbudet må tilbyder bekrefte at det er aktuell tilbyder som har sendt inn tilbudet, 

gjennom elektronisk signatur. 

Elektronisk signatur finnes på www.commfides.com, www.buypass.no, eller www.bankid.no. Det 

gjøres oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur. 

 

Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal være gyldig i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. 

Tilbudskostnader 

Alle kostnader ved å utarbeide og levere tilbud må bæres av tilbyder. 

 

http://www.mercell.no/
mailto:support@mercell.com
http://www.commfides.com/
http://www.buypass.no/
http://www.bankid.no/
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5 – Kvalifikasjonskrav 

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere etterspurt dokumentasjon på at han oppfyller kvalifikasjonskravene.  

Følgende kvalifikasjonskrav stilles: 

Krav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte kravene er 

oppfylt: 

Merking av 

dokumentasjon: 

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 

Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak • Firmaattest (Norske firmaer) 

• Utenlandske leverandører skal levere tilsvarende attest bestemt ved 

lovgivning i det landet hvor leverandøren er registrert som foretak. 

 

Fremlagt attest skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra 

tilbudsfristens utløp 

Vedlegg 1 - Firmaattest 

Leverandøren skal ha ordnede forhold mht. skatte- og 

merverdiavgiftsinnbetaling 

Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (mva. attest(er)). 

(Skatteattest for merverdiavgift i det fylket hvor leverandøren har sitt 

hovedkontor) 

 

Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (skatteattest(er)). (Skatteattest 

skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor 

leverandøren har sitt hovedkontor) 

 

Fremlagte attester skal ikke være eldre enn seks måneder regnet fra 

tilbudsfristens utløp. 

Vedlegg 2.1 – Skatteattest mva. 

 

 

 

Vedlegg 2.2 – Skatteattest skatt 

 
 

 

Leverandøren skal være registrert og godkjent 

lærebedrift 

 

 

 

Krav til å fremlegge signert erklæring på at bedriften er godkjent 

lærebedrift. 

 

Oppdragsgiver gjør sjekk av tilbyders erklæring via finnlarebedrift.no. 

Vedlegg 3 - Lærebedrift 
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Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og 

finansiell kapasitet til å kunne oppfylle kontrakten. 

Leverandøren skal minimum være kredittverdig. 

Krav til å fremlegge kredittvurdering og årsrapport for eget regnskap, fra 

godkjent kredittbedrift. 

 

Nye bedrifter skal fremlegge all nødvendig dokumentasjon for å 

sannsynliggjøre for oppdragsgiver at de vil kunne tilfredsstille 

kvalifikasjonskravet. 

Vedlegg 4 – Kredittvurdering 

Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon knyttet til leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 

Leverandøren skal ha arbeidserfaring innenfor 

utførelse av tilsvarende oppdrag/prosjekter. 

 

Erfaringskravet for leverandør skal være relatert 

bygge- og anleggsarbeid. Erfaringskravet gjelder 

arbeid i minimum tiltaksklasse 2. 

Krav til å fremlegge referanseliste som viser oversikt over de mest relevante 

oppdrag utført av bedriften de siste 5 år. Referanselisten skal inneholde 

følgende: Prosjektnavn, prosjekttype, prosjektsum, ansvarlig hos leverandør, 
oppdragsgiver, oppdragsgivers kontaktperson (inkl. tlf. og mail). 

Vedlegg 6 – Erfaring 

Leverandøren skal ha et godt og velfungerende 

kvalitetssikringssystem for ytelsene som leveres 

 

Krav til å fremlegge en kort beskrivelse av leverandørs 

kvalitetssikringssystem. 

Der leverandøren har attest for oppfyllelse av kvalitetssikringssystem fra 

tredjepart kan dette benyttes istedenfor beskrivelse. 

Vedlegg 7 - Kvalitetssikring 

Leverandøren skal ha prosjekt- og anleggsleder med 

tilstrekkelig erfaring. 

Prosjektlederen skal minimum ha 5 års erfaring 

innenfor bygg- og anleggsprosjekter i rolle som 

minimum BAS/Formann. 

Anleggslederen skal minimum ha 3 års erfaring 

innenfor bygg- og anleggsprosjekter i rolle som 
minimum BAS/Formann. 

Krav til å fremlegge komplett CV for tilbudt personell med relevante 

prosjekter. 

 

 

 

Det skal entydig fremgå hvilket personell som er tilbudt til hvilken rolle. 

Vedlegg 8.1 – Prosjektleder CV 

Vedlegg 8.2 – Anleggsleder CV 
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6 – Tildelingskriterier 

Tildeling av kontrakt vil skje på grunnlag av hvilket tilbud som har den laveste evalueringssummen. 

Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle 

inneholde opplysninger som motstrider hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran 
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i 

tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. 

For å evaluere tilbydere gjennomføres det etter følgende forutsetninger: 

A – Kriterier B – Dokumentasjonskrav C – Merking tilbud* 

Pris 

- Tilbudssum 

- Timepriser 

- Tilbudsbrev med opplysninger om evt. 

forbehold eller avvik 

X – Tilbudsbrev 

- Utfylt teknisk beskrivelse med 

opplysninger om tilbudssum og timesatser. 

Y – Teknisk beskrivelse 

Fremdrift 

- Ferdigstillelsesdato 
for kontrakten 

- Tilbudsbrev med angitt dato for 

leverandørs komplette ferdigstillelse av 
kontrakten 

X - Tilbudsbrev 

*Oppdragsgiver henstiller tilbydere til å følge angitt merking. 

 

6.1 – Evaluering 

Tilbyderne vil bli evaluert iht. pris og fremdrift. Tilbyderen med lavest evalueringssum vil vinne 

konkurransen. 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑢𝑚 = 𝑃𝑟𝑖𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 𝑎𝑣 𝑓𝑟𝑒𝑚𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 

 

Pris beregnes iht. levert dokumentasjon under kriteriet pris. Når det gjelder fremdrift skal leverandør i 

tilbudsbrevet angi en ferdigstillelsesdato for kontrakten. Denne vil bli vurdert mot øvrige tilbydere, og 
avregnet som «verdi av fremdrift». Følgende forutsetninger legges til grunn: 

- Tidligste ferdigstillelsesdato gis 0 NOK i tillegg ved evaluering. 

- Det beregnes tillegg i pris pålydende 100 000 NOK per uke tilbyder er tregere enn raskeste 
tilbudte ferdigstillelse. 

Eksempel: 

Tilbyder 1 – Ferdigstillelse 01.09.2021 

Tilbyder 2 – Ferdigstillelse 15.09.2021 

Tilbyder 2 er 2 uker tregere enn Tilbyder 1, og det legges til 200 000 NOK for «Verdi av fremdrift» til 

Tilbyder 2 sitt tilbud. 

 

Fremdrift: 

Iht. E.1 legges det til grunn en oppstart 12.04.2021. Der tilbyder planlegger tidligere oppstart enn dette 

som forutsetning for sin angitte sluttfrist bærer tilbyder eventuell risiko for eventuell forsinkelse med 
sin tenkte oppstart mot tilbyders ferdigstillelsesdato. 
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7 – Vedlegg 

 

Vedlegg nr. Navn 

1 Egenerklæring lærebedrift (.pdf) 

2 Teknisk beskrivelse, Brekstad sentrum (.pdf + .gab) 

3 SHA-plan, Brekstad (.pdf) 

4 Tegningshefte, Brekstad sentrum (.pdf) 

5 Miljøteknisk vurdering, Brekstad sentrum (.pdf) 

6 Miljøoppfølgingsplan, Brekstad sentrum (.pdf) 

7 Datarapport grunnundersøkelser, Brekstad områderegulering (.pdf) 

8 Vurderingsrapport, Brekstad områderegulering (.pdf) 

9 Rørinspeksjon Havnegata del 1 (.pdf) 

10 Rørinspeksjon Havnegata del 2 (.pdf) 
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Del II 
A – Generell del 

A.1 – Innledning 

Konkurransegrunnlaget er utarbeidet for prosjektet «Brekstad sentrum, ny infrastruktur Havnegata». 

Prosjektet har som mål å etablere gang- og sykkelveg for å sikre fremkommeligheten for myke 
trafikanter. I tillegg skal VA-ledninger oppgraderes for å heve, utbedre og separere dagens 

transportsystem for avløp, sikre transport av overvann og overløp fra ny pumpestasjon samt 

tilrettelegging for vannforsyning for fremtidig utbygging. 

 

A.2 – Kort om kontraktarbeidets omfang 

I prosjektet skal det etableres 560 meter ny gang- og sykkelveg med belysning langs Fv.710 
Havnegata, fra eksisterende GSV ved Fv.241 x Fv.710 til eksisterende GSV ved rundkjøring på 

Fv.710.  

Prosjektet skal også oppgradere eksisterende VA-ledninger på samme strekk. Det innebærer 
utskiftning av eksisterende spillvannsledning, samt legging av nye overvanns- og 

vannforsyningsledninger. Det innebærer grave- og rørarbeid for hovedtrasé for spillvann, samt riving 

og etablering av én prefab. pumpestasjon. Det gjøres oppmerksom på at leveranse og montering av ny 
pumpestasjon ikke inngår i dette prosjektet.  

VA-arbeidet innebærer også oppgradering av spillvannsledning mellom kum 8516 (ved Fv.241) og PS 

Yrjarhall. 

Eksisterende vann- og avløpssystemer skal være operative under utførelse av arbeidet. 

Entreprisen medfører arbeid med VA-ledninger, overvannshåndtering, elektro, veg, sidearealer og 

tilhørende arbeid for å sikre de behov kommunen har. 

Siden prosjektet tar sted ved Brekstad sentrum og langs sjøkant skal entreprenør ta hensyn til flo og 
fjære i tiltaksområdet, opprettholde adkomster i anleggsperioden og sikre nødvendig trafikkomlegging. 

 

A.3 – Organisasjon og entreprisemodell 

Prosjektet gjennomføres som en generalentreprise etter NS 8405. 

Byggherres organisasjon er organisert som følger: 

Tiltakshaver: 

Ørland kommune, Kommunalteknikk 

Besøksadresse: Ørland Rådhus, Alf Nebbs gate 2 

Postadresse: Postmottak Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 

Prosjektleder: 

Jan-Ola Riseth 

Besøksadresse: Ørland Rådhus, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 

Postadresse: Postmottak Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 
Tlf. 9992 26 725 

E-post: jan.ola.riseth@orland.kommune.no  

 

Byggeleder: 

mailto:jan.ola.riseth@orland.kommune.no
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Øyvind Brekstad 

Besøksadresse: Ørland Rådhus, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 
Postadresse: Postmottak Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 

Tlf. 901 61 812 

E-post: oyvind.brekstad@orland.kommune.no  

 

SHA-koordinator utførelse: 

Øyvind Brekstad 

Besøksadresse: Ørland Rådhus, Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 
Postadresse: Postmottak Alf Nebbs gate 2, 7160 Bjugn 

Tlf. 901 61 812 

E-post: oyvind.brekstad@orland.kommune.no  

 

Rådgiver: 

Rambøll Norge AS 
v/ Tonje Ellefsen 

Besøksadresse: Kobbes gate 2 

Postadresse: Rambøll, PB 9420 Sluppen, 7493 Trondheim  

mailto:oyvind.brekstad@orland.kommune.no
mailto:oyvind.brekstad@orland.kommune.no
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B – Kontraktsbestemmelser 
B.1 – Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Kontrakten vil reguleres etter NS 8405:2009 Norsk bygge- og anleggskontrakt etter Byggblankett 
NS 8405 A:2009, med de endringer og presiseringer som er angitt nedenfor. 

 

B.2 – Spesielle kontraktsbestemmelser 

Tilføyelser er satt i kursiv. Bestemmelser som skal utgå er overstrøket. Nye punkter og ledd er angitt 

med «Nytt punkt» eller «Nytt ledd», og er satt i kursiv. 

 

B.2.1 – Tillegg til NS 8405 

44 Lønns- og arbeidsvilkår 

Entreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleid arbeidskraft 
har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8.februar 2008 der denne 

kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskriften skal lønns- og 

arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. Med 
lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn (herunder 

overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg), utgifter til reise og kost og losji i den 

grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Entreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne arbeidstakere, 

arbeidstakere hos eventuelle underleverandører og innleid arbeidskraft.  

Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og 

arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den 
gjelder. 

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal utbetales 

til konto i bank. 

Brudd 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal entreprenøren rette forholdet innen skriftlig 

fastsatt frist fra byggherre. Der bruddet har skjedd hos en underentreprenør og/eller 

bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav som er fremsatt skriftlig innen tre måneder 
etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende 

tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av lov om allmenngjøring av tariffavtaler mm. av 

4.juni 1993 §13, skal gjelde i begge disse tilfellene. 

Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdelsesretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert. 

Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos entreprenøren kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving, selv om entreprenøren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i 

underentreprenørleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren på samme måte kreve at 

entreprenøren skifter ut underentreprenører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

45 Internkontroll, SHA og ytre miljø 
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Entreprenøren plikter å ha eller opprette et internkontrollsystem, samt ivareta sine plikter mht. helse, 

miljø og sikkerhet på bygge- og anleggsplassen iht. de til enhver tid gjeldende lover og regler, samt 
byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø for det aktuelle prosjektet. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom entreprenørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 

Entreprenør skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan 

kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å 

unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal forstå og gjøre seg forstått på 
norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå 

og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått 

på. 
- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-planen, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisninger, 

varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som 
morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 

nødvendig. Slik stans vil skje på entreprenørs regning og risiko. Entreprenørens forsinkelse som følge 

av stansing gir byggherren rett på eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket 
levering. 

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 

Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om entreprenøren 
retter forholdene. Der byggherren hever kontrakten med entreprenøren, kan byggherren kreve å få 

tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med underentreprenører. 

Ved tilsvarende brudd hos underentreprenøren, kan byggherre på samme måte kreve at entreprenøren 

skifter ut underentreprenøren. Dette skal skje for entreprenørs regning og risiko. 

Alle avtaler entreprenøren inngår for utførelse av arbeid etter denne kontrakt skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

46 Krav til lærlinger 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av de arbeidede timer innenfor fagområder 

med behov for lærlingplass utføres av lærlinger. 

Utenlandske entreprenører eller underentreprenører kan oppfylle kravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning i Norge eller tilsvarende ordning i opprinnelseslandet. 

Dersom opprinnelseslandet ikke har en lærlingordning kan kravet oppfylles ved å benytte praksiselev 

fra en opplæringsordning i opprinnelseslandet. 

Kravet kan oppfylles av entreprenøren selv og/eller én eller flere av hans underentreprenører. 
Oppfyllelsen av lærlingkravet forutsetter at vedkommende leverandør er godkjent lærebedrift i 

henhold til opplæringsloven med forskrifter. Entreprenøren skal på forespørsel kunne legge frem all 

relevant dokumentasjon knyttet til godkjenningen, inkludert læreplan og inngåtte lærekontrakter. 

En entreprenør og/eller underentreprenør som er tilknyttet en lærlingordning og som kan 

dokumentere reelle forsøk på å inngå lærlingkontrakt uten å lykkes, skal av oppdragsgiver anses for å 

ha oppfylt kravet om bruk av lærling. En entreprenør og underentreprenør som er tilknyttet en 
lærlingordning, og har inngått lærekontrakt, men som på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke 

kan benytte vedkommende under leveransen skal, dersom entreprenør kan dokumentere reelle forsøk 

på å inngå ny lærekontrakt uten å lykkes, anses av byggherre for å ha oppfylt kravet. Der gjenstående 

kontraktsperiode er mer enn tre måneder anses kravet kun oppfylt dersom entreprenør med jevne 
mellomrom gjør reelle forsøk på å inngå ny lærekontrakt. 

Brudd 
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Oppdragsgiver kan holde tilbake inntil 1 % av det samlede vederlaget for kontraktsarbeidet dersom 

lærlingekravet misligholdes, eller det er særlig grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og 
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra oppdragsgiver. 

Ved vesentlig mislighold av lærlingekrav, eller der det er særlig grunn til å tro at slikt mislighold vil 

inntreffe, kan oppdragsgiver med rimelig varsel stanse arbeidene for entreprenørens regning og risiko, 
eller heve kontrakten. Dersom oppdragsgiver hever kontrakten med entreprenøren kan oppdragsgiver 

kreve å få tiltransportert til seg entreprenørens kontrakter med underleverandører. 

Manglende oppfyllelse av lærlingekravet gir oppdragsgiver rett til prisavslag på 1 % av det samlede 

vederlaget for kontraktsarbeidet. 

Entreprenøren skal ved oppstart, på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, levere 

plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved kontraktsopphør skal det fremlegges oversikt over antall 

lærlingetimer. 

C – Tekniske krav 
C.1 – Tekniske rammebetingelser 

Entreprenøren skal fortløpende vurdere grunnforhold og bæreevne, særlig ved massetransport. Det 

skal til enhver tid benyttes graveutstyr/masseforflytningsutstyr med egnet sporbredde og vektklasse. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å vurdere maskinstørrelse med tanke på grunnforhold, bæreevne og 
risiko for skader på eksisterende og nytt anlegg. 

Oppdragsgiver har ikke spesifikt gjennomført grunnundersøkelser for dette prosjektet. Det ble dog i 

forbindelse med områderegulering av Brekstadbukta gjennomført undersøkelser som er vedlagt 
konkurransen. 

Ifølge NGUs berggrunnskart (1:250 000-kartet) er det granitt som hovedbergart i området. Ifølge 

NGUs løsmassekart ligger det sammenhengende marin strandavsetning som tykke sand- og grusrike 

moreneavsetninger, tykt dekke av forvitringsmateriale, sandige strandavsetninger og bresjø-
/innsjøavsetninger over berggrunnen. Dette er også observert ved tidligere befaring under graving i 

området. 

Området er også preget av flo og fjære, og dette vil kunne sette begrensninger på arbeidstid for 
entreprenør for at arbeidet ikke skal volde ytterligere skade på omkringliggende areal. Eventuell 

venting pga. slikt forutsettes innkalkulert i leverandørs priser. 

Utover dette følger at alt arbeid skal gjøres i tråd med SVVs håndbøker, Ørland kommunes aktuelle 
normer og øvrige aktuelle normer og retningslinjer som sikrer god skikk. 

 

C.2 – Teknisk beskrivelse 

Se vedlagte tekniske beskrivelse etter NS 3420. 

 

C.3 – Tegninger og modeller 

Se vedlagt tegningshefte. 
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D – Krav til byggeprosessen 
D.1 – Administrative rutiner 

D.1.1 – Byggemøter 

Byggemøter avtales ved oppstart. Det skal minimum gjennomføres byggemøter annen hver uke, men 

entreprenør skal påregne hyppigere møter i deler av prosjektet. Ekstra avklarende møter med 

byggherre skal avklares i god tid i forkant. 

I etterkant eller i forbindelse med byggemøtene vil også elementer som koordinering av trafikk med 

AtB og grunneiere kunne bli tatt opp. 

 

D.1.2 – Korrespondanse 

All korrespondanse skal stilles til prosjektleder gjennom e-post. Korrespondansen skal merkes i 
emnefeltet som følger "Pnr. Pnavn – Hva saken gjelder". 

Hver mail skal kun omhandle én sak. 

I byggefasen sendes all kommunikasjon med kopi til de personene BH angir. Byggherren skal ha kopi 

av all korrespondanse inkl. e-poster mellom andre parter, for eksempel prosjekterende og entreprenør. 

 

D.1.3 – Revisjon av tegninger 

Ved utsending av reviderte tegninger i byggefasen skal den prosjekterende alltid vedlegge 

endringsliste. Dette gjelder selv om revisjonen ikke medfører økonomiske konsekvenser. Aktuell 

revisjon markeres på tegninger. 

Endringslisten sendes til vedkommende entreprenør med kopi til byggherre ved prosjektleder og 

byggeleder. 

 

D.1.4 – Tilleggs- og endringsarbeider 

Det skal alltid foreligge skriftlig avtale underskrevet av byggherren eller den byggherren gir fullmakt 

før oppstart av tilleggs- og endringsarbeider. 

Endringslister med prisforespørsel eller andre prisforespørsler skal prises og returneres innen en uke. 

Pristilbud stilles til byggherren, men sendes normalt til den som har sendt 

endringslisten/prisforespørselen. Kopi av pristilbud sendes til byggherren ved prosjektleder og 
eventuelt byggeleder. 

Entreprenøren sender normalt endringslisten til den prosjekterende som igjen vurderer pristilbudet evt. 

forhandler videre med entreprenøren og gir sine anbefalinger til byggherren. Byggherre og byggeleder 

skal ha kopi av priset endringsliste. Avviksmeldinger fra entreprenør skal i utgangspunktet være priset, 
eventuelt skal priskonsekvensene være beskrevet i detalj. Hvis kontrakten ikke inneholder enhetspriser 

for likeartet arbeid skal enhetspriser på tilleggs-/endringsarbeidene likevel prises med enhetspriser som 

står i rimelig forhold til kontraktens enhetspriser. 

 

D.1.5 – Regulerbare mengder 

Regulerbare mengder i entreprisen som ikke kan kontrolleres i ettertid, skal fortløpende godkjennes av 

byggherren med underskrift av den som byggherren bestemmer (normalt byggeleder). 

Før arbeidet starter skal entreprenøren i samarbeid med byggherren utarbeide et opplegg for kontroll 

og registrering av regulerbare mengder. Dette gjennomgås i oppstartsmøtet. Byggherren kan 
bestemme hvilket opplegg som skal gjelde. 
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D.1.6 – Prosjekthotell 

Byggherre har til hensikt å benytte prosjekthotell i forbindelse med prosjektet. Entreprenør vil bli 

invitert inn i dette av byggherre. Prosjekthotellet brukes for håndtering av alle relevante dokumenter 
for å sikre at aktuelle parter har tilgang på siste informasjon til enhver tid. Entreprenør er også 

ansvarlig for å holde informasjonen i systemet oppdatert. Som prosjekthotell er det tenkt brukt IT 

Base. Dersom entreprenør ikke har kjennskap til systemet, og har behov for opplæring i dette skal 
byggherre varsles tidlig i prosjektet slik at partene kan avtale en nærmere gjennomgang. 

 

D.1.7 – Fakturering 

Fakturering skal skje i henhold til Ørland kommunes faktureringsrutiner. Fakturaene skal være tydelig 

merket med oppdragsgivers bestillernummer, prosjektnummer, prosjektnavn og kontraktens 

journalnummer. 

Fakturaer som gjelder tilleggs- og/eller endringsarbeider skal påføres journalnummer på 

bestillingsbrevet. Mangler en eller flere av ovennevnte opplysninger oppfattes det av byggherre som 

feil eller mangel ved faktura. 

En faktura kan ikke omfatte flere bestillinger, og det skal sendes egne fakturaer for kontraktarbeidet 

(A), endringsarbeider (E) og prisendringer (P). 

Avdragsnota for kontraktarbeidet (A-nota) spesifiseres på postnivå i samsvar med teknisk beskrivelse. 

Faktura sendes byggeleder for kontroll med kopi til byggherre før innsending Ørland kommunes 
fakturasystem. Fakturaen skal minimum vise kontraktens mengder, total produksjon (mengder og 

prosent) pr. fakturadato og total produksjon (mengder og prosent) pr. forrige faktura. Avdragsnota 

faktureres pr. siste dato i måneden. 

Faktura for endringsarbeider (E-nota) gjelder entreprisearbeider beskrevet og priset i 

endringsordre/endringsliste. Det skrives egen faktura for hver endringsordre/endringsliste. Fakturaen 

spesifiseres med vedlegg på postnivå. Faktura skal vedlegges endringsordre fra byggherre. 

For arbeider utover det som inngår i fastpriskontrakten skal det foreligge skriftlig avtale underskrevet 
av oppdragsgiver (les: signert endringsordre). 

For arbeider som utføres etter medgått tid skal det leveres spesifiserte timelister. Timelistene 

spesifiseres med navn på person, dato, antall timer pr. dag, og hva som er utført. Hvis annet ikke blir 
avtalt skal timelister for endringsarbeidene leveres byggherre en gang pr. uke. 

 

D.1.8 – Betalingsfrister 
Forfallsdato på fakturaer regnes som 28 dager fra den dato byggherren mottar komplett og riktig 

faktura med nødvendig bilag/vedlegg i byggherres faktureringssystem. 

Hvis det er feil eller mangler ved fakturaen eller bilagene, eller det mangler nødvendige bilag etc., vil 
faktura bero hos byggherren inntil fullstendig fakturamaterialer er mottatt evt. vil fakturaen bli 

returnert. 

 

D.2 – Kvalitetssikring 

Kvalitetssikring skal skje iht. Byggesaksforskriften kapittel 10. 

 

D.3 – Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 

Se vedlagt SHA-plan utarbeidet for prosjektet. Planen forutsettes inntatt i leverandørs rutiner, og er et 
dynamisk dokument. Både leverandør og byggherre skal sørge for at dokumentet holdes i 

tilfredsstillende stand.   
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E – Frister og dagmulkter 
E.1 – Frister 

Byggherre legger til grunn at arbeid på anleggsstedet starter så snart entreprenør kan etter 
kontraktsinngåelse og byggesøknad. 

Det legges til grunn at arbeid vil starte tidligst 12.04.2021. 

Sluttfrist fra tilbyders tilbudsbrev iht. tildelingskriterier vil bli lagt til grunn som kontraktsslutt. 

 

E.2 – Døgnmulkter 

Eventuell døgnmulkt reguleres iht. NS 8405, og iht. angitt spesiell kontraktsbestemmelse. 

 

E.3 – Fremdriftsplanlegging 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å utarbeide en fremdriftsplan som overholder de milepæler og 
kontraktfrister som partene blir enige om. Der evaluert milepælsplan i tildelingen ikke er tilstrekkelig 

nøyaktig for byggherres og entreprenørs bruk forutsettes det levert en detaljert fremdriftsplan senest to 

dager før oppstartsmøtet. Denne skal skriftlig godkjennes av byggherre før videre bruk i prosjektet. 

Entreprenøren skal så raskt som mulig etter kontraktsinngåelse bidra til at innlevering av 

byggesøknader blir utført. 

  



Del II                                       ØRLAND KOMMUNE – Samfunnsutvikling og tekniske tjenester 

   

IX 
 

F – Vederlaget 
F.1 – Prissammenstilling 

Iht. teknisk beskrivelse. 

 

F.2 – Regningsarbeider 

Iht. kap. 10 i teknisk beskrivelse. 

 

F.3 – Opsjoner 

Ikke relevant. 
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G – Oppdragsgivers ytelser 

Arbeidstegninger leveres senest 14 dager før oppstart. 

Oppdragsgiver holder kumlokk og flytende ramme med Ørland kommunes logo. Dette gjelder alle 

lokk og rammer. Lokk hentes av entreprenør på kommunens lager på Lerberen. 

Utover dette følger øvrige ytelser fra oppdragsgiver NS 8405. 

 


