

A Prosjektinformasjon

A3 Orientering om prosjektet

Innhold

1. Arbeidenes art og omfang.....	2
2. Entrepriseform og kontraktstype	2
3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister.....	2
4. Avvik i kontraktens rammebetingelser	3
5. Forskudd	3
6. Byggherre og engasjerte rådgivere	3
7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet.....	3
8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter	3
9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider	3
10. Spesielle forhold	3

1. Arbeidenes art og omfang

Oppdragsgiver ønsker å inngå rammeavtale for oppsetting av nytt rekkverk, utskifting og forlengelse av eksisterende rekkverk på fylkesveier i Nordland. Rivning og fjerning av rekkverk inkl. stål-, tre- og plaststolper vil være naturlig del av omfanget.

Drift, vedlikehold og utbygging m.f., vil gjøre avrop på denne avtalen i alle driftsområder som Lofoten, Vesterålen og Ofoten, Salten og Helgeland.

Noe rekkverksarbeidene foregår på høytrafikkert vei og det må derfor påregnes nattarbeid. Rekkverkstype avtales i samråd med byggherre.

Nordland fylkeskommune har til hensikt å inngå rammeavtale med 1 leverandører.

Hovedmengder:

Forventet bevilgning 2021: kr. 12 mill, 2022: kr. 12 mill, 2023: 12 mill, 2024: 12 mill.
Dette kan variere fra år til år.

Total verdi på oppdrag innenfor rammeavtalen inkludert opsjoner anslås til 50 mill. kr. eks. mva. Oppdragsgivers behov for å benytte rammeavtalen er avhengig av de administrative og politiske vedtak som blir fattet til enhver tid og omfanget vil derfor variere. Oppgitt volum er basert på et anslag og er ikke forpliktende for oppdragsgiver.

Oppdragsgiver tar forbehold om endringer i budsjett og andre faktorer som kan ha innvirkning på leveransens verdi og størrelse.

Varighet:

Rammeavtalens varighet er fra kontraktsinngåelse til og med 31.12.22.

For Rammeavtalen gjelder opsjon for Nordland fylkeskommune til å forlenge kontrakten med 1+1 år på like vilkår. En skriftlig melding om utløsning av opsjon sendes senest to måneder avtaleperioden utgår.

2. Entrepriseform og kontraktstype

Entrepriseform er utførelsesentreprise. Kontraktstype er enhetspriskontrakt.

3. Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister

Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

For hvert prosjekt som skal utføres under rammeavtalens, vil det bli gitt en ferdigstillelsesfrist. Se kap. C2 pkt. 22.

Avrop fortas i hele rammeavtaleperioden, og kan medføre at ferdigstilling av oppdrag vil kunne skje utenfor rammeavtalens utløpsdato.

4. Avvik i kontraktens rammebetingelser

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

5. Forskudd

Det utbetales ikke forskudd.

6. Byggherre og engasjerte rådgivere

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.

7. Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2. SHA-plan kan bli revidert ved hvert enkelt avrop.

8. Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter

Anleggsområdet ligger langs fylkesveier i Nordland fylkeskommune.

9. Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider

Vanlig drift og vedlikehold på strekningen.

10. Spesielle forhold

Entreprenøren må utarbeide/få godkjent arbeidsvarslingsplaner for gjennomføring av tiltak. ÅDT er varierende.

11. Unntak fra bruk av rammeavtalen

Driftsentreprenørene vil også kunne utføre rekkverksarbeider i Nordland.

Det kan bli utført rekkverksarbeider som en naturlig del av andre kontrakter Nordland fylkeskommune har inngått. Oppdragsgiver tar forbehold om at rekkverksarbeider kan bli kunngjort som egen konkurranse i spesielle tilfeller.

12. Gjennomføring av avrop

Svarfrist på forespørsel oppgis i det enkelte avrop, men vil normalt være 2 arbeidsdager.

Leverandøren forplikter seg til å påta seg de oppdragene som han får tildelt av Oppdragsgiver.