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1 Dokumentliste 

Konkurransegrunnlaget består av følgende digitale dokumenter i PDF-format: 

− Denne forespørsel inkludert anbudsinnbydelse (dette dokument) 

− Anbudsbrev/blankett 

− Bygningsmessig og teknisk beskrivelse (ISY G-prog-format+PDF) 

− Anbudstegninger ARK, RIB, RIV, RIVA og RIE med tegningslister 

− Fremdriftsplan, felles for B1 og M1 

− Rapporter og underlag: 

• Miljøoppfølgingsprogram(MOP) 

• ROS-analyse 

• SHA-plan prosjektering med restrisikorapport 

• Forslag riggplan 

• Samlet faseplan fra M1. 

• Brannkonsept 

• Miljøsaneringsplan(ettersendes) 

 

Gjeldende dokumenter i kontrakten har prioritet i samsvar med rekkefølgebestemmelsene i NS 8405 
pkt. 3.2. 

Konkurransegrunnlaget er i sin helhet lagt ut elektronisk for nedlastning fra KGV-systemet Mercell. 

Leverandører som ønsker å delta i konkurransen, oppfordres til å registrere sin interesse i 
Mercell for å få varsler om tilleggsopplysninger, rettelser og endringer som publiseres. 
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2 Innbydelsen 

2.1 Anbudsinnbydelse  

Gol kommune som oppdragsgiver og tiltakshaver, innbyr med dette til åpen anbudskonkurranse for 

anskaffelse av leverandør til ombygging og utvidelse av Gol Renseanlegg, entreprise B1. For 

grensesnitt se pkt. 4.1. 

Til å forestå konkurransen har oppdragsgiver engasjert Sweco Norge AS. 

2.2 Anbudsgrunnlaget 

Anbudsgrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende kravspesifikasjoner og vedlegg. Det 

presiseres at hele Anbudsgrunnlaget(alle dokumenter) må ses under ett og gjennomgås i detalj av 

anbyder. Alle bestemmelser og forutsetninger som er medtatt i ovennevnte dokumenter er del av 

anbudet og den senere kontrakt. 

2.3 Anskaffelsesprosedyre 

Anskaffelsen skal gjennomføres i henhold til gjeldende Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om 
innkjøpsregler i forsyningssektorene (FOR 2016-08-12 nr. 975), fastsatt av Nærings- og 
fiskeridepartementet 12.08.2016 – siste utgave, Del 2 (”Anskaffelser over EØS-terskelverdier”).  

 

2.4 Anbudsbefaring 

Det avholdes anbudsbefaring mandag 08.03 kl.12.00. Befaringen vil finne sted på renseanlegget, 

adresse Heradvegen 15.  

Regler i forbindelse med Covid-19: 

• Forhåndspåmelding av alle som skal delta. 

• Alle bruker munnbind og spriter hender. 

• Alle holder avstand iht. smittevernregler. 

• Kun aktuelle fagområder deltar innendørs. 

• Dersom vi må ha en gruppeinndeling for innendørs befaring (hvis det kommer veldig mange), 
føres hvem som er i hver gruppe opp for smittesporing. 

 

2.5 Spørsmål til konkurransen 

Alle kommunikasjon i konkurranseperioden skjer via KGV-systemet Mercell.  Alle slike henvendelser 

skal skje skriftelig via Mercell. Eventuelle spørsmål til konkurransgrunnlaget må fremmes gjennom 

meldingssystemet i KGV innen den angitte fristen. 

Siste dag for henvendelse om tilleggsinformasjon er 6 dager før anbudsfristens utløp. 

Fristen er satt slik at oppdragsgiver skal ha tilstrekkelig tid til å utarbeide og sende svaret til de øvrige 

anbyderne innen anbudsfristens utløp. 
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Leverandøren oppfordres til å ta kontakt med oppdragsgiver i god tid før tilbudsfristen utløp dersom 
han finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som 
leverandøren ikke kan akseptere, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om 
konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller endres. 

 

Spørsmål anonymiseres og svar sendes til alle som har registrert sin interesse i KGV. 
 

2.6 Plikt til å gjøre seg kjent med konkurransegrunnlaget og lokale forhold 

Leverandøren må kontrollere at det mottatte konkurransegrunnlaget inneholder alle de tekster og 
vedlegg som er angitt.  
 
Leverandøren skal sette seg inn i konkurransegrunnlagets innhold og gi svar på alle krav og spørsmål 
som er stilt.  
 
Leverandøren må tilegne seg kunnskap om alle forhold som kan være av betydning for det arbeid han 
skal utføre, eller som kan medføre ansvar. 
 
Det henvises til kommunens VA-norm. 
 

2.7 Forbehold om tillatelser, finansiering 

Gol kommune tar forbehold om at mangelfull finansiering eller andre saklige grunner kan medføre 

avlysning av konkurransen. 
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3 Krav til anbud 

3.1 Anbudsutforming 

3.1.1 Organisering av anbudsdokumentene. 

Leverandør skal benytte seg av Mal for anbudsbrev og – blankett i konkurransegrunnlaget.  
 
Øvrige vedlegg (se krav til dokumentasjon for kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier) skal organiseres 
på en oversiktlig måte ihht. sjekkliste i tilbudsblanketten.  

3.1.2 Språk 

Anbudet skal utformes på norsk.  

3.1.3 Anbudets filformater. 

Tekstfiler skal leveres på .pdf-format. 
 
Priset mengdebeskrivelse skal leveres på NS 3459:2012-format (.xml) og/eller som ISY Linker 
anbudsfil (.gap). Det skal også leveres en .pdf av den prisede mengdebeskrivelsen. Det er anbyders 
ansvar å påse at det ikke er avvik mellom filversjonene. Ved avvik vil .xml eller .gap legges til grunn. 
 
Leverandør skal ikke gjøre endringer eller tilføyelser i tekstene i mengdebeskrivelsen. Eventuelle 
forbehold eller avvik skal beskrives iht. pkt. 3.2.1.  
  
Eventuelle endringslister til mengdebeskrivelsen som blir sendt ut i anbudsfasen skal prises separat. 
Endringslistene skal ikke importeres inn i tidligere utsendt mengdebeskrivelse. Dersom det sendes ut 
endringslister vil det sendes ut revidert anbudsblankett for prissummering.  
 
Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercell, og 
tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert. 

3.2 Anbudets innhold 

3.2.1 Avvik og forbehold 

Forbehold og avvik vil kunne føre til avvisning. I stedet for å gi anbud med forbehold/avvik bør 
leverandøren stille spørsmål underveis i gjennomføringen av anskaffelsen. 
 
Eventuelle forbehold og avvik skal beskrives i anbudsblanketten eller i anbudsbrev. Alle forbehold og 
avvik skal være presise og entydige og skal inneholde en henvisning til hvilke (t) punkt (er) i 
konkurransegrunnlaget som ikke er oppfylt. Leverandøren kan ikke påberope forbehold og avvik som 
er beskrevet på annen måte.  

3.2.2 Mangelfull prisutfylling  

Poster som ikke er priset anses innkalkulert i andre poster, med mindre annet er angitt i 
anbudsblanketten eller den manglende utfyllingen skyldes en åpenbar feil som det er utvilsomt 
hvordan skal rettes. 
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3.2.3 Åpenbare feil 

Dersom oppdragsgiver blir oppmerksom på åpenbare feil i anbudet, skal disse rettes dersom det er 
utvilsomt hvordan feilen skal rettes. 

3.2.4 Delanbud 

Det er ikke adgang til å gi tilbud på bare deler av beskrevet arbeidsomfang. 

3.3 Vedståelsesfrist 

Anbudet skal være bindende i 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp.  

3.4 Digital levering av anbudet 

3.4.1 Krav til elektronisk anbudsavgivelse 

Prisfilene er sendt ut som NS3459-fil med filformat .xml og ISY G-prog Linker Anbudsfil med 
filformatet .gab.  
 
For å åpne NS3459-fil må mottaker ha et kalkyleprogram som kan importere og eksportere dette 
filformatet. 
 
Anbud levert på annen måte vil bli avvist. 

3.5 Anbudsfrist, fremdrift anskaffelse 

Fristen for innlevering av anbud er 31.03.21 kl. 12:00 
 
For sent innkomne anbud vil bli avvist. 
 
(Merk at systemet heller ikke tillater å levere anbud elektronisk etter anbudsfristens utløp). 

3.5.1 Fremdriftsplan for anskaffelsesprosessen(tidspunkt er veiledende) 

Planlagt dato/uke: Aktivitet 

16.02.2021 Kunngjøring av konkurranse 

08.03.2021 kl.12.00. Anbudsbefaring 
19.03.2021 Siste frist for å stille spørsmål til anbudsgrunnlaget  

31.03.2021 kl.12.00. Anbudsfrist 

Uke 14 Evaluering og valg av leverandør 

Uke 15 Utsendelse av tildelingsbrev 

Uke 16-17 Karensperiode 

Uke 18 Kontraktinngåelse 

Uke 19 Byggestart, 10.05.21. 

3.6 Offentleglova 

I henhold til § 23 i lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19. mai 2006 nr. 16 
(”Offentleglova”), er tilbud unntatt offentlighet kun frem til leverandør er valgt. Oppdragsgiver har 
taushetsplikt om forretningshemmeligheter i tilbudene, jf. FOA § 7-4.  
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Ved begjæring om innsyn i leverandørens anbud vil oppdragsgiver ta kontakt med leverandøren for å 
avklare hvilke opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter. Oppdragsgiver har plikt til å 
gjøre en selvstendig vurdering av hva som er omfattet av taushetsplikten, og leverandørens 
vurderinger kan derfor ikke automatisk legges til grunn. 
 

3.7 Anbudskostnader 

Leverandøren må selv dekke kostnader til å utarbeide anbud og andre kostnader han påføres ved å 
delta i konkurransen. 
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4 Orientering om arbeidene 

Orienteringen er ikke komplett men gir et bilde av arbeidsomfanget. 

4.1 Prosessentreprise (M1, annen entreprise) 

Eksisterende renseanlegg på Gol tar imot kommunalt avløpsvann fra tettstedet Gol og nærliggende 
hyttefelt, samt avløp fra Norturas slakteri. Anlegget skal nå bygges om for å oppfylle kravene til 
sekundærrensing. Anlegget skal dimensjoneres for 9 300 personekvivalenter (pe) målt som organisk 
stoff. 
 
Det er allerede kontrahert en prosessentreprenør M1 med entrepriseform etter NS8407 
(totalentreprise) som er ferdig med detaljprosjektering for egne installasjoner.  
 
Inkludert i prosessentreprenørens omfang er: 
 

• Rensetekniske installasjoner 

• Trapper, repos og tilsvarende for tilgang til prosessutstyr 

• Riving, demontering og avhending av eksisterende prosessutstyr, innenfor entreprisegrensen 

• Elektroteknisk utstyr for å drifte egen prosess, inkludert automatisering 

• Levering og montering av ny hovedfordeling. 

Totalentreprenørens prosessløsning er premissgiver som det øvrige anlegget er detaljprosjektert 
etter.  
 
Prosessløsning og anleggsutforming består i korte trekk i det følgende: 
 

• Forbehandling (rister, sandfang) og utjevningsbasseng i tilbygg til eksisterende anlegg 

• Nytt biologisk rensetrinn i eksisterende slambassenger 

• Sedimentering i eksisterende sedimenteringsbasseng 

• Etablering av nytt tynnslamlager og slamlager innenfor eksisterende bassenger 

• Installasjon av ny fortykkermaskin og bruk av eksisterende slamlager 

• Ny avvanningsmaskin (sentrifuge) 

• Nødvendige støttesystemer som kjemikaliedosering og trykkluftanlegg 

4.2 Bygningsmessige arbeider(denne entreprise) 

Alle arbeider er beskrevet i utlevert beskrivelse. Dette avsnittet er kun som en orientering. 

Romnummer, se vedlegg som viser faseinndeling prosess fra Biowater. 

4.2.1 Nytt tilbygg for forbehandling 

Det nye tilbygget er plassert mot vest i direkte tilknytning til eksisterende bygg. Eksisterende bygg har 
utvendig bredde ca. 15,4 m, gesimshøyde ca. 3,7 m og saltak med takvinkel 30 grader.  
Det er beregnet et tilbygg på ca. 255 m2 BYA over 2 plan.  
I kjellerplanet plasseres utjevningsbasseng, ny innløpspumpestasjon og ventilasjonsrom.  
Kjellerens høyde er ca. 3,0 m fra dekkenivå til dekkenivå.  
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Tilbyggets plan 1 utformes med en hall for forbehandling og en del med ventilasjonsrom og 
gangpassasje til eksisterende bygg.  

 

4.2.2 Ombygging av prosesshall 

Ombygging for biotrinn og vaskevannskammer (eksisterende rom 011a og 011b) 
Eksisterende slamlagre (som ikke er i bruk, men væskefylte) skal bygges om til nytt 
vaskevannskammer og MBBR-bassenger. Dette innebærer bl.a.: 
❖ Riving av betongkonstruksjoner 
❖ Nye innvendige vegger i betong 
❖ Påstøp på omsluttende vegger og innvendige vegger til ca. 1,50 m over dagens  
        gulvnivå 
❖ Betongdekke  
❖ Utsparinger og hulltaking for luker og rørgjennomføringer 

 
Sedimenteringsbassenger (eksisterende rom 008a, 008b, 108a) 
Det er ikke forutsatt store ombygginger av sedimenteringsbassengene, med unntak for 
betongrehabilitering.  
 
Slamlager 1 (tynnslamlager) (eksisterende rom 010) 
Dette bassenget benyttes i dag til flyteslam fra sedimenteringsbassengene. Det er ikke forutsatt store 
ombygginger av dette bassenget, med unntak for betongrehabilitering.  
 
Ombygging av forbehandling til septikmottak (eksisterende rom 108b) 
De bygningsmessige arbeidene vil i hovedtrekk omfatte: 
❖ Nye bindingsverksvegger 
❖ To-fløyet ståldør. 

4.2.3 Ombygging av rom for kjemikaliebehandling og slambehandling  

Eksisterende kjeller mellom akse F og G benyttes i dag til pumpeoppstillinger, lagring av 
fellingskjemikalier og pumpesump. Dette området skal bygges om for nye lagertanker for 
fellingskjemikalier, rentvannsbasseng og diverse pumpeoppstillinger.  
Dette innebærer bl.a.: 

• Riving av betongkonstruksjoner (katastrofekar i kjeller, pumpesump) 

• Skjæring av betong for ny plassering av fellingskjemikalietanker over 2 plan 

• Nye innvendige vegger i betong 

• Overflatebehandling av alle flater 

• Nye lettvegger i plan 1 

• Oppstøp av grube for polymerberedere 

• Ny transportluke til kjellerplan 

 

4.2.4 Ombygging av slambehandling 

Eksisterende slamlager 015 skal beholdes som slamlager i fremtiden, og det er ikke forutsatt store 
ombygginger her, med unntak av betongrehabilitering. 
Eksisterende pumpesump 016 benyttes som rejektvannsbasseng.  
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Eksisterende rom 017 benyttes som fremtidig kompressor- og blåsemaskinrom. Her må eksisterende 
fundamenter pigges og nye fundamenter etableres for fremtidig prosessutstyr. Det etableres ny vegg 
mot øvrige områder for å begrense støy, med dobbeltfløyet ståldør.  
Eksisterende verksted 111 benyttes i fremtiden til fortykkermaskin.  
Rom 112 beholdes som rom for avvanningsmaskin også i fremtiden. 
Rom 113 tavlerom beholdes som tavlerom også i fremtiden. 

4.2.5 Garderober og personaldel 

Garderober og personalrom i plan 1 er forutsatt beholdt som i dag. 
Personaldel og rom er også forutsatt beholdt som i dag, med unntak for konsekvenser som følge av: 

• Innsetting av 3 stk. takvinduer). 

• Behov for føringsveier for VVS fra nytt ventilasjonsrom og til prosesshallen. 

• Tetting/fjerning av vinduer inn mot nytt ventilasjonsrom og i kontordel. 

4.2.6 Utomhus og VA 

Uttak av masser av stein fra byggegrop skal benyttes til utvidelse av område vest og til tilbakefylling 
rundt bygget etter veggstøp. Området vest som nå består av busker/kratt og noen større bjørker må 
avdekkes ned til frilagt overflate. Masser må rengjøres for busker/kratt og legges tilbake i skråninger. 
 
Nytt påslipp for avløp fra bobiler skal etableres med avløp til ny innløpspumpestasjon for anlegget. 
Selve påslippet (det fysiske utstyret) er en del av prosessentreprisen M1, men montering iht. 
anvisninger og ledninger inn og ut til nytt påslippspunkt utføres i hovedentreprisen. 
Det er ikke planalgt at det skal kunne fylles drikkevann for bobiler på stasjonen. 
 
Hovedavløpsledning fra nordvest er en gravitasjonsledning under trykk (fra pumpestasjon) som i dag 
ender opp i innløpskanalen til anlegget. Ved etablering av tilbygget må disse ledningene midlertidig 
legges om, i trasé utenfor byggegrop for tilbygget. Ved ferdig bygg må deretter hovedavløps-
ledningen legges inn til ny utvendig innløpskum og derfra til innløpspumpestasjon for anlegget, nord-
vest på tilbygg.  
 
Det etableres ny vannkum/brannvannskum ved riksveien. 
 
Fra ny utvendig innløpskum skal det etableres nødoverløp til eksisterende utslippskum. Denne 
overløpsledningen skal ha påkobling fra innvendig nød- og driftsoverløp på anlegget. Plassering av 
rørgjennomføring angis av prosessentreprenør som del av deres prosjekteringsmateriale. 
 
Det tilrettelegges for vann/avløp fra/til garasjebygg på sydsiden. 

 

4.2.7 Elkraft  

Det skal etableres ny hovedtavle i eksisterende rom 004 (blåsemaskinrommet), som 
prosessleverandør leverer. Tilførselskabel til eksisterende hovedtavle HT1.0 i rom 006, ligger under 
det nye tilbygget og må legges om. Disse arbeidene gjøres av nettleverandør før arbeider med 
tilbygget starter og omfattes ikke av B1. Gravearbeider inngår i B1. 
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Jording i grunnen (ringjord/fundamentjord, jordspyd og armeringsjording) må legges om og suppleres 
med jording for nytt tilbygg. Jording må også legges inn til nytt hovedtavlerom. 
 

 

4.2.8 Beskrivelse av VVS-tekniske arbeider 

Utvidelsen og ombyggingen av anlegget medfører behov for nytt ventilasjonssystem. Det installeres et 
nytt luktreduksjonsanlegg for alle anleggsdeler som utstyres med punktavsug. Dette gjelder blant 
annet, men er ikke begrenset til: 
 

• Rister (2 linjer) 

• Sandfang (2 linjer) 

• Sandvasker 

• Utjevningsbasseng 

• Biologisk rensetrinn (2 linjer) 

• Sedimentering (2 linjer) 

• Vaskevannskammer 

• Tynnslamlager 

• Fortykkermaskin 

• Slamlager 

• Avvanningsmaskin 

• Containerutlasting 

• Rejektvannsbasseng 

• Rentvannsbasseng 

• Lagring av fellingskjemikalier 

• Eksisterende ventilasjonsanlegg er plassert i rom 110 er modent for utskiftning, både som 

følge av alder og at arealet skal frigjøres til ny polymerberedning. Avtrekksvifte for urent 

avtrekk leverer i dag luft til et utvendig barkefilter som ikke vil ha kapasitet til fremtidige 

luftmengder og tas ut av drift. Nåværende ventilasjonsanlegg rives av B1. 

• Det forutsettes at eksisterende kanalnett i hovedsak må bygges om. Dette gjelder da i 

prosessdelen av anlegget, dvs. ekskl. personaldel. 

• Eksisterende ventilasjonsanlegg til personaldel beholdes. 

• Ventilasjonsanlegg skal knyttes opp mot kommunens SD-anlegg. 

Det presiseres at eksisterende ventilasjonsanlegg skal være i drift inntil nytt er installert. Alle nye 
installasjoner knyttes til ventilasjon straks de kommer i drift. 
 
Generelt henvises til utarbeidet beskrivelse. 

4.2.9 Sanitæranlegg og brannvann 

Det legges vann til utvendig tømmestasjon for bobiler. Plasseringen er angitt ved eksisterende påslipp 
på anlegget.  
 
Eksisterende kaldtvannsnett i prosessdelen forutsettes skiftet ut i sin helhet.  
 
Det foretas omlegging av sanitærvann fa eksisterende garderobe som nå kommer i nytt elektrorom. 
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4.3 Elektrotekniske arbeider inkludert automatisering 

4.3.1 Lys, varme, stikk 

Lysarmaturer skal være av industristandard med lang levetid og plassering tilpasses til prosessutstyr, 
slik at lysnivået tilfredsstiller anbefalte krav for industrilokaler. 
Det skal det kun legges opp ny installasjon i nye arealer og i de arealene som blir berørt av 
ombygging og som fremkommer på tegninger/beskrivelse. Dette kobles opp mot kurser avsatt i 
hovedtavle. 
 
Det legges opp nødlys, bestående av lede- og markeringslys med desentralisert batteri i armaturene. 
Det legges opp til overvåkning av nødlys via DALI eller Ethernet. Nødlysarmaturene skal leveres som 
desentraliserte med selvtest.    
 
Det skal legges opp til nødlys i alle lokaler. 
 
Varme i eksisterende prosesslokaler tilføres fra elektriske aerotempere på vegg eller rørvarmeovner, 
og det legges opp til det samme i nytt tilbygg. 
 

4.3.2 Brannvarsling og adgangkontroll 

Det er ikke noe brannvarslingssystem i eksisterende renseanlegg. I forbindelse med utvidelsen av 
renseanlegget etableres det derfor et heldekkende brannvarslingsanlegg for hele renseanlegget 
(eksisterende og tilbygg). Brannvarslingsanlegget skal detektere røykutvikling og tilløp til brann i 
renseanlegget, slik at lokalt mannskap og / eller brannvesen kan ha tid og mulighet til å hindre at en 
brann utvikler seg og redusere konsekvensene. Det installeres lyd/lys-alarmer i hele renseanlegget, 
slik at varsling av brannalarm kan oppfattes fra alle rom ved brann. 

4.3.3 VVS-automasjon 

VVS-automasjon skal fullintegreres med øvrig automasjon. All kommunikasjon mellom PLS’er skal 
foregå på PLS-nivå. VVS-automasjonen skal være integrert i toppsystemet og med de samme 
skjermbilder som prosessen for øvrig. 
All instrumentering og feltutstyr skal følge industristandard. Dette innebærer bl.a. at bruk av 0-10 V 
ikke er aktuelt. 
 
I beskrivelse er det angitt hvilket system VVS-automasjonen skal integreres mot. 
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5 Andre bestemmelser 

5.1 FDV-dokumentasjon 

Leverandør leverer FDV-dokumentasjon for egen leveranse. 

5.2 Byggetid og gjennomføring 

Se vedlagte fremdriftsplan for prosjektet. Samlet fremdriftsplan er bindende.  

Leverandør skal i samarbeid med prosessleverandør enes om en felles plan ut fra denne, med 

samme sluttfrist. Det er foretatt en vurdering av de tidslommer hvor B1 skal inn og gjøre sine arbeider.  

I fremdriftsplanen er det angitt perioder med overløpsdrift fra renseanlegget. Gol kommune vil søke 
Statsforvalteren om overløpsdrift i de angitte periodene og forventer å få godkjent disse. 

 
Perioder med overløpsdrift er nødvendige for utførelsen av enkelte arbeider på anlegget – dette 
fremgår av fremdriftsplan og faseplan.  

 
Dersom arbeider knyttet til overløpsdrift blir forsinket eller det skjer andre ting som gir uønsket 
overløpsdrift som entreprenøren(e) må være klare over, skal dette umiddelbart varsles til byggeleder 
hvor igjen Gol kommune må varsle Statsforvalteren. 

 
Det skal ikke planlegges overløpsdrift utover de periodene som er angitt i fremdriftsplanen. Dersom 
forhold tilsier overløpsdrift utover det som fremgår av planen, må dette varsles byggeleder før evt. 
gjennomføring. Aksept for overløpsdrift utover det som fremkommer av fremdriftsplanen, kan ikke 
påregnes.  

 
Ansvar for drift av anlegget i byggefasen mhp. renseprosessene ligger på Gol kommune, hvor 
prosessentreprenør er ansvarlig for å tilrettelegge vannveier og prosesser slik det fremgår av 
faseplanen, men hvor også dette får konsekvenser for arbeider i B1 som må ivaretas av B1. Bruk av 
vannveier og prosesser skal følge faseplanen.  

 

Leverandørene må være forberedt på å samarbeide tett på hverandre og med prosjektledelsen for å 

få en gjennomføring som forutsatt. B1 er ikke ansvarlig for om M1 ikke holder sine frister.  

Generelt gjelder NS 8405 kap. 16.3 hvor B1 tillegges fremdriftskoordinering av sideentreprenører. I 

dette tilfelle M1. Verdien av entreprisen er på ca. 32 mill. eks. mva. Summen inkluderer prosjektering 

og levering.  

B1 eier fremdriftsplanen i byggefasen. Ved forhold på byggeplass som innebærer endring av 

fremdriftsplanen (ordinære forsinkelser, nye forhold som avdekkes under bygging, osv.) så er det B1 

som står ansvarlig for å oppdatere fremdriftsplanen og M1 må rette seg etter B1. B1 avholder 

fremdriftsmøter hver 14. dag. 

Det skal ikke forekomme arbeider på byggeplass etter kl.21.00 på virkedager og kl.17.00 på lørdager, 

og ikke på søndager og helligdager, med mindre det avklares særskilt med byggherren. 
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5.3 Entrepriseform og kontraktstype 

Kontrakten skal tegnes med grunnlag i NS8405, med byggblankett 8405A.  Entrepriseform er 

hovedentreprise(generalentreprise). 

5.4 Alminnelige kontraktbestemmelser 

Norsk Standard NS 8405: 2008 «Norsk bygge- og anleggskontrakt» skal gjelde for inngått kontrakt. 

5.5 Spesielle kontraktbestemmelser 

5.5.1 Antikontraktørklausul 

Regjeringen fastsatte 12. november 1992 følgende klausul som gjøres gjeldende som et ufravikelig 
kontraktsvilkår:  
 
Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved  
underentreprise. 
 
Avtale om underentreprise med enmannsforetak eller anvendelse av innleid arbeidskraft må være 
oppgitt og begrunnet i tilbudet og godkjent skriftlig av byggherren. Det forutsettes at den innleide 
arbeidskraft er lovlig. Slik godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser overfor byggherren. 
 
Byggherrens nektelse av å godkjenne entreprenørens valg av underentreprenører etter denne 
bestemmelse gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
personell. 
 
Alle avtaler om underentreprise skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument. 
 
Byggherren kan kreve dagmulkt dersom entreprenøren selv eller noen av hans underentreprenører 
anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft og forholdet ikke er blitt rettet innen frist gitt 
ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til forholdets opphør. Mulkten skal 
utgjøre 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn kr 1.000 pr hverdag. 
 
Ved konstatert brudd på ovenfornevnte bestemmelser, og entreprenøren ikke har rettet feilen innen 
fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 
 
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlaget gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag for denne byggherren innen bygge- og 
anleggsvirksomhet for inntil ett år. 
 
I tillegg påpekes: 
 
Byggherren kan kreve framlagt at leverandøren angir antall årsverk i kontraktsarbeidet som skal 
utføres med ansatte i tjenesteforhold, ved underentreprise og ved innleid arbeidskraft. Dersom 



                

 
 

 

14(21) 
 
INNHOLDSFORTEGNELSE 

10.03.2021. 

ENDELIG 

GOL RA 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

GA s:\oppdrag\sjd\32221\10219468_gol_ra\000\06 dokumenter for prosjekterende\pl og pgl\03 beskrivelser\del 1 konkurransegrunnlag gol ra 2021-03-
10.docx 
 

 

leverandøren eller engasjerte underleverandører forutsetter å bruke enmannsforetak eller innleid 
arbeidskraft, skal disse være oppgitt i tilbudet og godkjent av byggherren. Entreprenøren skal gi 
opplysninger om enmannsforetakene/utleiebedriftene i sitt tilbudsbrev. 
 
All annen bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft er unntak fra hovedregelen, og 
entreprenøren skal sende en forespørsel til byggherren som kan gi sin godkjennelse. 
 
Norsk Arbeidsmandsforbund har gjennom byggherren adgang til innsyn i de nevnte opplysninger. 
  
Byggherren kan kreve at leverandøren med en frist på 3 dager besvarer konkrete henvendelser fra 
byggherren angående bruk av enmannsforetak og innleid arbeidskraft.  
 
Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som er i strid med 
antikontraktørklausulen. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller 
byggherren skriftlig har påtalt dette. 

 

5.5.2 Lønns- og arbeidsvilkår 

Det stilles i kontrakten krav til lønns- og arbeidsvilkår, jfr. reglene i Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår 
i offentlige kontrakter av 08.02.2008, samt til Forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for 
byggeplasser i Norge av 20.12.2010. 

 

Byggherren kan kreve at entreprenøren med en frist på 5 dager retter på forhold som strider mot 
overnevnte forskrift. Fristen løper fra det tidspunkt entreprenøren er blitt kjent med forholdet eller 
byggherren skriftlig har påtalt dette. 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan byggherren 
iverksette følgende tiltak: 
 
Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktbestemmelsen. Dersom forholdet ikke 
er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktsummen men ikke mindre enn 
10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til forholdet er brakt i samsvar med kontraktbestemmelsen. Mulkt 
påløper for hver ulik kategori kontraktsbruddene er knyttet til (denne setningen kan strykes dersom 
sanksjonen kun gjeller et krav, for eks. lønns- og arbeidsvikår). Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig 
for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

5.5.3 Skatteattest – underentreprenører 

Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter 
vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
 

5.5.4 Suppleringer og endringer til NS 8405:2008 

Etterfølgende bestemmelser gjelder i tillegg til eller i stedet for tilsvarende bestemmelser i NS 
8405:2008. 
 
Pkt. 9.1 og 9.3 avsnitt erstattes med: 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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Pkt. 27.1 suppleres med: 
Kontrakten indeksreguleres ikke.  
 
 
Pkt. 29.1 avsnitt endres til:  
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura. 
 
Pkt. 31.4 suppleres med: 
Regningsarbeid skal avtales/rekvireres skriftlig med endringsmelding inkl. dokumentasjon før arbeidet 
settes i gang. 

 

5.6 Byggherrens ytelser 

Areal for rigg er planlagt og vist på skisse. Denne kan endres etter behov men avhengig av 

byggherrens logistikk for renseanlegg i drift. Leverandørens ytelser for rigg/drift er beskrevet i 

forespørsel. 

5.7 Oppdragsgivers organisering av HMS-arbeidet 

Krav i hht. byggherreforskriften skal gjennomføres og byggherren vil utpeke en koordinator som på 

byggherrens vegne utfører koordinering (SHA-KU). 

5.8 SHA-plan 

Se vedlagte SHA-plan.  

5.9 Lærlingeordning 

Det stilles krav om at leverandør skal være tilknyttet en lærlingeordning og at en eller flere lærlinger 

deltar i arbeidet med å oppfylle kontrakten. Det vises til Forskrift om plikt til bruk av lærlinger i 

offentlige kontrakter av 17. desember 2016 nr. 1708. 

Brudd på denne bestemmelsen som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
byggherren, gir byggherre rett til å utelukke entreprenør fra framtidig deltakelse i konkurranser for Gol 
kommune. 
 

5.10 Covid-19 

For gjennomføring av prosjektet legges gjeldende lokale og regionale bestemmelser til grunn ved 

anbudstidspunkt. 
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6 Oppdragsgivers organisasjon 

Byggherre: 

Rolle Navn Tlf  mail 

Byggherre, leder 

kommunalteknikk 

Elin Tangen 481 23 113 elin.tangen@gol.kommune.no  

PL kommune Jon Bolstad 994 92 839 jon.bolstad@gol.kommune.no  

 

Prosjekterende: 

PGL Arild Gonsholt 905 14 283 arild.gonsholt@sweco.no  

RIB Roger Magnushommen 995 39 915 roger.magnushommen@sweco.no  

RIV Dag Olav Øygarden 916 23 256 dagolav.oygarden@sweco.no  

RIE Geir Midtbøen 400 32 569 geir.midtboen@sweco.no  

RIVA Viggo Strøm 975 31 480 viggo.strom@sweco.no  

RIBR Per Brekke 907 28 731 per.brekke@sweco.no  

RIFY Filip A. Sørensen 454 04 829 filip.sorensen@sweco.no   

SØK Christian Sølverød 959 73 452 christian.solverod@sweco.no  

RIM Gunnar Sandvik 960 46 725 gunnar.sandvik@sweco.no  

SHA-KP Christian S. Larsen 924 01 688 christian.skibsted-larsen@swco.no  

Prosessleverandør Lars Buer, Malmberg 915 31 540 lars.buer@malmberg.se  

Prosessleverandør Frode Rindedal, 

Biowater 

415 07 810  frode@biowatertechnology.com  

  

mailto:elin.tangen@gol.kommune.no
mailto:jon.bolstad@gol.kommune.no
mailto:arild.gonsholt@sweco.no
mailto:roger.magnushommen@sweco.no
mailto:dagolav.oygarden@sweco.no
mailto:geir.midtboen@sweco.no
mailto:viggo.strom@sweco.no
mailto:per.brekke@sweco.no
mailto:filip.sorensen@sweco.no
mailto:christian.solverod@sweco.no
mailto:gunnar.sandvik@sweco.no
mailto:christian.skibsted-larsen@swco.no
mailto:lars.buer@malmberg.se
mailto:frode@biowatertechnology.com
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7 Konkurranseregler og kvalifikasjonskrav 

7.1 Generelt 

7.1.1 Bekreftelse på at kvalifikasjonskravene er oppfylt. 

Leverandøren skal i anbudsbrevet bekrefte at kvalifikasjonskravene i konkurransen, slik disse er 
angitt i kolonne B i tabellen nedenfor, er oppfylt. Dokumentasjon på oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene skal innleveres sammen med tilbudet.  
 
Leverandøren skal også fylle ut ESPD skjemaet, og levere dette på den elektroniske 
kommunikasjonsplattformen. 
 
De UE han støtter seg på må også leverer ESPD-skjema. 

7.1.2 Støtte fra andre virksomheter 

Dersom leverandøren er avhengig av å støtte seg på en underleverandørers kvalifikasjoner for å 
oppfylle tekniske/faglige kvalifikasjonskrav knyttet til bygg og tekniske fag, eller for å oppfylle kravene 
til økonomisk og finansiell kapasitet, skal det opplyses om dette i tilbudsblanketten. Videre skal 
underleverandører for bygg og tekniske fag levere tilsvarende dokumentasjon som leverandøren.  
 
Dokumentasjon fra underleverandør bygg og tekniske fag på at han oppfyller de aktuelle 
kvalifikasjonskravene skal innleveres som en del av tilbudet. 
  
Leverandøren må samtidig som tilbudet innleveres også levere en forpliktelseserklæring fra 
underleverandørene hvor det bekreftes at underleverandøren vil stille til rådighet de ressursene som 
leverandøren trenger for å bli kvalifisert. 
 
Dersom leverandør i sitt tilbud ikke oppfyller ovennevnte krav på innlevering av 
dokumentasjon fra underleverandør, vil dette kunne medføre at leverandøren får sitt tilbud 
avvist, jf. FO r § 20-2. 

 

7.2 Krav til leverandør 

Følgende kvalifikasjons- og dokumentasjonskrav må oppfylles og dokumenteres i anbudet: 

A: Kravsgruppe B: Kvalifikasjonskrav C: Dokumentasjonskrav 

Skatteattest Foretaket skal ha ordnede forhold 
hva gjelder betaling av skatter og 
avgifter. Tilbyder skal ikke ha 
restanser på betaling av skatt eller 
mva. med mindre dette skyldes en 
registrert tvistesak. 

Norske leverandører skal fremlegge 
følgende attest:  

Skatteattest for skatt og merverdiavgift 
(bestilles elektronisk på Altinn). Gjelder og 
for leverandører som minst skal levere 
varer/tjenester for kr. 500.000,- eks. mva. 
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Attesten skal ikke være eldre enn 6 
måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. 

Egnethet Leverandør bygg, VVS og elektro 
skal være registrert i et 
foretaksregister, faglig register eller 
et handelsregister i den staten 
leverandøren er etablert 

 

Norske leverandører: Firmaattest 

Utenlandske leverandører: Attester for 
registrering i faglige register som bestemt 
ved lovgivning i det land hvor leverandøren 
er etablert. 

Krav til leverandørens 
økonomiske og 
finansielle kapasitet 

Hovedleverandør skal ha en 
tilfredsstillende økonomi til å 
gjennomføre kontrakten, tilsvarende 
ratingklasse A.  

Leverandøren må ha hatt en 
omsetning siste år tilsvarende 
verdien av denne kontrakten. 

Leverandørens siste årsregnskap, eller 
utdrag fra dette. 

Dersom leverandøren ikke kan fremlegge 
ovennevnte dokumentasjonen, eller ønsker 
å dokumentere at denne gir et misvisende 
bilde av hans økonomiske situasjon, skal 
han godtgjøre sin økonomiske og 
finansielle stilling ved hjelp av ethvert 
annet dokument som har relevans til 
foretakets regnskapstall/økonomi.  

Krav til leverandørens 
tekniske og faglige 
kvalifikasjoner 

Leverandøren og underleverandør 
for VVS og elektro skal ha erfaring 
fra oppdrag med tilsvarende 
organisatoriske utfordringer de siste 
5 år med hensyn til størrelse og 
kompleksitet for å gjennomføre 
kontrakten på en tilfredsstillende 
måte.  

 

 

Leverandørens viktigste arbeider de siste 5 
årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og 
mottaker, med spesiell fokus på 
organisering. 

Redegjøre for leverandørens 
kvalitetssikringssystem, alternativt 
fremlegge attest /sertifisering fra 
uavhengig organ som viser at 
leverandøren oppfyller relevant 
kvalitetssikringsstandard ((ISO 9001:2015 
sertifikat e.l.)  
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8 Tildelingskriterier. 

Tildeling av kontrakt vil skje på basis av hvilket anbud som har det beste forholdet mellom pris og 
kvalitet ut fra de kriterier som fremgår av nedenstående tabell.  
 
Informasjon i anbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom anbudsbrev og vedlegg skulle 
inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i anbudsbrevet foran 
opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet.  Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i 
anbudsskjema foran opplysninger i anbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. 
Anbudet skal bestå av anbudsbrev og de vedlegg som er angitt i kapittel 7.2. 
 
 

A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av 
tilbud 

Pris 60 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i 
anbudsbrev. Oppdragsgiver vil foreta en 
skjønnsmessig kostnadsfastsettelse av forbehold og 
avvik. Dersom ikke kostnadene lar seg anslå kan 
anbudet bli avvist. 

Del 2, 
anbudsbrev  

Anbudssum korrigert for eventuelle regnefeil Del 2, 
anbudsbrev 

  

Kvalitet 

 

 

Tilbud 
organisasjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 %   

Tilbudt personell i de ulike nøkkelposisjonene, dvs. 
ledelsen i prosjektet ned til anleggsleder og HMS-
ansvarlig sin erfaring og utdannelse. 

Erfaring med rehabilitering av renseanlegg som er i 
drift gir best poengscore, deretter rehabilitering av 
renseanlegg, og deretter bygging av nytt renseanlegg. 

Erfaring fra andre typer bygg og anlegg vil også gi 
uttelling ved poenglikhet. 

Høy utdanning gir best poengscore. 

Både formalkompetanse og realkompetanse teller. 

Det vil også telle positivt at organisasjonsplanen viser 
hvordan tilbyder ivaretar HMS, kvalitet og koordinering 
av sideentreprenører i prosjektet. 

Dokumentasjon: 
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Oppgave-
forståelse 

Organisasjonsplan som viser tilbudt personell i de 
ulike nøkkelposisjonene. 

Det legges ved CV for tilbudt nøkkelpersonell i 
organisasjonsplanen. Av CV skal det fremgå erfaring, 
alder, utdannelse, språkkunnskaper, relevante 
referanseoppdrag med kontraktens verdi, og hvilken 
rolle vedkommende har hatt i disse oppdragene. 

 

Ved evaluering vil det legges særskilt vekt på 
følgende: 

• At tilbyder viser at han har satt seg godt inn i 

tilbudsgrunnlaget og har god forståelse for de 

rekkefølgekravene, faseinndelingene og de 

utfordringene som gjelder for prosjektet 

• At tilbyder viser hvordan han vil ivareta HMS i 

gjennomføring av kontrakten, og at han har et 

godt system for ivaretakelse av HMS, 

herunder utfordringene med å arbeide på et 

renseanlegg som skal være i drift, og 

forpliktelsene det medfører å være 

hovedbedrift. 

• At tilbyder viser at han har et godt system for 

ivaretakelse av kvalitet ved gjennomføring av 

kontrakten. 

• At tilbyder viser at han har forståelse for sin 

rolle som koordinator av sideentreprenør. 

• Andre forhold tilbyder mener har en viktig 

betydning ved gjennomføring av kontrakten. 

 

Dokumentasjon: 

Skriftlig redegjørelse på der tilbyder redegjør 

for sin gjennomføring av kontrakten. 

Byggherre ønsker at redegjørelsen er på 3-5 

sider. 
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Poengberegning 

• Hvert tildelingskriterium (i denne konkurransen 1. pris, 2. kvalitet) poengberegnes ut fra en 
skala fra 1 til 100. 
 

• Lavest pris, og best kvalitet gis hver poengsum 100. 
 

• Poengsum for pris fremkommer med formel R =100x(1-(Anbyders pris/Laveste pris -1)). Ved 
prisdifferanser over 100 % vil negativ poengsum forekomme, da utvides poengskalaen for 
øvrige tildelingskriterier tilsvarende. 

• Poengsum for kvalitet blir vurdert tilsvarende hvor kvalitet blir vurdert skjønnsmessig: Formel 
R =100x(1-(Anbyders kvalitet -1)), hvor beste kvalitet av anbyderne settes til 1. 

Poengsum for hvert tildelingskriterium multipliseres deretter med fastsatt vektingstall (oppgitt i 
tabell kolonne B) for beregning av tilbyders samlede poengsum. 

 

Beregnet poengsum for hvert av tildelingskriteriene avrundes til min. 1 desimal. 

Følgende tabell vil bli lagt til grunn for vurdering av kvalitet: 

 

 

 

 

 


