
 

 

ØSTRE TOTEN KOMMUNE 

Kapp Renseanlegg  
Utskifting av eksisterende septikrist, hovedrist, 
sandavvanner mm. 
Konkurranse nr 210727 

 Maskinteknisk utstyr inkl. elektrotekniske installasjoner 

 
Vedlegg A – Kontraktsbestemmelser 
 

2021-03-26 Oppdragsnr.: 5198087 

 

 



  
 Oppdragsnr.: 5198087 
Kapp renseanlegg| Ny septikrist, hovedrist, sandavvanner mm. Revisjon nr. F03 
Vedlegg A - Kontraktsbestemmelser Side 2 av 4 
 

i:\datalagring\aft\anskaffelser\1 konkurranser som pågår\210727 ny septikkrist kapp renseanlegg - østre toten 
komm\210727 konkurransegrunnlaget\vedlegg a - kontraktsbestemmelser_f03.docx 

2021-03-26 | Side 2 av 4

 

 

Innhold  

1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 

2 Spesielle kontraktsbestemmelser 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 Oppdragsnr.: 5198087 
Kapp renseanlegg| Ny septikrist, hovedrist, sandavvanner mm. Revisjon nr. F03 
Vedlegg A - Kontraktsbestemmelser Side 3 av 4 
 

i:\datalagring\aft\anskaffelser\1 konkurranser som pågår\210727 ny septikkrist kapp renseanlegg - østre toten 
komm\210727 konkurransegrunnlaget\vedlegg a - kontraktsbestemmelser_f03.docx 

2021-03-26 | Side 3 av 4

 

1 Generelle kontraktsbestemmelser 

Som kontraktsbestemmelser gjelder Norsk standard 8407, Alminnelige kontraktsbestemmelser for 
totalentreprise, Utgave nr. 1, per juli 2011, med tillegg som angitt i kapittel 2 Spesielle 
kontraktsbestemmelser.  

Referater fra forhandlinger gjelder foran entreprenørens tilbud. 
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2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og entreprenør i samsvar med Byggblankett 8407 
”Formular for kontrakt om totalentreprise”. Avtaledokumentet utarbeides på grunnlag av avsluttede 
kontraktsforhandlinger og med grunnlag i NS 8407. 

I tillegg til kontrakten spesifiseres følgene: 

Prosjekteringsgrunnlaget skal utføres i 3D. 

7.2  Sikkerhet er 5 % av totalsummen i 3 år, i stedet for 3 % slik standarden foreslår. 

26.2  Kontraktssummen skal ikke reguleres, men være faste frem til overtakelse.  

27.2 Kontraktssummen utbetales ikke månedlig, men etter følgende faktureringsplan: 

Termin 1:  30 % ved kontraktsinngåelse etter mottak av garantier og forsikringsbevis 

Termin 2:  50 % etter godkjent anleggsteknisk overtagelse (montasjearbeidene 
ferdigstilt) og klart for prøvedrift 

Termin 3:  20 % etter godkjent overtagelse av leveransen 

40.2 Dagmulktbelagte frister: 

  Pkt. 40.2 endres til følgende: 

Dagmulkt type  Beskrivelse av fristen Dagmulktens størrelse 

A Komplette arbeidstegninger, dimensjonerings-
underlag og underlag elektro 

Kr. 5000,- per hverdag 

B Komplett underlag for programmering av PLS Kr. 5000,- per hverdag 

D Teknisk ferdigstillelse av leveransen og 
oppstart prøvedrift 

Kr. 10000,- per hverdag 

G Godkjent overtakelse av leveransen inkl.  
overlevering av komplett FDV-dokumentasjon 

Kr. 5000,- per hverdag 

 

Østre Toten kommune har vedtatt å følge «Seriøsitetsbestemmelser for bygge- og    

anleggskontrakter» og disse gjøres gjeldende for kontrakten, slik det fremgår i vedlegg. 

 


