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1 OVERORDNEDE FORUTSETNINGER

1.1 Invitasjon til deltakere

Treondelag fylkeskommune inviterer til en malsumsorientert samspillkonkurranse som omhandler
ombygging og nybygg pa Trondheim katedralskole.

Formalet med denne konkurransen er & prekvalifisere inntil 4 tilbydere til videre konkurranse for en
totalentreprise med samspill etter forhandling.

Konkurransen er en begrenset konkurranse med forutgaende prekvalifisering. Prekvalifiseringen sikrer
at deltakere har ngdvendig erfaring og kompetanse til & gjennomfare et prosjekt av denne starrelse og
kompleksitet.

Bakgrunnen for en kontraktsform med tidlig entreprengrinvolvering er for & kunne skape et kvalitativt
godt prosjekt innenfor en gkonomistyring basert pa apen bok og malsum, som er tilpasset NS 8407
som kontraktstandard. Det vil bli etablert en overordnet samspillsavtale samt en prosjekteringskontrakt
NS 8401/8402 for utviklingsfasen

Dokumentasjonskrav i kapittel 2 og 3 skal leveres som en del av sgknaden til denne prekvalifiseringen.

1.2 Bakgrunn

Trendelag fylkeskommune er i gang med et planarbeid om framtidig tilbudsstruktur for de videregaende
skolene i fylket. Planarbeidet har tittelen «Framtidas skole - Skolebruksplan Trgndelag» hvor status
rapporteres halvarlig i Fylkestinget.

Elevtallsutviklingen i Treandelag fylkeskommune varierer i arene som kommer. Dette vil bergre den
elevkapasiteten (elevtall) som skal legges til grunn for Trondheim katedralskole.

Beslutning om ombygging og nybygg finnes i politiske vedtak. Tilbake i 2016 finnes grunnlaget for
prosjektet i sak 96/16 som beskriver problematikken innenfor UU, gkning elevtall og avgrensning av
bruk av deler av bygningsmassen til undervisning.

| sak 98/18% oppsummeres tidligere politiske saker i prosjektet, og ulike alternativer som skal legges til
grunn for reguleringsplan

! http://opengov.cloudapp.net/Meetings/STFKHist/Meetings/Details/2015080?agendaltemId=228932
2 http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELA G/Meetings/Details/204419?agendaltemId=201716
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| fylkestingssak 62/20° ble rammene for opplaeringstilbudet for den nye skolen i Trondheim
katedralskole satt til 700 elevplasser. Skolen planlegges pa bakgrunn av dette som en kombinert skole,
med studiespesialisering (SSP), medier og kommunikasjon (MK) og musikk, dans og drama —
fordypning musikk (MDD).

Sentralt i arbeidet sa langt har veert skolens historiske tradisjoner og naerheten til Nidarosdomen,
bygningsmassen og utearealet som har ulik grad av vern samt ivaretakelse av grunnleggende krav il
bygg og omgivelser for elever og ansatte.

Som grunnlag for reguleringsplan er det utarbeidet et skisseprosjekt jfr. politisk sak fra 2018.
Reguleringsplanen forventes behandlet fgrste gang i juni 2021 og med vedtak i lapet av hgsten.

Kart som viser utkast til regulert omrade og verneklasser er vist nedenfor.

Fra forslaget til reguleringsplan — utkast til plankart og volumer fra sol/skyggestudien

3 http://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELA G/Meetings/Details/849915%agendaltemId=207961
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1.3 Orientering om oppdraget

Prosjektet omfatter
e Ombygging
* Nybygg
o |varetakelse av universell utforming og krav i PBL/AML
e Elevtallsgkning og endring av fagtilbud

Sentrale problemstillinger
Trondheim katedralskole er en tradisjonsrik skole, med en naer 1000 &r lang historie.

Prosjektet skal Iase manglende oppfyllelse av krav i gjeldende regelverk for elevenes fysiske
lzeringsmiljg og leerernes arbeidsmiljg. Det benyttes i dag arealer til oppleering som skal brukes pa
annen mate i det fremtidige skoleanlegget. Deler av arealene vil erstattes gjennom omdisponeringer i
skolen, mens andre arealer erstattes med nybygg. Arealer for kroppseving skal plasseres i en ny
nedgravd 2/3 flerbrukshall med tilhgrende fasiliteter. Prosjektet vil dermed inneholde bade et visst
omfang ombygging og rehabilitering av eksisterende anlegg i tillegg til et betydelig utviklingsarbeid og
ngdvendig omfang av nybygg.

| tillegg er det vedtatt en strukturendring pa musikk, dans og drama (MDD) som innebzerer at 45 elever
med fordypning i dans overfgres til den nye skolen som skal bygges pa Leangen og at man gker
elevtallet ved Trondheim Katedralskole med fordypning i musikk tilsvarende. Skolen skal dermed
utformes og bygges for 90 elever med fordypning i musikk.

Videre er det vedtatt en elevtallsgkning ved skolen med ca. 90 elever innen studiespesialisering
(pabygning). Det vil derfor vaere behov for & bade se pa plasseringen av de ulike
utdanningsprogrammene og a videreutvikle arealer tilpasset dette.

Den eldste delen av dagens bygningsmasse, Harsdorff-bygningen mot Munkegata og Erling Skakkes
gate, har veert i bruk som skole siden 1787. Moe-byggene mot Tinghusgata ble bygget pa 1920 og -30-
tallet, mens Aulabygget mot Erling Skakkes og B-blokka pa hjgrnet Bispegata/Tinghusgata er fra 1960-
tallet.

Tre av byggene som grenser mot skolegarden — Munkegata 2,4 og 6 — har inntil nylig hatt militeer bruk.
Plass-/gardsrommet, Ekserserhaven, har derfor lenge hatt bruk til denne virksomheten, men har ogsa
tradisjon for arrangementer knyttet til skolen.

Side 7 av 24



Skolebruksplan Trgndelag — Trondheim katedralskole
Prekvalifiseringsgrunnlag totalentreprise

- Bli .r’,é' L e Jbd, AI
Turfefett § Trondbjen, evme prafenterer fg for P m i E;f v

Turnstewne i Ekserserhaven, 1899

Det eksisterende skoleanlegget bestar av fem bygg med ulikt omfang av frednings- og
vernebestemmelser. Alle bygg som brukes av skolen med unntak av B-blokka, har ulik grad av vern.
Vernebestemmelser varierer fra fredning (Harsdorff-bygget), via verneklasse B for Moe-byggene og
verneklasse C for fasaden pa Aulabygget.

Gardsrommet og bygninger er bandlagt pa ulike niva, knyttet til verneverdien av bygg men ogsa
kulturminner i grunnen. Inngrep i grunnen krever arkeologisk oppfglging/utgraving og det pagar derfor
en dialog med Riksantikvaren som omhandler dette, og dette ma hensyntas ved gjennomfgring av
prosjektet.

Dagens parkering i gardsrommet skal opphare, og erstattes med utearealer til bruk for skolen med kun
det ngdvendigste av parkeringsplasser for bevegelseshemmede og driftsbiler.

Nar yngste deler av bygningsmassen er fra ca. 1960 har det skjedd mye bade innenfor bade krav til
bygninger og utvikling av oppleaering som gir ytterligere utfordringer.

Dette gjelder blant annet:

¢ Universell utforming/krav om likeverdighet uavhengig av personers funksjonshemming er ikke i
tilstrekkelig grad ivaretatt i dagens bygningsmasse.

e Utvikling av elevtall og tilbud har medfert behov for & bruke arealer uten dagslys/i kjeller til
undervisning.

e Standard for generelle undervisningsrom og spesialrom har utviklet seg, og er i dagens
bygningsmasse ikke etter gjeldende standarder.
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¢ Bygningsmassens form, dvs. en lineaer struktur rundt et gardsrom er utfordrende i forhold til
opplevelsen av et helhetlig anlegg og god logistikk.

Nar det gjelder giennomfgring av oppdraget finnes det ogsa feringer:

o Skolen skal veere i drift i byggeperioden, dvs. det vil vaere begrenset antall angrepspunkter og
fordeling av disse over tid. Det vil vaere behov for paviljong for a dekke arealbehovet i
byggeperioden

¢ Arkeologisk utgraving vil pavirke muligheten for disponering av gardsrommet inntil disse er
ferdigstilt.

e Geotekniske utfordringer — pga dyp utgraving for idrettshall inntil gamle bygg og tilhgrende
arkeologiske hensyn.

Saoldater pd hest med Harsderffygningen i bakgrunnen, 1514 Byggearbeider ved Moe |, ca. 1922
Beskrivelse av oppdraget

Innenfor rammene av det som er nevnt skal det gjares tiltak i spennet mellom rehabilitering av
verneverdig bygningsmasse og nye, komplekse bygg. | tillegg skal gardsrommet rustes opp til annen
bruk.

Foruten & samle og knytte sammen dagens bygningsmasse med nybygg, skal en ogsa i den grad det
er mulig sgke a oppna dagens standard/forskriftskrav i eksisterende bygg. Kort kan begrensningene og
fagringene for dette oppsummeres som fglger:

e 4 bygg skal bygges om: Aula, Moe |, Moe II, B-bygget

e 100% frihet i B-bygg, dette kan rives dersom det er formalstjenlig og innenfor gkonomisk
ramme.

o Noe frihet i Moe | og Il — begrenset til a flytte vegger innenfor hovedstruktur, yttervegger
beholdes.

o Kjeller i Aula skal beholdes, men skal ikke lenger brukes til undervisning.

Side 9 av 24



Skolebruksplan Trgndelag — Trondheim katedralskole
Prekvalifiseringsgrunnlag totalentreprise

o Det skal bygges idrettshall under bakken, denne skal knyttes sammen med det gvrige anlegget.
e Nybygg over idrettshall skal inneholde undervisningsrom, og ha en sentral plassering i anlegget.
e Mellombygg av glass.

Reguleringsplan er under utarbeidelse, og forventes tatt opp til farste gangs behandling juni 2021.
Forslag til plankart, bestemmelser og beskrivelse er vedlagt.

Skoletilbudet fra 2024 er planlagt slik:

Tilbudet fra 2024
Trondheim katedralskole

Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3
Studiespesialisering

Ordineert 135 135 135
Norfolk 15 15 15
International Baccalaureate 30 30
SUM 150 180 180
Medier og kommunikasjon 30 30 30
Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama — fordypning musikk | 30 30 30
Pabygging til generell studiekompetanse 920
(Vg4)

Sum per niva 210 240 330
Totalt 780

Trendelag fylkeskommune vedtok i Fylkestingsak 96/18, noen fokusomrader for vare skolebygg
(skolebruksplan Trendelag). Disse er:

Skole og arbeidsliv

Faglig og sosial kompetanse
Neermiljg og samfunn
Teknologi og relevans

Innholdet i de ulike fokusomradene er omtalt i denne saken:
https://opengov.3600nline.com/Meetings/ TRONDELAG/Meetings/Details/2044197agendalteml|d=2017
12

Nokkeltall:
o Elevtall (fra 2024): 780
o Samlet bruttoareal: Ca. 12.350 m2 i eksisterende bygg, ca. 3.800/6400 m2 i nybygg alt etter om
en velger & utnytte reguleringsplanens mulighet for nybygg langs Bispegata eller ikke.
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e Samlet gkonomisk ramme prosjektkostnad inkl. mva i vedtatt skonomiplan: 405 MNOK*.
Endelig ramme fastlegges etter forprosjektet.
o Estimert entreprisekostnad er ca. 190 MNOK.

Organisering:

Seksjon eiendom vil ivareta oppfelging av prosjektets idégrunnlag, i arbeidet for & kvalitetssikre at
politiske malsettinger og skolens identitet og verdigrunnlag blir ivaretatt i prosjekterings- og
utfgrelsesfasen.

Trondelag Fylkeskommune ved Seksjon eiendom innehar byggherrefunksjonen, og har ansvar for
brukerkoordinering i prosjektet.

Byggherren har engasjert egen pedagogisk radgiver som deltar i prosjektet som skal fungere som en
fagradgiver i spennet mellom pedagogikk og bygg.

En tverrfaglig gruppe ved Seksjon eiendom har ansvar for programmering/brukerprosess, kontrahering,
byggherrens rolle i planlegging og gijennomfaring av prosjektet:

Prosjekteier:

¢ Rune Venas Bygge- og eiendomssijef, e-post: runve@trondelagfylke.no

Prosjektansvarlig:

e Roger Nordahl Teamleder utbygging, e-post: rogno@trondelagfylke.no
Prosjektteam:

e Trine Sinkaberg Brukerkoordinator, e-post: trisi@trondelagfylke.no
o Hilde Bendiksen Grunnan  Prosjektutvikler, e-post: hilgru@trondelagfylke.no
o Vegard Eitrem Prosjektleder, e-post: vegei@trondelagfylke.no

Prosjektet skal utvikles og bygges i et samspill, som i fgrste omgang strekker seg frem til forprosjekt
med endelig kontraktssum og felles prosjektbeskrivelse far byggestart.

Byggherren vil ha en eksklusiv avbruddsmulighet ved avsluttet forprosjekt.

4 https://www.trondelagfylke.no/contentassets/eb012b1bf53c4e3cb4074881b82cf2a5/okonomiplan-21-24--med-
budsijett-2021---fylkesradmannens-forslag.pdf
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Etterspurte kompetanser for kontrakten
Komplett totalentrepriseorganisasjon for utvikling, prosjektering, utferelse med alle ngdvendige ytelser

for grunnarbeider, byggetekniske fag, tekniske fag, arkitekt, bygg og tekniske radgivere.

Denne organisasjonen ma ha kompetanse som ivaretar a lgse dette prosjektets seeregne utfordringer
som bl.a. omfatter utvikling av bygg i et verneverdig miljg, utvikling av en lgsning for skoleanlegget som
ivaretar skolens overordnede malsetning, gjennomfaring av et byggeprosjekt pa ei trang tomt samtidig
med skole i drift.

Pa grunn av bade den gjennomfgringsmodellen som er valgt og det utviklingselementet som inngar i
prosjektet vil det derfor ogsa veere viktig at denne organisasjonen har hgy samspillskompetanse og evner
a lede en samspillsorganisasjon.

1.4 Energi og miljo

Klimabudsijettet i Fylkeskommunens forslag til gkonomiplan 2020-23 har klare malsetninger til &
redusere klimagassutslipp fra egne virksomheter. Reduserte utslipp knyttet til bygging og drift av egne
bygg er vesentlige. Malsetningene er formulert som:

¢ Redusere klimabelastning fra byggeplass og materialbruk i byggeprosjekt som ferdigstilles pr
2025 med 50 % malt mot 2015
¢ Redusere energibruk til bygninger med 40 % innen 2023 malt mot 2018

Bruk av tre til baerende konstruksjoner, fasader og andre bygningsdeler skal vurderes i alle prosjekter.
1.5 Samspill

Det skal veere stor grad av brukerinvolvering i prosjektet, der prosjektet skal utvikles, bearbeides og
bygges i et samspill med byggherre, brukere og prosjekterende. Samspillet gjelder hele
prosjektforigpet, bade faor og etter at det er inngatt kontrakt. Det fokuseres her pa kompetansen til de
forskjellige aktgrene i et byggeprosjekt og hvordan den kan utnyttes til beste for prosjektet.

Oppdragsgivers krav til samspillforstaelse og brukermedvirkning samt krav til prosjektgjennomfering vil
bli beskrevet i konkurransegrunnlaget.

Det forutsettes at deltakerne har erfaring med relevante prosjekteringsverktgy som f.eks., BIM, og at
firmaene har gode rutiner og strukturer som ivaretar god kommunikasjon i prosjektering og utfarelse av
komplekse bygg, og er kjent med metoder og verktgy som f.eks. LEAN, BREEAM ol.

Det forutsettes at totalentreprengren ivaretar drift av en byggeweb for prosjektet.
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1.6 Konkurransebestemmelser

Som anbudsregler gjelder Lov av LOV-2016-06-17-73 om offentlige anskaffelser (sist endret: LOV-
2016-06-17-73 fra 1.1.2017) med tilhgrende Forskrift om offentlige anskaffelser FOR-2016-08-12-974
Del | og Del lll., fastsatt ved kgl res. 12.8.2016, (sist endret: FOR-2020-02-13-159 fra 19.02.2020)

Som spesielle regler for denne konkurransen gjelder dette dokumentet og senere
konkurransedokumenter og vedlegg. Nevnte konkurransebestemmelser vil supplere forskriften og skal i
tilfeller av motstrid gjelde foran forskriftens bestemmelser. Hvor forskriftens bestemmelser ikke kan
fravikes ved avtale, skal forskriftens bestemmelser legges til grunn.

1.7 Anskaffelsesprosedyren

Etter forutgdende prekvalifisering gjennomfgres en totalentreprisekonkurranse som en begrenset
konkurranse iht. Forskrift om offentlige anskaffelser Del Ill Anskaffelser over EJS-terskelverdiene.

Det vil bli prekvalifisert inntil 4 totalentreprengrer, safremt de tilfredsstiller kvalifikasjons-kravene. Skulle
flere enn 4 kvalifiserte sokere tilfredsstille kvalifikasjonskravene, sa vil de 4 best kvalifiserte bli
prekvalifisert i henhold til senere angitte utvelgelseskriterier.

Safremt antall kvalifiserte er feerre enn 3, forbeholder byggherren seg retten til & avlyse konkurransen.

Totalentreprengren skal ha ansvar for prosjektering og utfgrelse for alle fag for et komplett skolebygg
med uteanlegg.

1.8 Tildeling av oppdrag

Oppdragsgiver vil tildele kontrakten til den leverandgren som etter en samlet vurdering har det beste
forholdet mellom pris og kvalitet

Som del av vurderingen vil det bli gjennomfgrt forhandlinger hvor intervju vil veere en del av
evalueringsgrunnlaget

Forhandling og tildelingskriteriene vil bli neermere beskrevet i konkurransegrunnlaget
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1.9 Samspillskontrakt m/malsum

Det vil bli inngatt en malsumsbasert samspillskontrakt med falgende kontraktstruktur:

¢ Overordnet samspillsavtale for alle faser
e Fase 1 Utviklingsfase — NS 8401/8402
e Fase 2 Gjennomfgringsfase — NS 8407

Fase-, avtale- og dokumentstruktur vil i prinsipp vaere som angitt i figur:

Del 1
Kontrakten
Andre krav-
Gjennomfarings beskrivelse dokumenter til
modellen prosjektet sluttleveransen i
T e N I S——
Bestemmelser Dokumentasjon
om vederlag og pd priser
insentiver | (fro titbudet)
Del Il : s R T B T
Kontraktbilag Overordnet
tidsplan og
howvedmilepaeler
BilagD1
Overcrdmet Eilag D2
Ec kel s Nakkz!p;;;:ne1i
el {fra ti t]
Bilag E1 Bilag E2
Beskrivelse av Dokumentasjon
krawv for giennomfaring
glennomfaring {fro tilbudet)
Del 1
Dokumenter
for Fase 2

Falgende kontraktskrav, som vil bli gjort gjeldende for a ivareta serigsitetskravene, papekes spesielt
(kravene gjelder totalentreprengren og alle kontraktsmedhjelpere):

e 10 % av samlet arbeidstimer inkl. underentreprengar i prosjektet skal utfgres av lzerlinger

e 50 % av samlet arbeidstimer i prosjektet inkl. underentreprengr skal utfgres av fagarbeider
e Maks. 1 kontrakts-ledd under totalentreprengren

e Krav til lanns- og arbeidsvilkar, sosial dumping, etisk handel og arbeidslivskriminalitet

e Byggherrens rett til kontroll- og sanksjon er ved brudd pa ovennevnte kontraktsfestes

e Krav til registrering i StartBank
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e Krav til bruk/tilknytning til digital mannskapsregistreringssystemet HMSReg365
1.10 Framdrift

Framdriftsplan for prosjektet innebaerer felgende overordnede framdrift:

Ny videregaende skole Trondheim @st gar ut pa konkurranse rundt arsskiftet 2020-21, etter en
forutgaende prekvalifisering. Elevkapasitet og tilbudsstruktur for prosjektets innhold og omfang er
besluttet. Brukermedvirkning og prosjektering i samspill med entreprengr og radgivere starter opp
hgsten 2021. Planlagt ferdigstillelse av skoleanlegget er til arsskiftet i 2024/25.

o Publisering trinn 1 prekvalifisering, 28.04.21

o Soknadsfrist kvalifisering, se Mercell

e Publisering kvalifiserte tilbydere for trinn 2 tilbud samspillskontrakt, medio juni 2021
o Eventuelt dialogmate, uke 26 2021

e Anbudsfrist, se Mercell

e Evaluering/forhandling samspillskontrakt september 2021

o Kontrahering Fase 1, oktober 2021

o Oppstart samspill oktober 2021

o Ferdigstillelse av forprosjekt januar.2023

e Endelig skonomisk ramme (politisk vedtak) januar/februar 2023
e Kontrahering Fase 2, byggestart mars 2023

o ferdigstillelse bygg, medio desember 2024

Framdriftsplanen kan bli endret som falge av politiske vedtak.
1.11 Honorar

Det utbetales ikke honorar for & sgke om kvalifisering.

Det utbetales kr. 400.000 til hver prekvalifisert sgker for deltakelse i samspillskonkurransen som
innleverer tilbud. Honoraret er avgiftsfritt.

1.12 Henvisning til kunngjgringen

Prekvalifisering for konkurransen-kunngjgres i Doffin og TED iht. forskriftens kapittel 21 via
konkurransegjennomfgringsverktayet Mercell
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2 KVALIFIKASJONSKRAV/EGENERKLARING

Krav til sgkere

Dokumentasjon pa at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt:

Komplett dokumentasjon som beskrevet under skal leveres som del av sgknaden.

| elektronisk versjon leveres PDF-filer med dokumentrekkefalge som angitt under.

Denne rekkefalgen gjentas for hvert firma ved eventuelle underleverandgrer som ved sgknaden skal
levere forpliktelseserkleeringer etter aktuelle punkt under. Slike underleverandarer skal levere all
dokumentasjon som angitt som del av sgknaden..

Tilbyderne skal fylle ut sin ESPD erklaering via funksjoner i Mercell

konkurransegjennomfgringsverktay.

etablert foretak.

leverandaren er registrert i faglige register,
handelsregister eller annet foretaksregister som
foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor
entreprengren er etablert, for eksempel
Foretaksregisteret i Branngysund

KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr
2.1 Betalt skatt
Leverandgren skal ha ordna forhold med | Det skal leveres skatte- og avgiftsattest(er) ved *2.11
hensyn til betaling av skatt og mva. tilbudet som viser status for betaling av skatt og
merverdiavgift.
Leverandgrer med forretningsadresse i andre
EJS-land skal fremlegge tilsvarende attest(er).
Attestene ma ikke veere eldre enn 6 maneder,
regnet fra den dag attestene skal vaere
byggherre i hende.
2.2 Registrering, autorisasjoner
Leverandgren skal veere et lovlig Firmaattest/dokumentasjon som viser at *2.21
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2.3. Bkonomisk og finansiell kapasitet

kontraktsforpliktelsene

Leverandgren ma rade over tilstrekkelig finansiell og akonomisk kapasitet til & gjennomfare

Leverandgren skal ikke veere under gjeldsforhandlinger eller konkurs.

Dokumentasjon av gkonomi og
regnskap

Utdrag fra leverandgrens arsregnskap og
revisors beretning for 2 siste ar.

Leverandgrer som ikke kan oppfylle kravet til
utdrag av arsregnskap, kan alternativt fremlegge
en forretningsplan med overordnet plan for
finansieringen, f.eks. bankerkleering.

*2.31

Kredittvurderinger

Kredittrating fra anerkjent leverandgr skal
fremlegges.

For denne leveransen vil en firmarating fra
Bisnode (D&B) pa A (kredittverdig),
delbedgmmelse for gkonomien pa
"Tilfredsstillende" og betalingserfaring pa
"Akseptabel" kunne veere tilstrekkelig.

Ved vurdering av entreprengrens finansielle og
gkonomiske stilling kan oppdragsgiver selv
innhente opplysninger fra Bisnode (D&B).

*2.32

@konomisk og finansiell statte fra andre
foretak

Vil leverandgren stotte seg pa andre foretaks
gkonomiske og finansielle kapasitet for & oppfylle
kvalifikasjonskravet i punkt 2.3, skal
entreprengren dokumentere at den vil ha
radighet over de ngdvendige ressursene ved a
fremlegge en forpliktelseserkleering om dette fra
hvert av disse foretakene.

*2.33

2.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Entreprengrens mest relevante utfarte
tienester innen fagomradet

Entreprengren skal i lgpet av de fem
siste arene ha gjennomfart og ferdigstilt
minst to prosjekt med tilstrekkelig
stgrrelse og kompleksitet som dette
oppdraget.

Oversikt over relevante arbeider utfgrt i Igpet av
de siste 5 ar. (§16-6.1a)

Dokumentasjon for minimum 2, inntil 4 prosjekt,
fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt:

- Prosjektnavn, oppdragsgiver med
kontaktperson

- Roller/ngkkelpersonell for leverander

- Beskrivelse med aktuelle problemstillinger
inkl. miljghensyn

*2.41

*2.42
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Med tilstrekkelig sterrelse og
kompleksitet defineres skole-, naerings-
helse- eller neeringsbyggprosjekt med
totalentreprisekostnad starre enn 150
mill. eks. mva

Leverandgren skal ha innfart system for
miljgledelse, ISO 14001 eller annet
tilsvarende anerkjent
miljgledelsessystem.

miljgledelse.

Entreprengrens faglige kvalifikasjoner: En beskrivelse av entreprengrens tekniske *2.43
personell eller enheter (prosjektorganisasjonen)
som entreprengren disponerer over til oppfyllelse
av kontrakten enten de tilhgrer foretaket eller
ikke.
Liste over underleverandgrer, minimum med de
Entreprensren ma ha ressurser i eget som skal dokumenteres i punktene 2.33 og 2.45 *2 44
firma eller r?de over ressursgr som har Det forventes at listen minimum omfatter arkitekt,
den utdanning og yrkeserfaring for . 4 R
radgivere og underentreprengrer pa de
utfgrelse og egenkontroll som . . . .
. vesentligste bygg- og tekniske fag safremt disse
prosjektets/ oppdragets/ leveransens . ) o
. ikke er i egen organisasjon
hovedfagomrader krever.
Teknisk og faglig stgtte fra andre Vil leverandgren stotte seg pa andre foretaks *2.45
foretak kompetanse for a oppfylle kvalifikasjonskravene i
punkt 2.4, skal entreprengren dokumentere at
den vil ha radighet over de nadvendige
ressursene, ved a fremlegge en
forpliktelseserklaering om dette fra hvert av disse
foretakene.
2.5 Kvalitetssikring og miljoledelse
Leverandgren skal ha gode og velfungerende system for kvalitetssikring og miljgledelse.
Kvalitetssikring Dokumentasjon av innfgrt system for *2.51
kvalitetssikring.
Leverandgren skal ha innfart system for
kvalitetssikring, ISO 9001 eller annet
tilsvarende anerkjent kvalitetssystem.
Miljgledelse Dokumentasjon av innfgrt system for *2.52
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2.6 Straffbare forhold

Leverandgren ma ikke veere rettskraftig
damt eller ha vedtatt et forelegg for
falgende straffbare forhold:

deltakelse i en kriminell organisasjon
korrupsjon

bedrageri

terrorhandlinger eller straffbare
handlinger med forbindelse il
terroraktivitet

e) hvitvasking av penger eller
finansiering av terrorisme,
barnearbeid og andre former for
menneskehandel.

a
b
c
d

~— — — —

Dette gjelder dommer avsagt ikke mer
enn 5 ar siden eller med fremdeles
gjeldende avvisningsperiode fastsatt
direkte i dommen.

Bekreftelse via ESPD-skjema (i Mercell) pa at
leverandgren ikke er rettskraftig demt eller har
vedtatt et forelegg for nevnte straffbare forhold
fra Anskaffelsesforskriften (FOA).

*2.61

2.7 Arbeidsfellesskap

Flere leverandgrer kan delta i konkurransen i fellesskap, sa langt dette er tillatt etter reglene i lov om

konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12

(konkurranseloven).

Hvilke deltakere som inngar i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal

opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerkleeringsskjema, jf.

punkt 2.6. ovenfor.

Leverandgrer som inngir sgknad i fellesskap skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal fremkomme av sgknaden

hvem som skal representere gruppen i konkurransen.
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3 PREKVALIFISERINGSKRITERIER

Kvalifiserte sagkere vil bli rangert etter falgende kriterier og hvor inntil de 4 kvalifiserte med hgyest
poengsum blir prekvalifisert. Prekvalifiseringstemaene kan bli brukt som senere kriterier ved tildeling.

Felgende kriterier ligger til grunn for a rangere de 4 best kvalifiserte sgkerne:
1. Beskrivelse av generell problemstilling i samspillsprosjekter — prosjektets mal/innhold, grad av

foringer gitt fra oppdragsgiver om utvikling og gjennomfering, kompleksitet, tilgjengelig tid og
usikkerhet — max. 3 A-4 sider

2. Overordnet beskrivelse av gjennomfgringsplan fra utvikling til gjennomfaring for inntil 3
referanseprosjekter, for bygg/tomt med hay verneverdi og tilsvarende omfang/kompleksitet.

Beskrivelsen for det enkelte prosjekt bgr omfatte prosjektfakta, organisering/prosjektdeltakere,
beslutningssystemer, mobilisering og brukerorganisering. Inntil 3 A-4 sider pr. referanseprosjekt

Generell problemstilling (pkt. 1) gis en karakter fra 0-10 og hvert referanseprosjekt (pkt. 2,) gis en
karakter fra 0-10, hvor de 4 sgkere med samlet hayest karakter blir prekvalifisert.

3.3 Evaluering av sgknader
Evaluering av sgknadene vil bli foretatt av en gruppe sammensatt av:

Navn Funksjon

Rune Venas Bygge- og eiendomssjef

Roger Nordahl Prosjektsjef

Trine Sinkaberg Brukerkoordinator

Hilde B. Grunnan Prosjektleder fase 1/prosjektutviklingsfase
Vegard Eitrem Prosjektleder fase 2/utfgrelsesfase

Videre vil fglgende ressurser bista under evalueringen:
o Prosessveileder samspill fra Marstrand AS
e Pedagogisk radgiver fra WSP
o Fagsjef energi og miljg Trandelag Fylkeskommune
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4 PREKVALIFISERINGSGRUNNLAGET

4.1 Generelt

Prekvalifiseringsgrunnlaget bestar av fglgende dokumenter:
Dette dokumentet med:

Vedlegg 1: Utkast til reguleringsplan med illustrasjoner
Vedlegg 2: Tilstandsrapporter
Vedlegg 3: KU kulturminner

4.2 Tilleggsopplysninger

Spgrsmal til mottatte prekvalifiseringsgrunnlag skal merkes med: «Prekvalifisering totalentreprise
Trondheim Katedralskole» og rettes elektronisk via Mercell.

Svar pa spgrsmal vil kun bli gitt skriftlig elektronisk via Mercell, og sparsmal og svar vil bli meddelt
samtlige som har tatt ut prekvalifiseringsgrunnlaget.

Det gjgres oppmerksom pa at det ikke sendes annen forespgarsel eller spesifikasjon fra oppdragsgiver
enn dette dokumentet med vedlegg nevnt over.

5 SOKNADEN

5.1 Innhold og organisering

Leverandgren skal levere sgknad via konkurransegjennomfgringsverktayet Mercell.
Foelgende dokumentasjon skal lastes opp av sgker innen angitt frist:

- Sgknadsbrev
- Kvalifikasjonsdokument som angitt i kap.2 inkl. ESPD-skjema og signert egenerklaering
- Prekvalifiseringsdokument som angitt i kap 3

Eventuell sladdet versjon dersom sgknaden inneholder firmahemmeligheter. Det gjgres oppmerksom
uavhengig av leverandgrens forslag til sladding har en selvstendig plikt til & vurdere hva som kan
unntas innsyn.

Totalentreprengren skal invitere sine underleverandgrer slik at alle leverandgrene inngar i samme
skjema.
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5.2 Sprak

Seknadsbrevet med tilhgrende dokumentasjon skal veere pa norsk. Sgknader som stiles pa andre
sprak, vil bli forkastet. Alle henvendelser vedrgrende prekvalifiseringen skal ogsa vaere pa norsk.

5.3 Vedstaelsesfrist
Seknaden skal veere bindende i 90 dager etter sgknadsfristens utlgp.
5.4 Retur av sgknader

Soknadene vil ikke bli returnert.

6 INNLEVERING AV SGKNAD

6.1 Leveringsadresse
Soeknaden leveres elektronisk via Mercell.

6.2 Soknadsfrist

Soknadsfristen: se Mercell

7 OPPDRAGSGIVERS BEHANDLING AV SGKNADEN

7.1 Formelle forhold ved sgknaden

Oppdragsgiver vil i farste omgang ta stilling til om sgknaden har mangler som skal fere til avvisning etter
anskaffelsesforskriftene del Ill, primaert kapittel 24.

7.2 Kuvalifisering

Deretter vil oppdragsgiver vurdere om sgknaden inneholder den dokumentasjon det er stilt krav om i
kunngjering og i prekvalifiseringsgrunnlaget. Manglende dokumentasjon og erkleeringer skal eller kan
fore til at leverandgren blir avvist. Det samme gjelder hvis leverandgren ved sgknadsfristens utlap ikke
tilfredsstiller de kvalifikasjonskravene oppdragsgiver har satt for deltakelse i anbudskonkurransen.

7.3 Utvelgelse av deltakere

Det vil bli prekvalifisert inntil 4 totalentreprengrer for a delta i konkurransen safremt de er kvalifisert.
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Sekere kan avvises iht. Forskrift om offentlige anskaffelser. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til &
avvise samtlige sgkere, hvis for eksempel ingen eller for fa av firmaene oppfyller kvalifikasjonskravene
eller hvis byggherrens besluttende organer vedtar a utsette/avslutte videre arbeid med prosjektet.
Sakere vil ikke under noen omstendighet fa godtgjort for arbeidet med utarbeidelse av sgknad

7.4 Meddelelse om utvelgelse
Oppdragsgivers beslutning om hvilke leverandgrer som er prekvalifisert, vil bli meddelt skriftlig samtidig

til alle leverandarene i rimelig tid for konkurransegrunnlaget sendes ut. Meddelelsen vil inneholde en
begrunnelse for oppdragsgivers valg.
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VEDLEGG
VEDLEGG 1:  Utkast til reguleringsplan

VEDLEGG 2: Tilstandsrapporter

VEDLEGG 3: Konsekvensutredning kulturminner

Vedlegg 1,2 og 3 opplastet som egne filer

1-3 REG-lllustrasjonsplaner inkl-sykkel

1-4 REG-Skisseprosjekt-plantegninger

1-1 REG-plankart-over-under-grunn

1-2 REG bestemmelser 2021 04 26

2-1 Tilstandsrapport_Katta-2016

2-2 Tilstandsrapport Katedralskolen - Dagslys (002)
2-3 Tiltaksliste-TVF-RAP-EQ1-Trondheim_Katedralskole
2-4 Trondheim Katedralskole rapport radon

PEEFEEEED®
GHONONONONCNCNONC,

3-Konsekvensutredning kulturminner 2020
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