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A INNLEDNING

Dette dokumentet beskriver ytelser knyttet til Rigg & Drift av byggeplassen. Ytelsene skal
prissettes i separat prisskjema som fglger tilbudsgrunnlaget. Ytelsene omfatter alle faggrupper
involvert. TE er Hoved bedrift og er ansvarlig for at eget personell og side-
entreprengrers/leverandgrers personell etterlever de adferdsregler som gjelder for byggeplassen.

B NABOFORHOLD OG ADKOMST
Slatthaug Idrettshall er lokalisert i Slatthaugvegen 142, 5222 Nesttun.

Byggeplassene har adkomst gjennom bolig- og ulike idrettsanlegg. Entreprengren skal utfare sitt
arbeid innenfor nabolovens begrensninger og i samsvar med alminnelige nabohensyn.

Den enkelte entreprengr skal iverksette ngdvendige tiltak for & hindre at naboer, publikum og
omliggende omrader blir utsatt for fare og ulemper fra anleggsdriften pa grunn av stay, rystelser,
stav, trafikkulemper, tilgrising av omliggende veinett med videre.

C ORDEN OG SIKRING AV BYGGEPLASS

Tiltakshaver vil legge vekt pa at arbeidsplassen til enhver tid fremstar som oversiktlig og ryddig.
Generelt gjelder at anleggsomradet skal vaere avsperret og sikres pa den mest betryggende mate
mot uhell og ulykker. Utvendig byggeomrade skal skjermes fysisk med solide gjerder og lasbare
porter. TE ma selv vurdere behovet for eventuelt vakthold og ta med kostnader med dette.

Totalentreprengren plikter til enhver tid under anleggsperioden a rette seg etter alminnelige og
spesielle pabud om sikring gitt av tiltakshaver, Arbeidstilsynet, Politi, Vegvesen eller andre
offentlige etater eller myndigheter som arbeidet angar. Utfgrelsen av slike eventuelle pabud
hjemler ikke noe gkonomisk vederlag fra den som gir pabudet eller byggherren, hvis annet ikke
spesielt er avtalt (jmf ogsa «Sikkerhet, Helse, Arbeidsmiljg og ytre milj@»).

Inn- og utkjgringer til tomten skal veere tydelig markert for besgkende og varelevering

All adgang til byggeplassene skal underlegges adgangskontroll. HMS ID-kort i bygge- og
anleggsneeringen (krav om kort for bergringsfri lesing RFID) benyttes som adgangskort til
byggeplassene. Det etableres ordning for besgkskort. Registrering av inn- og utpassering
benyttes som grunnlag for utarbeidelse av mannskapslister.

Adgangskontroll.
For & fa adgang til byggeplassen gjelder fglgende krav:

Veere ansatt eller engasjert av entreprengr eller annen deltager i prosjektet

Ha gjennomfart Byggherrens SHA- og ytre miljg kurs (Jfr. bilag D2 og D3)
Ha gyldig HMS ID-kort for bygge- og anleggsnaeringen med RFID.

Entreprengren plikter a fare liste over eget personell som har fatt adgang til byggeplassen med
slikt ID-kort og melde fra nar slik adgang ikke lengre er aktuelt.
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D KLARGJ@RING AV ANLEGGSOMRADET

TE skal gjere seg kjent med tomten. Riggomradene pa tomten skal synliggjares i
Totalentreprengrens riggplan og skal veere begrenset av byggeplassgjerder. Denne planen skal
TE utarbeide i samrad med tiltakshaver.

Arealene er begrenset og det tillates normalt ikke lagring av stgrre mengder materiell og utstyr pa
byggeplassen eller riggomradet. Det er viktig at leveranser til byggeplassen skijer til riktig tid.
Dersom entreprengr har behov for lagring utover det som tillates/er tilgjengelig pa tomten ma

TE prgve a finne lagerplass pa andre omrader i neerheten. Entreprengren ma i sanne tilfelle
besgrge eventuell opparbeidelse, inngjerding og ekstra transport til andre lagerplasser.

Tilrigging og drift av byggeplassen
Avsperring av anleggsomradet skal gjgres slik at det ikke kan oppsta fare for personell, utstyr og
kigretgy utenfor avsperret omrade.

TE og dennes underentreprengrer og leverandgrer, ma generelt opptre hensynsfullt og legge
arbeidet slik opp at ytre miljg og konstruksjoner utenfor avsperret anleggsomrade ikke pafgres
skader. Eventuelle skader ma entreprengren utbedre umiddelbart, uten kostnader for byggherren.

Riggarealet

TE ma sarge for all rigging pa anlegget for seg selv og sine underentreprengrer/leverandgrer og
side entreprengr. Riggarealet ma ogsa avsettes for prosessutstyr, underleverandgrer som evt.
kommer med egne brakker samt mulig arbeid som utfgres pa byggeplassen samt administrasjon
og sikring av anleggsomradet for alle aktarer.

Til tilrigging regnes ogsa transport av maskiner og utstyr. Riggplaner for anleggsplassen skal
utarbeides av TE i samarbeid med sideentreprengrene nevnt ovenfor, og planene skal
godkjennes av tiltakshaver.

TE er ansvarlig for & drive en miljgstasjon gjennom hele byggeperioden med faksjoner iht.
avfallsplan. Alle aktgrer er forpliktet til & transportere sitt avfall til denne miljgstasjonen og falge
fraksjonene. Om dette ikke etterleves vil BH la dette arbeidet bli utfart av andre og ansvarlig
sideentreprengr ma dekke kostnadene ved dette. Alt avfall ma fijernes pa forsvarlig vis.

E BRAKKER, LAGER OG VERKSTED

Tiltakshaver stiller til disposisjon materom/ spiserom og vaskefasiliteter. Totalentreprengr ma
selv; sammen med sine underentreprengrer vurdere behovet for verksteds- og kontorbrakker.

F LOFTEKRANER OG REFLEKTERENDE OBJEKTER

Samtlige entreprengrer plikter & samarbeide om plassering og bruk av evt. mobilkran slik at det
ikke skapes situasjoner som kan veere farlige for sikkerheten.
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G BYGGEPLASSADMINISTRASJON

TE skal fremlegge komplett liste over sin planlagte byggeplassadministrasjon. Det skal alltid
befinne seg minimum en ansvarlig person pa byggeplassen som har den rette kompetansen og
de rette fullmakter i forhold til driftsspgrsmal og HMS sa lenge det foregar arbeid pa plassen.

H SHA-ARBEIDER

TE skal veere hoved bedrift for prosjektets samlede verne- og miljgarbeid i henhold til
Arbeidsmiljgloven §15. Det er en forutsetning av TE og de han knytter til seg i prosjektet oppfyller
kravene i arbeidsmiljgloven med forskrift om internkontroll.

TE har overordnet ansvar for alt SHA arbeid i prosjekterings- og planleggingsarbeidet og pa
byggeplassen og skal pata seg de oppgaver han blir palagt av byggherrens prosjektleder/
byggeleder.

SHA plan for prosjektet skal utarbeides av TE. Den skal beskrive ngdvendige rutiner, sjekklister,
sikker-jobb-analyser (SJA) etc. og gjennomfgre de tiltakene som er beskrevet i SHA planen, samt
det forskrifter krever. SHA planen viderefares/ajourfgres av TE til enhver tid. Det skal lages
henvisninger mellom de ulike kravene i byggherrens SHA plan og TEs supplerende rutiner.

Rutiner for Sikkerhet, Helse- og Arbeidsmiljg skal veere pa plass for fglgende:

Hensiktsmessig opplaering av alle ansatte/innleide, slik at de forstar beste praksis i
forhold til helse og sikkerhet, samt informasjon som finnes pa byggeplassen.
Rapportering av alle hendelser og nesten-uhell.

Tilstrekkelig antall farstehjelpere og farstehjelpsutstyr skal veere tilgjengelig pa
byggeplassen.

Entreprengren skal holde rent verneutstyr som besgkende kan benytte.

Det skal brukes scanning av Bygge kort for adgang til byggeplassen.

Det stilles krav om at arbeidstakerne skal kunne beherske norsk eller engelsk, eller
jobbe tett sammen med en person kan kommunisere begge veier.

Forurensning med olje, avfall, kiemikalier, avlgpsvann etc. skal ikke finne sted. Angaende
varslingsplikt henvises til «Forskrift om varling av akutt forurensning eller fare for akutt
forurensning»

I BYGGRENHOLD, SIKRING AV INNE/ UTEMILJQD

TE er ansvarlig for renhold i byggeperioden bade ifm tilbygg innvendig/ utvendig og ifm arbeider
innendgrs i eksisterende bygning. Tiltakshaver vil legge stor vekt pa at hele anleggsomradet til
enhver tid holdes sa ryddig og rent som mulig.

Godt renhold i form av regelmessig fjerning av avfall, stav, flis og andre rester etter

byggearbeid, kombinert med tilrettelagt inngangsparti for a hindre at smuss og forurensing dras
inn i bygget er ngdvendig for & unnga at man "bygger inn” fukt, stev og lignende, som senere kan
gi grunnlag for mikrobiell vekst og andre helseulemper.

6 (6)
P:\ 513 51582001 Slatthaug Idrettshall — oppgradering av ventilasjonsanlegg



SWECO ﬁ

I lokaler hvor det arbeides daglig, skal disse ryddes og stgvsuges daglig.

Alt avfall skal kildesorteres. Det er TEs ansvar at dette blir gjort. TE vil videre veere ansvarlig for
rydding av hele anleggsomradet som omfattes av denne entreprisen etter at alle arbeidene er
ferdig. Far sluttbefaring vil byggeleder kontrollere at TE har foretatt tilfredsstillende sluttrydding.

J VARFORHOLD

Alle utgifter i forbindelse med sng, is og vannulemper skal inkluderes i drift av utvendig
byggeplass.

K ARBEIDSTID

Er ikke annet avtalt, eller fglges av lov, forskrift eller offentlige vedtak, har totalentreprengren rett
til & arbeide utenfor ordineger arbeidstid. Han skal i s& fall varsle byggherren pa forhand.

L STAY FRA ANLEGGSDRIFT

Anleggsplassen ligger i et omrade med skolebygg og private boliger. TE har ansvar for at krav til
stgyniva blir ivaretatt til enhver tid i anleggsperioden. Eventuelle spesielle tiltak for & imgtekomme
kravene vil vaere TE sitt ansvar. Evt. unntak fra krav skal pa forhand godkjennes av byggherren.

M EKSISTERENDE SPILLVANN OG KABLER | GRUNNEN

Det er TE sitt fulle ansvar a fa pavist ngyaktig beliggenhet av eventuelle hgyspent- og lavspent-
kabler fgr arbeidene starter opp. Likeens er TE sitt fulle ansvar a sikre alle kabler og ledninger i
anleggsperioden.

Samme forhold gjelder for utvendig vann- og avilgpsnett i forbindelse med at avlgp fra nytt teknisk
rom for ventilasjon skal fares ut til tilknytning til spillvannsavlgp.

N DIVERSE RIGG OG DRIFT

TE skal dekke alle evt. kopieringskostnader til eget bruk. Byggeledelse skal i tillegg til
elektroniske tegningsfiler ha tilsendt egne papirkopier, 1 sett av aktuelle tegninger slik at siste
utgave av tegninger alltid er tilgjengelig pa byggeplass.

Byggherren sgrger for byggeplass skilt. Entreprengrer og konsulenter tilknyttet prosjektet vil fa
tilbud om a fa sitt firmanavn pa underskilt til dette mot & dekke kostnaden for sitt skilt. Det tillates
ikke & sette opp egne byggeplasskilt ut over dette.
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