



KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III - NS 8407

INNHold:

- **Konkurransegrunnlagets del III-A Oppdraget**
 - A1 Beskrivelse
- **Konkurransegrunnlagets del III-B SHA**
- **Konkurransegrunnlagets del III-C FDV-dokumentasjon**
- **Konkurransegrunnlagets del III-D Administrative bestemmelser**

Konkurransegrunnlagets del III - A Oppdraget

INNHold

1 INNLEDNING	3
2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)	3
2.1 Entrepriseform	3
2.2 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet	3
2.2.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene	3
2.2.2 Beskrivelse av opsjoner	3
2.3 Grensesnitt mot andre aktører	3
2.4 Tiltransport og byggeplassadministrasjon	3
2.4.1 Tiltransport til underentreprise	3
2.4.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør	3
2.4.3 Tiltransport av prosjekterende	4
2.5 Overføring av risiko for utført prosjektering	4
2.6 Prøvedrift	4
2.7 Læringsklausul	4
2.8 Språkplan	4
3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER	4

1 INNLEDNING

Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg finnes på www.forsvarsbygg.no.

Oppdraget gjelder utskifting av varmeanlegg ved Fredriksvern verft, Stavern.

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)

2.1 Entreprieseform

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.

2.2 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet

2.2.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene

Arbeidene gjelder for Fredriksvern Bygg 54 -verksted og parkeringshall, samt ombygging av varmetilførsel fra bygg 54 til bygg 60. Leveransen skal omfatte levering og montering av komplette VVS anlegg inklusive nødvendig prosjektering og tverrfaglig koordinering, og tekniske hjelpearbeider.

Arbeidene er nærmere omtalt i konkurransegrunnlagets del III - A1 (Beskrivelse).

2.2.2 Beskrivelse av opsjoner

Vannbehandling forbruksvann utgjør fire selvstendige opsjoner nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets del III A1 punkt «38 Vannbehandling». Malerarbeider i varmeteknisk rom og malerarbeider i ventilasjonsteknisk rom to selvstendige opsjoner nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets del III A1 punkt «39 Andre VVS-installasjoner». Opsjonene utgjør egne prisposter i prisskjemaet (konkurransegrunnlagets del I vedlegg 5).

Ut ifra omstendighetene på tidspunkt for utarbeidelse av konkurransegrunnlag, vurderes sannsynligheten stor for at samtlige opsjoner vil bli utløst forutsatt tilstrekkelige økonomiske rammer. Oppdragsgiver vil ta stilling til hvorvidt opsjonene ønskes utløst senest innen sluttdato for hovedarbeidene.

2.3 Grensesnitt mot andre aktører

Elektro og automasjon forutsettes tiltransportert totalentreprenøren. Estimert omfang/kostnad for disse arbeidene fremgår av prispost under punkt 4 i prisskjemaet (konkurransegrunnlagets del I vedlegg 5). Satt estimat er uforpliktende for oppdragsgiver og mengdeestimatet er satt for å ha grunnlag for å sammenligne tilbudene i konkurransen – se veiledningsteksten til prisskjemaet for utfyllende informasjon.

2.4 Tiltransport og byggeplassadministrasjon

2.4.1 Tiltransport til underentreprise

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører.

2.4.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør

Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre

byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører.

2.4.3 Tiltransport av prosjekterende

Tiltransport er ikke avtalt.

2.5 Overføring av risiko for utført prosjektering

Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.1.

2.6 Prøvedrift

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode.

2.7 Lærlingklausul

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsgagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.

2.8 Språkplan

Det stilles ingen krav om språkplan.

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER

Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.

Nr.	Beskrivelse	Dato	Dagmulkt
1	Kontraktsinngåelse		
2	Fremleggelse av fremdriftsplan og bemanningsplan	To uker etter kontraktsinngåelse	Ja
3	Igangsetting av arbeid på byggeplass		
4	Levering av FDV-dokumentasjon	To uker før overtakelse	Ja
5	Overtakelse av kontraktarbeidet	04.10.2021	Ja

Øvrige frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering fremgår av konkurransegrunnlagets del III – D.