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01 Rigg og drift

01.100 Generelt

01.100.1 ORIENTERING

Dette kapitlet er basert på NS 3420: 2019

Denne delen av NS 3420 omfatter forsikringer og 
sikkerhetsstillelse, til/ned-rigging av byggeplass, drift av 
byggeplass. Det henvises til denne delen av standarden, 
for utfyllende og spesifiserende tekster.

Dette rigg- og driftskapittelet skal leses i sammenheng 
med generelle krav og dokumentasjon i 
tilbudsdokumentene. Det som der er beskrevet, og som 
har prismessig konsekvens for dette kapittelet, vil ikke bli 
gjentatt her, men henvist til.

Poster som ikke er beskrevet, men som entreprenør  
mener er kostnadsdrivende, medtas og spesifiseres i 
tilbudsbrevet.

I det følgende skal entreprenøren prise sin komplette rigg 
for egne arbeider.

01.110 Rigging osv.

01.110.1 AV4.2A
TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- 
ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass inne på 
området ved senere tidspunkt, og i samråd med 
valgt entreprenør.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 
BH vil anvise riggplass inne på området ved 
senere tidspunkt, og i samråd med valgt 
entreprenør. Vedlagt i konkurranseunderlaget 
er det skissert aktuelle plasser.
Posten omhandler alle arbeider med 
opparbeiding/tilrigging av plass/brakkerigg. 
Inkluderer også å sette i stand berørt areal til 
den stand den var i før rigg ble etablert. 
Byggherren ønsker å se på omfanget og 
nødvendigheten av nedriggingen ved 
prosjektslutt.
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01.110.2 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grunnentreprenøren skal ha en kvalifisert person 
som er tillagt ansvaret for og administrasjon
av entreprisen. 

Her medtas all nødvendig planlegging av de
entrepriser Administrerende sideentreprenør har 
ansvaret for.

01.110.3 AK3.2142A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
FORMÅL: BRAKKE
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Utførelse: EL forsyning
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer komplette provisoriske tekn.
installasjoner for elkraftforsyning. Alle arbeider med 
fremføring fra eks EL-punkt til brakkerig medtas i 
denne post.
I posten skal medtas tilkoblinger til offentlig nett, av 
brakker.
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01.110.4 AK3.2139A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VVS-INSTALLASJONER
FORMÅL: BRAKKERIGG
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Utførelse: VVS anlegg
Dimensjon/kapasitet: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer komplette provisoriske 
tekn.installasjoner for vannforsyning og 
avløpsanlegg. Alle arbeider med fremføring fra eks 
VA-punkt til brakkerig medtas i denne post.
I posten skal medtas tilkoblinger til offentlig nett, av 
brakker.

Alle kostnader forbundet med tilrigging av VA anlegg 
for byggeplass og riggområdet medtas her.

01.110.5 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER 
BESKYTTELSE - RUND SUM
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Omfang: I hele byggeperioden
Utførelse: Nødvendige tiltak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder alle tiltak for sikring av personell
samt områder mot farlige forhold og skadelig 
påvirkning på byggeplassen.
Det refereres til prosjektets SHA plan med tilhørende 
ROS analyse hvor de kritiske forhold er beskrevet.
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01.110.6 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Kontor, møterom, spise-/skifterom
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Utførelse: Brakker
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omhandler rigg av kontorspise-/skifterom, dusj og 
toaletter for adminstrerende entrereprenørs egne og 
tekniske sideentreprenørers behov igjennom hele 
prosjektfasen.

Alle kostnader forbundet med oventstående 
inkluderes her. 

01.110.7 AK3.439A
TILRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Etablering av containere
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Utførelse: Oppstilt i umiddelbar nærhet til bygget.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Her medtas etablering av verktøy og 
materialcontainere for egne og underentreprenøres 
arbeider.  

01.110.8 AK3.821
TILRIGGING FOR AVFALLSHÅNDTERING
Rund sum RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Type: Containere
Dimensjon: For alle fag knyttet til prosjektet. 
Sortering: Sortering skal foretas iht gjeldende 
regelverk. NS 9432 legges til grunn.
Omfang: Hele byggeprosjektet
Utførelse: Etter gjeldende krav og utarbeidet 
avfallsplan.
Andre krav: Nei
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01.110.9 AO2.11
RIGGING FOR BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Omfang: i perioden
Utførelse: renhold
Andre krav: Nei

01.110.10 AK3.861
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anlegget
Andre krav: Nei

01.110.11 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anlegget
Andre krav: Nei

01.110.12 AS3.199A
FJERNING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Brakkerigg,parkering
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: Skal tilbakestilles til sin opprinnelige 
stand. Omfang diskuteres nærmere med 
byggherren
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler alle arbeider med å sette i 
stand berørt areal til den stand den var i før rigg 
ble etablert. Byggherren ønsker å se på 
omfanget og nødvendigheten av dette ved 
prosjektslutt.
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01.110.13 AS3.2148A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
OMFANG: HELE BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASSEN
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedrigging av EL-anlegg for brakker. 

Berørte arealer settes tilbake til opprinnelig 
stand.

01.110.14 AS3.2132A
NEDRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VVS-INSTALLASJONER
OMFANG: BRAKKE
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett nedrigging av EL-anlegg for brakker. 

Berørte arealer settes tilbake til opprinnelig 
stand.

01.110.15 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Kontor, møterom, spise-/skifterom 
etc.
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: Skal tilbakestilles til sin opprinnelige 
stand.
Andre krav: Nei
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01.110.16 AS3.439
NEDRIGGING AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Lagercontainere.
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: -
Andre krav: Nei

01.110.17 AS3.821A
NEDRIGGING AV 
AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG
Antall RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: Komplett omfang.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett omfang av nedrigg medtas her.

01.120 Drift av byggeplass

01.120.1 AV2.1
DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Andre krav: Nei

01.120.2 DB8.284A
OPPTEGNING AV TERRENGPROFILER
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Etter ferdig avtaking av stedlige masser - skal 
terrengen måles inn med minimum 5x5m ruter. 
Innmålinger skal overbringes byggherren i 
digitalt tegningsformat og danne grunnlag for 
mengdeavregning.
Se forøvrig spesifisert tekst, m.h.t. krav, for 
hvert enkelt objekt i teknisk beskrivelse.
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01.120.3 AM1.11
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.120.4 AM1.31
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.120.5 AM3.199
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
TYPE/FORMÅL: Anleggsvei, parkeringsplass, 
lagringsplasser,brakkerrigg etc.
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Beskrivelse: For ivaretakelse av byggeplassens 
transport og driftsbehov 
Dimensjoner: I hele prosjektets omfang.
Andre krav: Nei

01.120.6 AM3.214
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: ELKRAFTFORSYNING
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Installasjonens omfang: El forsyning for hele 
byggeplass og brakkeriggsfasiliteter.
Ytelse: Valgfritt.
Andre krav: Nei

01.120.7 AM3.213
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON
Rund sum RS
INSTALLASJON: VVS-INSTALLASJONER
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Installasjonens omfang: vann og avløpsforsyning 
for hele byggeplass og brakkeriggsfasiliteter.
Ytelse: Valgfritt.
Andre krav: Nei
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01.120.8 AM3.35
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum RS
FORMÅL: FYSISKE TILTAK FOR HMS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Omfang: I hele byggeperioden
Andre krav: Nei

01.120.9 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: brakkerigg
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Omfang/størrelse: Brakker
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei

01.120.10 AM3.419
DRIFT AV LOKALER - RUND SUM
Rund sum RS
TYPE LOKALE: Lagercontaiere isolert/uisolert
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Omfang/størrelse: For alle behov.
Varighet: Hele byggeperioden
Andre krav: Nei

01.120.11 AM3.868
DRIFT FOR VINTERARBEID
Rund sum RS
OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Anlegget
Snødeponi: Valgfritt på anlegget/tomter
Andre krav: Nei

01.120.12 AM3.822
AVFALLSHÅNDTERING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: BH vil anvise riggplass, men aktuelle 
plasser er vist på situasjonsplan-rigg
Type avfall: Sortering iht gjeldende regelverk. 
Leveringssted: Nærmeste godkjente avfallsmottak.
Andre krav: Nei
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01.120.13 AO2.22
BYGGRENHOLD
Rund sum RS
Lokalisering: brakkerigg
Krav til utførelse: Iht gjeldende krav.
Rengjøringsfrekvens: Minimum ukentlig
Kontrollmetode: Sidemann
Andre krav: Nei

01.120.14 AQ4.299
OPPLÆRING AV BRUKERE OG 
DRIFTSPERSONELL
Rund sum RS
ANLEGG: Bygningsmessige anlegg beskrevet i 
generell del, Bok 0.
PERSONELL: Drift og vedlikeholdspersonell, samt 
representanter fra brukere.
Beskrivelse av opplæringen: orientering om anlegg 
og FDV-dokumentasjon
Opplæringens varighet: Ift nødvendig omfang.
Andre krav: Nei

01.120.15 AQ4.45
PRØVEDRIFT
Rund sum RS
ANLEGG: UTENDØRSANLEGG
Beskrivelse: hele entreprisen
Periode: 12 måneder.
Andre krav: Nei

01.120.16 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht gjeldende regelverk og 
krav gitt i TEK 17.Produktdatablader på levert 
materiell, vektbilag på tilførte masser.
Andre krav: Nei

01.120.17 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht gjeldende regelverk og 
krav gitt i TEK 17.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Avsluttende FDV skal leveres Byggherre komplett i 2 
sett papirkopi og på minnepinne.
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01.120.18 AJ8A
Spesielle planleggingsarbeider

RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør står ansvarlig for følgende; 

 Utarbeide komplett skiltplan
 Komplett leveranse ift trafikkregulering, 

sperringer etc
 Komplett leveranse ift koordinering med 

vegmyndigheter

01.130 Entrepriseadministrasjon

01.130.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR 

Andre krav: Nei RS

01.130.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKSTSARBEID 

Andre krav: Nei RS

01.130.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER 

Andre krav: Nei RS
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01.130.4 AJ1.1AA
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID 

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenørens utarbeiding av KS-planer/ kontrollplaner, 
samt etterlevelse av disse.

Byggherren har utarbeidet bestemmelser for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø (SHA) og ytre miljø. Kostnader for 
gjennomføring av SHA medtas her inkl rollen hovedbedrift.

Det skal være beredskap for å takle ulykker på 
byggeplassen. Kostnader for opprettholdelse av beredskap 
i form av førsthejlpsutstyr og slokkeutstyr medregnes her

Entreprenøren skal koordinere fremdrift for egne arbeider 
og presentere disse i en samlet detaljert fremdriftsplan, 
samt detaljerte 4-ukersplaner. Planen skal være ajour forut 
for hvert byggemøte hvor planen skal deles ut med 
påtegnet front og gjennomgås.

Entreprenørens skal føre lister over eget personell på 
byggeplass med dato/tid for innpassering og utpassering

Rund sum RS

01.130.5 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.190 Diverse

01.190.1 AV3.1
AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei

01.190.2 AV5.1
NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav: Nei
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01.190.3 AU2.1
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Produktdatablader på levert 
materiell, vektbilag på tilførte masser.
Andre krav: Nei
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03 Grunnarbeider

03.1 Grunnarbeider
TEKNISKE BESTEMMELSER - GENERELT
Denne beskrivelsen er basert på NS3420

Disse tekniske bestemmelser gjøres gjeldende for de 
påfølgende poster i kapittel 03-07, Grunnarbeider, i tillegg 
til og foran bestemmelsene i NS3420. Prisgrunnlag og 
måleregler i NS 3420 gjelder fullt ut med mindre 
beskrivelsen angir annet grunnlag / regel.
Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelse gjelder beskrivelsen framfor 
tegninger.
Alle mengder i beskrivelsen er regulerbare.

GRUNNFORHOLD
Nytt fortau etablerses delvis på eksisterende grusplass, 
anlagt på stedelige masser, og på dyrket mark.

Det er avdekket blåleire på ca 1,5m dybde fra dagens 
terreng i området. 
Utrauing av fortau skal ikke punktere blåleirelaget. Om 
dette skjer, eller viser seg praktisk ugjennomførbart, skal 
BH varsles og alternative utførelsesmåter skal diskuteres i 
samråd mellom BH og entreprenør.

DOKUMENTASJON
Dokumentasjon av utførte arbeider må overleveres 
byggherren fortløpende og det forventes at entreprenøren 
til enhver tid holder en totaloversikt.

Profilering/innmåling av berørte arealer skal utføres i to 
omganger: 

1) Innmåling av traubunn.
2) Innmåling ferdig etablert fortau/veg

Dokumentasjon på dette må foreligge for at regulering av 
mengder skal vare mulig.

Det skal også leveres dokumentasjon iht kravene i; 

Forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av 
geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur 
i grunnen, sjø og vassdrag 
(ledningsregistreringsforskriften)

Poster som ikke er beskrevet, men som entreprenør  
mener er kostnadsdrivende, medtas og spesifiseres i 
tilbudsbrevet.
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03.210 Grunn- og terrengarbeider

03.210.1 FB1.4812A
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER,  
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE - 
KOMPLETT
Areal m2 750,00
Område som skal ryddes: Overgang/skråning/plen/
dyrket mark mellom fv-veg ytterkant traubunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Avskaving av vekstjord, torv, røtter, småkratt 
etc. Inkluderer fjerning av hekk (ca 50m) Røtter 
og kvist sorteres ut fra massene og legges for 
seg selv på oppgitt fyllplass.  

c) Utførelse
Avskaving av vekstjord, torv, røtter, småkratt- 
Antatt tykkelse = 300mm
Egnede jordmasser legges for seg på valgt 
deponiplass på anlegget for arrondering

x) Mengderegler
Antatt tykkelse = 300 mm

03.210.2 FV1.1A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT
Lengde lm 50,00
Område som skal ryddes: Hekk mellom FV og 
hage i trasé for fortau
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omhandler fjerning av løvhekk. Lengde = ca 

50m, høyde=2-4m
Inkluderer opplasting og bortkjøring til egnet 
deponi. 

c) Utførelse
Entreprenøren må vise spesielt stor aktsomhet 
ved graving da traseen ineholder strøm/data/ og 
telekabler i varierende dybde
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03.210.3 FV2.513195A
OPPLASTING OG TRANSPORT
FRA MARKRYDDING - VOLUM
Volum m3 225,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Vegetasjonsdekke (300mm), røtter/
stubber og stein
Transportlengde: Fra 4 til og med 6 km
Lokalisering: berørte arealer
Tippsted: Anvises av BH, men innenfor 5km fra 
gravested
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkluderer mottak og henlegging av masser, 
med maskin, på tippstedet.

03.210.4 FD1.13200A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 150,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Fortau
Formål: utgraving til fortau
Grunnforhold: stedlige masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omhandler komplett utgraving av fortau. Dette 

omhandler også eks.masser for eks. veg 
(inkl.fartsdump), samt jordmasser på dyrket 
mark.

c) Utførelse
Uttaket må planlegges av entreprenør. BH 
ønsker at massene skal sorteres etter beste 
evne - eks. jordmasser, grus/stein.
(BH kan åpne for at entreprenøren kan kjøre 
masser til eget tippsted - dette etter nærmere 
avtale)
Entreprenøren må vise spesielt stor aktsomhet 
ved graving da traseen ineholder strøm/data/ og 
telekabler i varierende dybde
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03.210.5 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 150,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: 0-5 km
Lokalisering: Fortau, berørte arealer
Leveringssted: Anvises av BH, men innenfor 5km 
fra gravested, se også rigg og deponiplan
Type masser: Stein,grus og jordmassser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder masser fra utrauing av fortau.
Inkluderer mottak og henlegging av masser, 
med maskin, på tippstedet.

       Massene skal sorteres etter beste evne på 
tippstedet.
(BH kan åpne for at entreprenøren kan kjøre 
masser til eget tippsted - dette etter nærmere 
avtale)

c) Utførelse
Uttaket og transport må planlegges av 
entreprenør. BH ønaker at massene skal 
sorteres etter beste evne - eks. jordmasser, 
grus/stein.

03.210.6 ZB3.1212A
SKJÆRING
Samlet lengde m 215,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Fylkesveg/Bunesvegen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Antar skjæring langs veg i 135m. Det er lagt til grunn 

oppskjæring av mindre felt i postmengden. Det 
påregnes også skjæring ifm fjerning av 
fartsdump
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03.210.7 FD1.13900A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m3 50,00
Omfang: Fjerning av asfalt
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: eks. FV - Bunesvegen
Formål: Fjerne gammel asfalt
Grunnforhold: asfalt på stedlige oppfylte masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkluderer også fjerning av fartsdump

03.210.8 FMA
Opplasting og transport
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omhandler opplasting, transport og alle kostnader 

ved levering til deponi av asfalt

03.210.9 GU1A
Armering med geosynteter
Areal m2 810,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse av geonett. Entreprenør må 
ta hensyn til nødvendig omfar (ikke medregnet i 
oppgitte areal)

b) Materialer
Geonett med minimum styrke 40/40 kN

x) Mengderegler
Det er registrert bløte leirmasser i området.

Herunder også blåleire.
Det er ikke prøvegravd eller foretatt 
grunnundersøkelser
langs Bunesvegen. Det legges derfor inn post med 
geonett som benyttes på dårlig grunn. Behov for 
dette kartlegges underveis i prosjektet. Mengdene 
av geonett avregnes.
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03.210.10 FS2.332032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 250,00
Type lag: Forsterkningslag
Type masse/sortering: 22/120
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fortau
Underlag: geonett/separasjonsduk på stedlige 
masser
Tykkelse: varierende, setter gjennomsnitt til 350mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Masser fra eks. anleggsveg skal benyttes her. 
Det antas en restmengde på ca 30m3 fra 
anleggsvegen. Disse massene er ikke tatt 
høyde for i postsummen, men massene tas 
med i avregning/masseberegning. 

x) Mengderegler
se a) over. 

03.210.11 FMA
Opplasting og transport
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Psten omhandler opplasting og transport av masser 

benyttet på anleggsveg og til trase for fortau

03.210.12 FS2.333099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 385,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 0/32
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: For veier
Underlag: nedre bærelag
Tykkelse: varierende, setter gjennomsnitt til 450mm
Andre krav: Nei
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03.210.13 FS2.339999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 95,00
Type lag: Avretting, topplag
Type masse/sortering: 0/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veg
Underlag: øvre bærelag
Tykkelse: gjennomsnitt 100mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten omhandler også noe avretting mellom ny 

veg og eks veg/terreng,
samt utlegging og komprimering av 
masser/avretting i stripe under kantstein

03.210.14 FD2.11990A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 135,00
Omfang: Vegtrasè
Utførelse: Utføres sammen med utlegging av 
masser
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Veg
Formål: EL-kabler
Grunnforhold: Tilførte masser
Restriksjoner: Valgfritt
Grøftedybde: se Elektro-tegning
Bunnbredde: se Elektro-tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten kan entreprenøren føre inn 

tillegskostnader for EL-grøft i nye tilførte 
masser. Det forutsettes at el-kabler med 
tilhørende omfylling utføres samtidig med øvrig 
utlegging av løsmasser. Om entreprenøren 
anser dette som ekstra - og tidkrevende kan 
tillegg prises her. Om man velger å fylle veien 
først, deretter grave ut igjen for kabelgrøft, skal 
dette arbeidet også prises i denne post.
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03.210.15 JH2.11996212
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 500,00
Formål: re-asfaltering av FV
Asfalttype: Ag16
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: veg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.210.16 JH2.11915112
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 500,00
Formål: re-asfaltering av FV
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 35 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.210.17 JH2.11915113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m2 400,00
Formål: Fortau
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: fortau
Bindemiddel: Valgfritt
Steinkvalitet: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.210.18 KD2.21223A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde lm 175,00
Type stein: Rett
Dimensjonstoleranse høyde: Klasse 2 – NS-EN 
1343
Dimensjonstoleranse fas/vis: Klasse 2 – NS-EN 
1343
Settelag: Betong
Lokalisering: Veg/fortau
Underlag under settelag: tilførte masser iht 
beskrivelse
Bergart: Granitt
Type: Valgfritt
Tekniske krav: Valgfritt
Flater: Valgfritt
Tverrsnittsform: Valgfritt
Dimensjon: 150x250. 20x20mm fas
Vishøyde: 130mm mot fortau, 40mm mot avkjørsel
Antall hjørner/avslutninger/overganger: Valgfritt
Linjeføring: Valgfritt
Tilsluttende belegg: Valgfritt
Fuger: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett leveranse, inkl alle arbeider i 
forbindelse med montering av kantstein i granitt. 
Kantstein skal monteres i overgang mellom 
fortau og veg, samt mellom fortau og p-plass - 
som anvist på tegning.

03.210.19 GU6A
Separasjon med geosynteter
Areal m2 810,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
anskaffelse og legging av fiberduk som 
separasjon mellom jordsmonn og oppfylte 
masser/plastring i grøft for overvann 
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03.210.20 KB4.70A
GRASDEKKE
Areal m2 270,00
Formål: Blomstereng
Metode: Valgfri
Lokalisering: skråning oppfylling
Frøblanding: Valgfritt
Frømengde per areal: Valgfritt
Type vekstjord: Valgfritt
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posen omhandler alle arbieder ifm såing av 

grøfteskråning. Det skal såes med 
blomsterengfrø

03.210.21 FF3.1A
ARRONDERING
Rund sum RS
Lokalisering: Berørte områder
Utforming: utjevne og pynte opp i overganger 
mellom nytt og eksisterende
Type masser: stedlige masser 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
opprydding og utforming/dandering av terreng i 
berørte områder og skråning i oppfyling. 
Entreprenør må selv sørge for deponi av 
egnede masser fra arbeidene på stedet.

03.210.22 ZBA
Vedlikehold av veger
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende berørte veger, og grøfter, som evt 
blir skadet under arbeider skal settes tilbake i 
orginal stand. Dette avklares med byggherre før 
utførelse.
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04 VA

VA Arbeider
Alle arbeider skal gjøres ihht VA norm. Ved 
motsigelser mellom VA norm og beskrivelse skal 
entreprenør straks varsle byggherre.

TEKNISKE BESTEMMELSER
Kapittelet omfatter grøftearbeider for vannledninger,
spillvannsledninger og overvannsledninger.

Mengder i dette kapittel er beregnet ut fra digitalt
kart over området, teoretisk lengdeprofil og
grøftesnitt. Poster som ikke er oppgitt som RS
reguleres etter måling.
Fordeling av mengder er antatt, og avregnes etter
kontrollmåling ved utførelse.
De angitte grøftedybder er regnet fra bunn grøft til
underkant vegetasjonsdekke.
Der VA-ledningene ligger i veg, regnes grøftedybde
fra traubunn.

Tillegg for graving, fundament, omfylling
og gjenfylling ved kummer, bendforankringer,
stikkledninger og annet der grøften er utvidet, skal
inkluderes i enhetsprisene. Grøfteutvidelse ved
frostisolering over ledningene skal også inngå i
enhetsprisene.

Lengder for traséene er oppgitt med horisontale mål.
Grøftelengder regnes fra senter kum/stikningspunkt.
Ledningene legges vanligvis rettlinjet mellom
stikningspunktene. Dersom lokale forhold tilsier det,
kan traséen legges i kurve begrenset av avvinkling i
rørmuffer og bøyeradius for ledninger. Dette kan f.eks
gjelde traséer langs veger.

OVERSKUDDSMASSER
Ved beregning av overskuddsmasser legges følgende
faktorer til grunn:
- løsmasser: utvidelse 1,0

Overskuddsmasser fra ledningsgrøfter som ikke kan
disponeres langs traséene, forutsettes transportert til
deponi. Entreprenøren skaffer deponiplass. Evt.
transport, utlegging og planering av
overskuddsmassene inngår i post for
overskuddsmasser.

GRUNNFORHOLD
Det er utført grunnundersøkelser langs traséen.
De er  i hovedsak fast leire  området. 

UTFØRELSE
Generelt gjelder NS-EN 805 Vannforsyning - Krav til
systemer og komponenter utenfor bygninger, NS-EN
1610 Utførelse og prøving av avløpsledninger,
leggeanvisning fra leverandør, samt "Forskrift om
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utførelse av arbeid", FOR 2011-12-06 nr 1357.
For fleksible rør gjelder VA/Miljøblad nr. 5
"Grøfteutførelse fleksible rør" og NS3420. For stive
rør gjelder VA/Miljøblad nr. 6 "Grøfteutførelse stive
rør" og NS3420.
Personell med ADK-1 kompetanse skal være tilstede
under alt grøftearbeid. Sveising av PE-rør skal utføres
av personell med godkjent sertifikat.
Ledningsgrøfter skal graves som vist på grøftesnitt og
lengdeprofiler, samt i henhold til "Veileder for
grøftearbeider". Det er entreprenørens ansvar å sikre
at det er tilstrekkelig overdekning over ledningene,
slik at skader eller deformasjon i anleggsfasen
unngås. Kumtopper sikres under anleggsperioden
som anvist fra leverandør.

Oppgravde masser kan legges med avstand min. 1 m
fra grøftekanten dersom ikke annet er avtalt. Masser
som av ulike årsaker ikke kan legges langs grøften,
skal transporteres til tipp eller mellomlager, og kjøres
tilbake under gjenfyllingsarbeidene.
Gravingen utføres slik at det ikke er nødvendig med
oppfylling for avretting av grøftebunn. Blir det gravd
for dypt, skal det fylles tilbake med utgravde masser
og komprimeres nøye slik at samme fasthet oppnås.
Dersom utgravde masser ikke er egnet, skal det fylles
tilbake med pukk. Kostnader for dette dekkes av
entreprenøren.

Tele i grøftebunn skal ikke forekomme, og grøftebunn
beskyttes om nødvendig med mineralullmatter eller
ved at utgraving foretas umiddelbart før rørleggingen.
Utkiling av grøftebunn skal utføres ved overgang
mellom harde og løse masser (fjell- og jordgrøft).
Ledningsfundament og sidefylling/beskyttelseslag
rundt VA-ledningene skal være av pukk 8-16 mm. For
å hindre utvasking inn i pukklaget benyttes geotekstil
(fiberduk) der det er nødvendig. Gjenfylling over
ledningssonen skal være stedlige, utsorterte masser
med steinstørrelse ihht leggeanvisning fra
rørleverandør. Evt. gjenfylling med tiltransporterte
masser skal godkjennes av byggherren.
Gjenfylling under veger skal være av stedlige
friksjonsmasser som komprimeres slik at
underbygning for vegen ikke får setninger (min. 95%
Standard Proctor).

Før vanntrykk settes på, skal bend og kummer sikres
med omfylling og komprimering til 97% Standard
Proctor.

SIKRING AV GRØFTESIDER
Entreprenøren er ansvarlig for planlegging og
gjennomføring av nødvendige grøftesikringstiltak.
Krav i Forskrift om utførelse av arbeid (FOR 2011-12-
06 nr 1357) og "Veileder for grøftearbeid" skal
ivaretas.
Eventuell sammenrasing av grøfter gir ikke grunnlag
for pristillegg.

VANNLENSING
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Vannlensing av grøften skal utføres av entreprenøren
i den utstrekning dette er nødvendig. Håndtering av
mindre vannmengder inkluderes i grave-
/sprengningsarbeider, mens større vanntilsig (>350
l/min) prises i egen post. Vannet skal ledes så langt
fra grøften at rasfare ikke oppstår.

BUNNFORSTERKNING
Ved vanskelige grunnforhold kan det bli behov for
forsterkning av grøftebunn i tillegg til
ledningsfundamentet. Forsterkning utføres ved
oppfylling av pukk i varierende tykkelse avhengig av
behov. Fiberduk og ledningsfundament legges over
bunnforsterkningen. Byggherren avgjør om
bunnforsterkning skal benyttes i samråd med entreprenør.

STRØMNINGSAVSKJÆRENDE GJENFYLLING
Strømningsavskjæring skal brukes for å hindre at
vanntransport i grøfta vasker ut omfyllingsmasser
eller omkringliggende masser. Avskjærende fylling
legges ut i hele grøftetverrsnittet og skal tette mot
grøftebunn, grøftesider og ledninger.

EKSISTERENDE ANLEGG
Jordkabler krysser i området. Ved arbeider i nærheten
av eventuelle luftledninger skal retningslinjer som er
beskrevet i Publikasjon nr. 153-1996
"Anleggsmaskiner og luftledninger, faremomenter,
sikkerhetstiltak og økonomisk risiko i forbindelse med
avbrudd i strømforsyningen" utgitt av EBL
Kompetanse følges. Det skal ikke sprenges i
nærheten av mastefundamenter.
Eksisterende ledninger og kabler som krysser skal:
- lokaliseres så godt som mulig
- framgraves/avdekkes med nødvendig
forsiktighet
- innmåles (x,y,z)
- kontrolleres mot planer
Dette arbeidet skal gjøres i så god tid at planene kan
justeres hvis nødvendig.

Frostsikring
Det skal generelt isoleres der overdekningen er 
mindre
enn 1,8 m i veg 
Postene omfatter levering og legging av ekstruderte
polystyrenplater, levering og fylling med finpukk 100
mm over og til siden av platene. Grøfteutvidelse som
følge av isolasjonsbredden inkluderes i 
enhetsprisen.
Det brukes plater som legges i min. 20 cm overlapp 
for
å unngå frostnedtrengning mellom platene. Platelås 
for å hindre utglidning eller forskyvning av platene
inkluderes i enhetsprisen.
Platene skal være dimensjonert for trykkfasthet min.
400 kN/m² kortidslast og 180 kN/m² langtidslast ved 
2%
deformasjon.
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Entreprenøren skal inkludere alle bestemmelser og
krav som er beskrevet under tekniske bestemmelser 
i prisene for postene i kapittelet.

Grøftetraséer er vist på oversiktsplan og plan-
/profiltegninger.
Mengder avregnes etter utførelse.
Grøftesnitt er vist på egen tegning.
Enhetspriser skal fylles ut for alle poster
Før arbeidet tar til må entreprenøren sørge for 
påvisning av eksisterende ledninger og kabler.

Graving i nærheten av eksisterende anlegg må 
utføres med forsiktighet. Eventuelle skader må 
utbedres snarest mulig.

Grøftearbeidene må utføres slik at det ikke er fare 
for ras. Det vises til heftet:" Graving og avstiving av 
grøfter" utgitt av Arbeidstilsynet.

Anlegget skal settes i stand etterhvert som arbeidet 
går fremover.

Grøftedybden regnes til rensket terrengnivå i 
vegfylling og utefor veg, i vegskjæring regnes til 
underkant overbygning eller undersprengning.

04.1 Grøfter og ledninger

Grøfter og ledninger

Det vises til forskift om utførelse av arbeid fra 
Arbeidstilsynet samt forskrift om graving

Alle lengder og mengder gjøres opp etter faktisk 
utført mengde. 
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04.1.2 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
RS RS
Type rørledning: Eksisterende VA anlegg
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: GH01
Type og dimensjon på rørledning: DN300-DN32
Dokumentasjon: KOF/SOSI
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering, avdekking og innmåling av 

eksisterende anlegg FØR oppstart. 
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04.1.3 FV3.12121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 130,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA grøft OV og drenering
Formål: Hovedgrøft overvann
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbelte
Bunnbredde: ca 1,2 m + kum utvidelser
Grøftedybde: ca 1,8-3,0 meter. Regnes fra bunn 
VA-grøft og opp til UK trau
Krav til tilbakefylling: Kvalitetsmasser T2 eller 
tilsvarende
Krav til komprimering: Normal komprimering (95% 
standard proctor)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving og gjenfylling  
fra terrengnivå. Posten omfatter også 
nødvendige grøfteutvidelser for kumgrupper og 
legging av isolering og bend.
Entreprenøren må selv vurdere 
arbeidsomfanget basert på vedlagte 
tilbudstegninger og befaring langs traséen. 

Posten inkluderer og all tilbakefylling av pukk og 
kvalitetsmasser for å bygge opp grøft til UK 
trau. 
Komplett post, omfatter
graving, opplasting, transport til og fra
midlertidig fyllplass, opplasting og transport av
komprimerbare masser fra depot, omfylling og
fundament samt gjenfylling med masser fra
midlertidig fyllplass, inklusive normal
komprimering, skal medtas i prisen.

c) Utførelse
ihht lengdeprofil, grøftesnitt, VA norm

x) Mengderegler
avregnes etter utført mengde
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04.1.4 FV3.12121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 75,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: VA grøft en ledning
Formål: Hovedgrøft overvann
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbelte
Bunnbredde: ca 1,2 m + kum utvidelser
Grøftedybde: ca 1,8-3,0 meter. Regnes fra bunn 
VA-grøft og opp til UK trau
Krav til tilbakefylling: Kvalitetsmasser T2 eller 
tilsvarende
Krav til komprimering: Normal komprimering (95% 
standard proctor)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving og gjenfylling  
fra terrengnivå. Posten omfatter også 
nødvendige grøfteutvidelser for kumgrupper og 
legging av isolering og bend.
Entreprenøren må selv vurdere 
arbeidsomfanget basert på vedlagte 
tilbudstegninger og befaring langs traséen. 

Posten inkluderer og all tilbakefylling av pukk og 
kvalitetsmasser for å bygge opp grøft til UK 
trau. 
Komplett post, omfatter
graving, opplasting, transport til og fra
midlertidig fyllplass, opplasting og transport av
komprimerbare masser fra depot, omfylling og
fundament samt gjenfylling med masser fra
midlertidig fyllplass, inklusive normal
komprimering, skal medtas i prisen.

c) Utførelse
ihht lengdeprofil, grøftesnitt, VA norm

x) Mengderegler
avregnes etter utført mengde
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04.1.5 FV3.12121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: stikkrenner
Formål: Hovedgrøft overvann
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbelte
Bunnbredde: 1m
Grøftedybde: 0.6m
Krav til tilbakefylling: Kvalitetsmasser T2 eller 
tilsvarende
Krav til komprimering: Normal komprimering (95% 
standard proctor)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving og gjenfylling  
fra terrengnivå. Entreprenøren må selv vurdere 
arbeidsomfanget basert på vedlagte 
tilbudstegninger og befaring langs traséen. 

Posten inkluderer og all tilbakefylling av pukk og 
kvalitetsmasser for å bygge opp grøft til UK 
trau. 
Komplett post, omfatter
graving, opplasting, transport til og fra
midlertidig fyllplass, opplasting og transport av
komprimerbare masser fra depot, omfylling og
fundament samt gjenfylling med masser fra
midlertidig fyllplass, inklusive normal
komprimering, skal medtas i prisen.

c) Utførelse
under vegkryssinger

x) Mengderegler
        avregnes etter utført mengde
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04.1.6 FV3.12121A
GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 50,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering: Eksterne masser
Lokalisering: Avskjærende terreng grøft
Formål: Avskjære overvann
Grunnforhold: Antatt løsmasser
Restriksjoner: Anleggsbelte
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1m
Krav til tilbakefylling: Kvalitetsmasser T2 eller 
tilsvarende
Krav til komprimering: Normal komprimering (95% 
standard proctor)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett graving og gjenfylling  
fra terrengnivå. Posten omfatter også 
nødvendige grøfteutvidelser for kumgrupper og 
legging av isolering og bend.
Entreprenøren må selv vurdere 
arbeidsomfanget basert på vedlagte 
tilbudstegninger og befaring langs traséen. 

Posten inkluderer og all tilbakefylling av pukk og 
kvalitetsmasser for å bygge opp grøft til UK 
trau. 
Komplett post, omfatter
graving, opplasting, transport til og fra
midlertidig fyllplass, opplasting og transport av
komprimerbare masser fra depot, omfylling og
fundament samt gjenfylling med masser fra
midlertidig fyllplass, inklusive normal
komprimering, skal medtas i prisen.

c) Utførelse
ihht lengdeprofil, grøftesnitt, VA norm

x) Mengderegler
avregnes etter utført mengde

04.1.7 GU6.13
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m2 600,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Grøfter for VA-ledninger
Anvendelse: VA grøft for seperasjon av masser
Andre krav: Nei
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04.1.8 FM1.2311A
OPPLASTING - FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 600,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: VA-Grøfter og groper
Type masser: Løsmasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Overskudd fra VA grøfter

x) Mengderegler
avregnges etter faktisk mengde

04.1.9 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m3 600,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenør skaffer sted
Type masser: Overskuddsmasser fra VA grøft 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett transport ut av området og levering til 

deponi

04.1.10 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER
Vekt tonn 300,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Masser fra utgraving av eksisterende 
veg
Leveringssted: Entreprenøren skaffer egen tipplass
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Leveres til godkjent deponi

x) Mengderegler
Avregnes ihht målebrev og kvittering på leverte 
lass
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04.1.11 FD8.3221A
TILTAK VED FROSNE MASSER - AREAL
Areal m2 500,00
Tiltak: Tining
Lokalisering: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for tining av frosne masser 
c) Utførelse
tining med matter og heatwork

x) Mengderegler
 etter avtale med byggherre

04.1.12 SB5.21111199A
ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - 
KOMPLETT
Lengde rørledning m 220,00
Materiale: XPS, plater
Tykkelse: 2x50mm XPS 400
Lokalisering: VA-grøfter
Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet 300 KN/
m2
Type og dimensjon på rørledning: Varierende
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges i to lag, slik at totaltykkelse t = 100 mm. 
Bredde min 1,2 meter 
Kasseisolasjon.

Legging av isolasjon avklares med byggherren
i hvert enkelt tilfelle.

c) Utførelse
legges i forband og min 50 mm fra topp rør
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04.1.13 FD8.29A
LØSGJØRING
Areal m2 300,00
Metode: Ripping eller pigging
Lokalisering: Grøfter for VA ledninger
Grunnforhold: Harde masser
Løsgjøringsdybde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder løsgjøring ved harde grunnforhold, tele
etc med ripping, pigging eller lignende.

x) Mengderegler
Etter avtale med byggherre
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04.1.14 UM1.22A
Utendørs avløpsledninger - rør av plast
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisene inkluderer alle krav gitt i GIVAS sin VA-
norm. Det gjøres spesielt oppmerksom på 
lokale bestemmelser. Nyeste verson av VA-
normen kan lastes ned fra: GIVAS hjemmeside. 
Prisen inkluderer også ivaretagelse av krav i 
alle punktene under. 

b) Materialer
 

Overvannsledninger og deler for 
overvannsledninger 

Overvann selvfallsledninger med rørdeler i 
PVC-UD rør skal være iht. NS-EN 1401 med 
merking iht. NS-EN 1401-1, samt merking med 
Nordic Poly Mark og "Snøkrystall". Rørene skal 
ha ringstivhet på min. SN8, og rørdelene skal 
tilfredsstille kravene i NS-INSTA 220. Rørene 
skal ha fastmontert pakning. Rør skal ha sort 
farge. Rørene skal være prøvd etter NS-EN 
1610. Alle rør legges med merkingen opp.
 
Rør og rørdeler i PP DV skal være iht NPG-PS 
103, samt merking med Nordic Poly Mark. 
Rørene skal ha ringstivhet på min. SN8. Rør 
skal ha sort farge. Det fremlegges 
dokumentasjon på at rørleveransen tilfredstiller 
kvalitetskravene. 

Infiltrasjonsledninger og deler for 
infiltrasjonsledninger Infiltrasjonsledninger 
med rørdeler skal være av PP DVD etter NPG-
PS 103, samt merking med Nordic Poly Mark 
eller tilsvarende og "Snøkrystall". Rørene skal 
ha ringstivhet på min. SN8. Rør skal ha sort 
farge. Rørene skal være prøvd etter NS-EN 
1610. Alle rør legges med merkingen opp. Det 
fremlegges dokumentasjon på at rørleveransen 
tilfredsstiller kvalitetskravene. 
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04.1.15 UM1.2211124111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 180,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Hovedgrøft
Ledningsstrekk: i hht situasjonsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 

04.1.16 UM1.2211123211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Under FV
Ledningsstrekk: i hht situasjonsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: svart
Relativ deformasjon: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 
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04.1.17 UM1.2211194111121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 20,00
Type avløpsledning: Stikkrenner
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkrenner
Ledningsstrekk: i hht situasjonsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: svart
Relativ deformasjon: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 

04.1.18 UM1.2211112211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 16,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkrenner
Ledningsstrekk: i hht situasjonsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: rød brun
Relativ deformasjon: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 
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04.1.19 UM1.2211113211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - KOMPLETT - 
TRYKKLØS - RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 25,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikkrenner
Ledningsstrekk: i hht situasjonsplan
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: rød brun / rød stripe
Relativ deformasjon: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 

04.1.20 UM1.3114111121A
UTENDØRS DRENSLEDNING - KOMPLETT - 
RØR AV TERMOPLAST
Lengde m 130,00
Materiale: PP
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Drenering langs fortau
Ledningsstrekk: Langs fortau
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kjøpt, til transportert og lagt inkludert bend 
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04.1.21 UM1.28311A
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: O1
Utførelse(krav til kappingen): Skal være drift på 
ledning til enhver tid
Materiale ledning: BTG
Dimensjon: Antatt 300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post for utkapping på eksisterende 

tilkobling  til kummer og tilrettelegging for 
nytilkobling

04.1.22 UM1.281211411A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Betong - 
armert
Materiale ny rørledning: PP
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: O1
Type tilkobling: Flexseal 
Nominell diameter for hovedledning: 300
Nominell diameter for ny rørledning: 300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilkobling til eksisterende OV for O1

04.1.23 UM1.28311A
UTKAPPING PÅ LEDNINGSSTREKK - 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: Anboring Sp
Utførelse(krav til kappingen): Skal være drift på 
ledning til enhver tid
Materiale ledning: PVC
Dimensjon: Antatt 300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post for utkapping på eksisterende 

tilkobling  til anboring
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04.1.24 UM1.281211221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 2
Materiale eksisterende rørledning: Betong - 
armert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Anboring ved O1
Type tilkobling: Flexseal 
Nominell diameter for hovedledning: 300
Nominell diameter for ny rørledning: 300
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilkobling til eksisterende SP for 
anboring

04.1.25 UM1.22114311992211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING - TRYKKLØS - 
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Antall stk 1
Rørdel: Grenrør
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: BTG
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt - ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Grenrør ved O1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 125PE på 
300PVC
SN/SDR-verdi: SN8 / SDR17
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post for alle deler og arbeider for å etablere 

grenrør på eks SP ledning
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04.1.26 UM1.281222221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Tilkobling til hus
Type tilkobling: dobbelmuffe
Nominell diameter for hovedledning: 110
Nominell diameter for ny rørledning: 110
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilkobling til eksisterende SP ved hus 
for anboring

04.1.27 UM1.281241411A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PP
Materiale ny rørledning: PP
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Tilkobling til hus
Type tilkobling: dobbelmuffe
Nominell diameter for hovedledning: 160
Nominell diameter for ny rørledning: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett tilkobling til eksisterende OV ved hus 
for anboring

x) Mengderegler
 ukjent om behov. etter avtale
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04.2 Kummer

KUMMER
Bend skal ivaretas for postene til kummene. 

Alle priser på rør, rørdeler, kummer m.v. skal 
omfatte både levering og montering. Nødvendige 
gjengedeler, bolter, pakninger, skruer,etc. skal være 
inkl. i prisen på de enkelte postene. Alle deler og 
arbeider som ikke er poster for i beskrivelsen skal 
ivaretas i RS for kum.

Posten omfatter levering og montering av komplette
kummer. Det vises til typetegninger for kummer og
sandfang og detaljerte tegninger for hver kum.
Kummene skal plasseres i horisontalplan som vist 
på ledningsplanen. Lengdeprofilen viser plassering i
vertikalplanet. 

Alle hull for rørgjennomføringer i alle kummer skal
bores, enten på fabrikk eller på anleggsplassen.
Tilhørende spesielle systempakninger av gummi,
type FORSHEDA elller tilsvarende skal benyttes.
Entreprenøren plikter å påse at de riktige bor og
pakninger benyttes til de forskjellige rør og
dimensjoner.

For alle kumtyper gjelder følgende:
ꞏ  Før nederste kumring/ bunnseksjon
nedsettes, skal det utlegges min. 30 cm tykt
lag av pukk.
ꞏ  Ved gjenfylling benyttes pukk rundt
kummene helt opp.
ꞏ  Det monteres kjøresterke støpejernslokk
med tette spetthull og flytende ramme.
ꞏ  Det monteres fast kumstige, type ALUSTAR
eller tilsvarende i alle nedstigningskummer
dypere enn 1,5 m. Kumstigen skal rekke fra
bunn til topp i kummen, og være godt festet.

Kumvegger og skjøter skal være tette, uten
vanninnsig. Eventuelle hull utvendig i kumringene
(festehull ved montering) skal spekkes med mørtel.
Sår eller sprekker på innvendig kumvegg tillates ikke
og spekking eller reparering skal ikke foretas
innvendig.

Det skal monteres "flettelise" på alle kummer for å
beskytte mot skade i anleggsperioden.
Når det gis pris på komplett kum, uansett type,
inkluderes følgende i prisen: Forskaling, støping,
armering og utforming av kum, montere kumringer,
fugebånd, kumstige, støttering, montering av rør og
rørdeler, rørpakninger i kumvegg, fuging, støpe og
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utforme kummen innvendig, montering av kjøresterkt
lokk, ramme av støpejern, mm.

Det skal benyttes prefab. kumdeler som skal
tilfredsstille kravene i NS3139. Over kjegle/ topplate
benyttes Ø650 mm eller Ø800 mm justeringsringer
som avsluttes mot lokk/ramme.
Kumlokk skal ha diameter 650 mm eller 800 mm
(med kommunens logo) og være i henhold til
NS1992, rammer i henhold til NS1990/NS1991.
Avstemplinger og forankringer for vannledninger i
prefab. bunnseksjoner skal dimensjoneres for
prøvetrykk PN16.

Kumhøyde måles fra innvendig bunn i
renne/bunnseksjon i kum til ok lokk/rist.

Ventiler på kommunens hovedledninger skal være
 iht VA norm

Alle kummer/kumgrupper skal være i hht de 
generelle typetegningene med nødvendige 
kumhøyder og topper, samt den aktuelle 
kumtegningen.

a) Omfang og prisgrunnlag 
Prisene inkluderer alle krav gitt i kommunens VA-
norm. Det gjøres spesielt oppmerksom på lokale 
bestemmelser. Nyeste versjon av VA-normen kan 
lastes ned fra kommunens sider. Prisen inkluderer 
også ivaretagelse av krav i alle punktene under. 

Forankring i vannkummer: 
Forankringer i prefabrikkert kum er dimensjonert for 
opptredende krefter i ledningsanlegget og 
entreprenøren skal dokumentere utførelse som del 
av sluttdokumentasjonen. Dette er entreprenørens 
ansvar og skal inngå i kumprisen. Det vises til VA 
miljøblad 112
 
b) Materialer 
Godkjenning av materialer i kontakt med drikkevann: 
Drikkevannsforskriften stiller krav om at materiale 
som direkte eller indirekte kommer i kontakt med 
vann i et vannforsyningssystem skal være 
helsemessig trygge. Materialene skal ikke kunne 
avgi stoffer til vannet i mengder som kan medføre 
helserisiko eller som bidrar til at drikkevannet blir 
mindre klart eller får fremtredende lukt. 
Entreprenøren må dokumentere at valgte materialer, 
inkludert beskyttelsesbelegg som påføres, 
tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav.

Armatur vannkummer: 
Armatur og støpejernsdeler skal være i duktilt 
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støpejern iht. NS-EN 545 med merking iht. samme 
standard. I prisene for rørdeler og armatur skal det 
være inkludert armerte flensepakninger, bolter, 
skiver, muttere og andre deler for komplett 
montering. Ventiler skal være høyrelukkende av type 
glattløps sluseventiler med nøkkeltopp og veiskive. 
Ventilene skal kunne tåle ensidig driftstrykk i 
henhold til angitt trykklasse. I tillegg skal ventilene 
tåle ensidig prøvetrykk på 15 bar. Prøveresultat skal 
dokumenteres. 

Inn- og utvendig overflatebehandling: 
Armatur og støpejernsdeler skal være inn- og 
utvendig overflatebehandlet med elektrostatisk 
varmepåført epoxy etter DIN 30677T2 og DIN3476, 
(pulverkvalitet etter DIN 55690). Overflatene skal 
sandblåses til SA21/2 umiddelbart før epoxy 
påføres. Epoxybelegget skal ha en tykkelse mellom 
250 ?m og 500 ?m. Det skal benyttes GSK- 
sertifisert epoxy. 

Flenser og pakninger: 
Flenser skal ha dimensjon og boring etter NS-EN 
545. Flensepakningene skal være armert med 
stålarmering godkjent for drikkevann. Pakningene 
skal være etter NS 157/DIN2690. Ved 
sammenkobling av nytt røranlegg og eksisterende 
røranlegg skal det brukes nye bolter og pakninger. 
Det samme gjelder når eksisterende komponenter 
skal flyttes eller gjenbrukes. 

Bolter og muttere m/skiver: 
Alle bolter, muttere og skiver leveres varmforsinket 
iht. NS 1845 og med fasthetsklasse 8.8 etter 
NS'ISO'4014/4016 der annet ikke er spesifisert. Det 
skal benyttes plane stoppskiver, tilpasset boltens 
størrelse, under boltehode og mutter. Det skal 
benyttes antisits/gjengefett for gjenger, godkjent for 
bruk av mattilsynet, type slippopp eller tilsvarende. 

Galvanisk korrosjon: 
Det skal gjøres tiltak for å hindre galvanisk korrosjon 
der ulike metaller skal kobles sammen. For å hindre 
galvanisk korrosjon skal det benyttes stoppskive mot 
epoksy. Epoksy ivaretar isolering mellom de ulike 
metallene. 

Gjengeventiler og messingfittings: 
Generelt benyttes gjengefrie deler. Der det etter 
avtale med byggherren kan benyttes messingdeler 
skal det benyttes avsinkingsfri messing for 
gjengeventiler og messingfittings. 

Brannventiler: 
Det skal benyttes type "NOR" eller tilsvarende med 
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brannventilsikring og heldekkende beskyttelseslokk. 
Skal være med stengbare brannventiler. 
Inn- og utvendig overflatebehandling som beskrevet 
ovenfor. Krav til bolter, muttere, skiver, gjengestag, 
etc som over. 

Kuleventiler: 
Kuleventiler utføres i syrefast stål med spak/hendel 
for betjening og blindes med blindplugg AISI 316. 

Tilbakeslagsventiler: 
På alle  hydrantledninger ut fra kum skal det 
monteres tilbakeslagsventil iht NS1717 KAT2. 

c) Utførelse
Bolter skal ettertrekkes med moment angitt av 
leverandør. 
---------------------------------------------------------------------
------
Alle priser på rør, rørdeler, kummer m.v. skal 
omfatte både levering og montering. Nødvendige 
gjengedeler, bolter, pakninger, skruer, toppringer, 
rammer og lokk/rist ,etc. skal være inkl. i prisen på 
de enkelte postene.

Alle kummer/kumgrupper skal være i hht de 
generelle typetegningene med nødvendige 
kumhøyder og topper, samt den aktuelle 
kumtegningen.

Det skal også regnes med BEND ihht lengdeprofiler 
da vertikalbend ikke vises på tegning.

04.2.1 UP8.211A
KUMANVISER
Antall stk 5
Lokalisering: i hht situasjonsplan for VA, i hht  
kommunes VA norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Iht situasjonsplan og va norm. 
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04.2.2 UP8.2214A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Føres ned i grunnen
Lokalisering: Ved kummer
Dimensjon: Valgfritt
Materiale: stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
inkludert fundament og montering

04.2.5 UP1.1111215A
NEDSTIGNINGSKUM AV 
BETONGELEMENTER - KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med Y-løp av betong
Lokalisering: O1
Utførelse: Iht. kum- og typetegning
Kumhøyde: ihht profil GH21
Ledningsdimensjoner: 300 BTG og 200 PE
Muffetype: iht VA norm
Styrkeklasse for bunnseksjon med 
forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte 
løp: iht kumtegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. kumtegning , lengdeprofil, 
tilhørende materialliste og typetegning 
Forankring av ledning i kummer skal 
medregnes i enhetspris for kum. Posten 
omfatter også nødvendige kjerneboringer 
m/pakninger, overganger, tilkoblinger og 
drenering av kum. Inkl. innkjøp, transport, 
mellomlagring og montering. Posten omfatter 
også eventuell justering av kumhøyden med 
inntil ± 0,3 m. 

c) Utførelse
Iht kumskisser, leverandørs anvisning og 
"generelle kumutførelse" 
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04.2.8 UP2.125A
INSPEKSJONSKUM AV PLAST
Antall stk 4
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 600
Lokalisering: I VA grøft OV og SP
Utførelse: Iht VA norm og typetegning
Kumhøyde: iht lengdeprofil
Rørledningsdimensjon: 160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett kum iht. kumtegning , lengdeprofil, 
tilhørende materialliste og typetegning 
Forankring av ledning i kummer skal 
medregnes i enhetspris for kum. Posten 
omfatter også nødvendige kjerneboringer 
m/pakninger, overganger, tilkoblinger og 
drenering av kum. Inkl. innkjøp, transport, 
mellomlagring og montering. Posten omfatter 
også eventuell justering av kumhøyden med 
inntil ± 0,3 m. 

c) Utførelse
Iht kumskisser, leverandørs anvisning og "generelle 

kumutførelse" 

04.2.9 UP3.14A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1200
Lokalisering: O2
Utførelse: Sandfang iht typetegning
Sandvolum: 1 m3
Kumhøyde: 3,5
Dimensjon utløpsdykker: 200 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett hjelpesluk med alle arbeider for 
graving av kumgrop nedsetting og kobling av 
HS

b) Materialer
betong

c) Utførelse
iht VA norm og leverandørbeskrivelse.

tett lokk
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04.2.10 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 5
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Langs fortau
Utførelse: Sandfang iht typetegning
Sandvolum: 1 m3
Kumhøyde: 2,4
Dimensjon utløpsdykker: 160 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett hjelpesluk med alle arbeider for 
graving av kumgrop nedsetting og kobling av 
HS

b) Materialer
betong

c) Utførelse
iht VA norm og leverandørbeskrivelse

04.2.11 UP3.52A
HJELPESLUK
Antall stk 4
Diameter: DN 650
Lokalisering: Langs kantstein
Utførelse: Kantsteinssluk - hjelpesluk
Dimensjon og type utløpsrør: 160 mm utløp
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett hjelpesluk med alle arbeider for 
graving av kumgrop nedsetting og kobling av 
HS

b) Materialer
betong

c) Utførelse
iht VA norm og leverandørbeskrivelse
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04.2.12 UP8.151A
FORSTØTNINGSSKJOLD
Antall stk 2
Lokalisering: Ved brannkummer mot jordet
Materiale: betong
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett kumskjold ved behov langs fortau

x) Mengderegler
avregnes etter mengde og etter avtale

04.2.13 SB5.2341141A
ISOLERING AV KUM - ANTALL
Antall stk 2
Materialer: XPS, plater
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Betongkummer
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Type kum: Vannkummer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Isolert underlokk tilpasset støttering.og 
omliggende isolasjon i vifte evt isohatt eller 
tilsvarende

x) Mengderegler
 etter avtale med byggherre

04.3 No dig 

04.3.1 GE2.111A
RIGG FOR BORING I LØSMASSER
Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Start og mottaksgroper for boring ved 
RV og FV
Adkomstforhold: Noe begrenset
Borehullsdiameter: 180 mm og 3x40 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett rigg for styrt boring
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04.3.2 GE2.2181611A
ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum stk 1
Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Startgrop
Lokalisering: Startgroper for boring ved FV
Grunnforhold: SIlt/leire
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplette startgroper - ink graving, trnasport og 

gjenfylling

04.3.3 GE2.2181612A
ENKEL BOREGROP
VED BORING I LØSMASSER - RUND SUM
Rund sum stk 1
Formål: For trekking av rørledninger
Type grop: Mottaksgrop
Lokalisering: Mottaksgroper for boring ved FV
Grunnforhold: SIlt/leire
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplette mottaksgroper - ink graving, trnasport og 

gjenfylling

04.3.4 GE2.2111A
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER
Antall oppstillinger stk 1
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Start og mottaksgroper for boring ved  
FV
Adkomstforhold: Se GH01
Borehullsdiameter: Antatt 250 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett oppstilling for 1 runder boring 
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04.3.5 GE2.3110A
BORING I LØSMASSER
DIAMETER TIL OG MED 350 mm
Samlet lengde m 40,00
Formål: For trekking av rørledninger
Total hullengde: Uspesifisert
Lokalisering: Boring under FV
Grunnforhold: SIlt/leire/matjord/fjell
Helning: iht GH20
Hulldiameter: Nødvendig for 200 PE og 125 PE
Toleranser: iht GH20
Krav til foringsrør: Ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett boring, rymming og treking av rør

04.3.6 GE8.126A
HÅNDTERING AV MASSER
FRA BORING - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Ved boretraseer
Krav til resirkulering: Ja
Leveringssted: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett håndtering av alt slam ifm boring ink 

borttransport og evt levering med avgift

04.3.7 GE8.581A
VENTETID VED PASSERING AV HINDRINGER
Tid timer 10,00
Lokalisering: NRV VL300 ved BK3 og ved boring 
under RV
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgitt ventetid ved utfodringer ved kryssing av 
FV

c) Utførelse
Kryssing skal planlegges før oppstilling.

x) Mengderegler
Opsjonspost - Avregnes etter avtale med 
byggherre
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04.3.8 UM1.1119001300A
UTENDØRS VANNLEDNING - KOMPLETT - RØR 
AV METALL
Lengde m 40,00
Type vannledning: Varerør
Materiale: Uspesifisert
Plassering: I grunnen - boring
Skjøt: Valgfri
Lokalisering: under FV
Ledningsstrekk: K2-K1
Nominell diameter: DN200 og DN125
Materialkvalitet: Valgfritt
Rør-/trykklasse: Valgfritt
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Korrosjonsbeskyttelse: ja
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Varerør for SP og OV rør under FV

b) Materialer
Metall

04.3.9 GE8.51A
PASSERING AV HINDRINGER
Antall RS
Lokalisering: under FV
Type hindring: Fjell
Hulldiameter: antatt 250
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post dersom det avdekkes fjell under 

fylkesveg slik at boring ikke kan gjennomføres 
med rørpressing.
Skal dekke mer kostnad for ny rigg for 
hammerboring. 

x) Mengderegler
etter avtale med byggherre. 
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04.4 Opsjon ved fjell

04.4.1 FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - 
RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Utvendig VA grøft over jordet med 
matjord
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
omfatter alle nødvendige sikkerhetsarbeider ifm 
spregning. Blant annet dekking, varsling 
sperring merking m.m

x) Mengderegler
Opsjonspost ved fjell

04.4.2 FH1.5313A
SPRENGNING AV GRØFT - LENGDE
Samlet lengde m 60,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Utvendig VA grøft over jordet
Formål: Ny VA grøft
Restriksjoner: Innenfor grøftesnitt
Bunnbredde: 0,8 m
Grøftedybde: ca 1,8-3,0 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett post for sprenging av grøft med alle 

nødvendige arbeider

x) Mengderegler
avregnes etter utført mengde og etter avtale 
med byggherre

04.4.3 FH2.2223A
PIGGING AV BERG - AREAL
Areal m2 50,00
Krav til kontur: Konturklasse 2
Lokalisering: Utvendig VA grøft 
Restriksjoner: Innenfor grøftesnitt
Grunnforhold: Fjell
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post for pigging av grøft ved oppstikkende 

fjell på inntil 50 cm

Prosjektråd Innlandet AS 11.05.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 04 VA: 

F:\Dokumenter\2020-DOKUMENTER\2046 Hernesmoen næringspark\Til anbud\Kopi-Fortau2.ga1

 Prosjekt: Nord-Odal kommune, fortau langs Bunesvegen (FV263) Side 04-31 

 Kapittel: 04 VA     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.4.4 FH1.821
MERKOSTNAD FOR FLÅSPRENGNING
Areal m2 100,00
Lokalisering: Utvendig VA grøft over jordet med 
matjord
Andre krav: Nei

04.5 Søknader, kryssinger, riving

04.5.1 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle nødvendig søknader for kryssing og 

arbeid i nærheten av FV (fylkesveg) og mot 
GIVAS

04.5.2 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Kryssing av kabler
Formål: Nye VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks 
strømanlegg og fiber / tele
Kryssingens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også stikkledninger
x) Mengderegler

 dersom dette avdekkes 
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04.5.3 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Kryssing av kabler
Formål: Nye VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: EKS HS
Kryssingens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også stikkledninger
x) Mengderegler

 dersom dette avdekkes 

04.5.4 FD8.52122A
KRYSSING
Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Stikkledninger
Formål: Nye stikkledninger
Grunnforhold: Fast leire
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Kabelgrøfter - 
fiber
Kryssingens lengde: 1 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kryssing av alle kabelgrøfter med nye stikkledninger.

x) Mengderegler
 dersom dette avdekkes 
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04.5.5 FD8.52222A
LANGSFØRING
Lengde lm 150,00
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Langsføring av eksisterende fiber, 
strøm og tele grøft
Formål: Nye VA ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks EL anlegg 
vist på GH01
Langsføringens lengde: 150
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett for merkostnad av graving langs kabler

Gjelder og stikkledninger
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DEMONTERING OG ISTANDSETTING

Gjelder Bunesvegen 48-52, og berørte arealer 
langs traseen.

Post gjelder demontering, evt. riving, fjerning og
markrydding og istandsetting hos oppgitt adresse.

Post inkluderer transport til deponi av
overskuddsmasser og mellomlagring av evt. porter,
gjerder, murer, portstolper, lysmaster/pullerter,
heller,belegningsstein, busker , trær, stativ og andre
konstruksjoner som skal remonteres etter at VA-
grøft er gjenfylt.

Postene gjelder for gravearbeider for nye
hovedledninger og fram til tilknytningspunkt på
eksist. ledninger og for event. egen grøft for stikk for
vannledning.

Entreprenør må avklare med eier/beboer hva som
skal reetableres i samråd med kommunen. 
Reetablerte objekter skal
tilbakeføres til samme forfatning/tilstand som før
arbeidene startet. Entreprenør plikter å dokumentere 
med bilder før oppstart.

Post inkluderer at entreprenør
etter at kontrakt er tildelt / arbeidene er startet, går
over med eier og kommunen hva som skal 
tilbakeføres, og får
underskrift på liste med dette.

Entreprenør skal i sin post ha med befaring, dialog 
og avsluttende befaring i sitt tilbud. Kommunikasjon 
med grunneiere gjøres primært av kommunen. 

Posten skal være ink all tilbakeføring av matjord 
og arrondering av jorder iht før situasjon. 

Skal også være inkludert

Arrondering
Gjerder
Grasdekke komplett
Reetablering av innkjørsler
jordforbedring

04.5.7 Demontering og istandsetting hos 35/9
Rund sum RS
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04.5.8 CD4.14152A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Drenering
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Eksistrende kummer
Tilgjengelighet: i grøft
Bygningsdel, spesifisert: kum
Materialer: btg
Byggeår: ukjent
Dimensjon: antatt 1000-1200
Konstruksjon/bæring: ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: 
ukjent
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
ukjent
Medium/konsentrasjon: ukjent
EAL-kode: ukjent
Avfallsstoffnummer: ukjent
Sluttilstand for gjenværende deler: fjernes og 
leveres til depni
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
komplett post for riving, oppgraving borttransport og 

avgift per kum

x) Mengderegler
avregnes pr kum og etter avtale 

04.5.9 AO4.5A
Fuktbeskyttelse
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal etableres plast og tette sjikt , samt 
drensrør langs bygg for å sikre bygget mot vann 
fra grøftemasser

b) Materialer
plast og plastrør

c) Utførelse
Vurderes på stedet. Plast legges mot vegg 
sammen med rør, det etableres tette masser i 
grøft. 

x) Mengderegler
avklares på stedet ved oppgraving 
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04.6 Dokumentajson

04.6.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: I hht Nord-Odal kommunes  
Vegnorm og GIVAS VA norm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder skal gjennomføre all planlegging, testing, 
kontroll og dokumentasjon av anlegget, samt 
forberede og gjennomføre ferdig befaringer. 
Posten er inkl. Trykk og tetthets prøving, TV 
inspeksjon, kloring og desinfisering, innmåling 
og revidering av "som bygget" tegninger. 
Entreprenøren skal klargjøre og kalle inn til 
driftsklarbefaring og ferdigbefaring.

Posten omfatter også utførelse og dokumentasjon 
av sluttkontroll. Dokumentasjonen skal overleveres
oppdragsgiver i god tid før overtakelsesforretning. 
Overleveresi 2 eksemplarer, samlet i ringperm 
sammen med øvrig dokumentasjon og på 
minnepenn. Sluttkontrollen omfatter:
ꞏ Foto m/ tekstforklaring av:
- Spesielle løsninger underveis.
- Tilkoplingspunkt (angi nordpil).
- Overflatefoto av réetablerte gravepunkt.
ꞏ Innmålinger iht. kommunens VA-norm.
- kumkort
- Ajourført situasjonsplan
ꞏ Rørinspeksjon av avløpsledninger gjennomføres 
og
rapporteres iht. NORVAR/NORSK VANN-rapport nr.
145/2005 av operatør med gyldig Norsk Vann
(NORVAR) operatørbevis. Rapportering og DVD er
oppdragsgivers eiendom.
ꞏ Eventuell annen dokumentasjon
Spesifikasjonskrav i forbindelse med inspeksjon av 
nye avløpsledninger:

Det legges stor vekt på rørinspeksjonens kvalitet.
For dokumentasjon av ledningskvalitet skal det 
utføres rørinspeksjon med videokamera av spylt / 
rengjort ledning påsatt vann (rennende vann). 
Rørinspeksjon
utføres med fargekamera m/vridbart kamerahode på
selvgående traktor. Generelt skal inspeksjonen
gjennomføres og rapporteres iht. ”Norsk Vann”
(NORVAR-) -rapport nr. 145/2005 og 150/2007 av
operatør med gyldig ”Norsk Vann” (NORVAR-)
operatørbevis.
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Kvaliteten på skjøter dokumenteres ved at det 
fokuseres
og filmes rundt hele rørets omkrets i alle skjøter.
Rapportering og DVD er kommunens eiendom.
Rapportering skal overføres til digital fil som kan 
leses
direkte inn i kommunens kart- og
ledningsdatabasesystem, Gemini VA.

Det vises særlig til VA norm vedlegg 5.

04.6.2 UU1.1A
Tetthetsprøving av utendørs rørledningsanlegg
Rund sum RS

Andre krav: 

c) Utførelse
Prøving og klargjøring av vannledninger Det er 

viktig at det ikke ligger fremmedelementer i 
rørledningen etter utført rørlegging/montering. 
Dette skal dokumenteres med rørinspeksjon. 
Det er entreprenørens ansvar at ledningen er fri 
for fremmedelementer, og ev. rengjøring av 
ledningen etter rørinspeksjon utføres av 
entreprenøren for egen regning. Før 
overtakelse skal vannledningen klargjøres på 
følgende måte:
 
ꞏ Innvendig inspeksjon og spyling av hvert rør 
ved legging. 
ꞏ Rengjøring av kummer. 
ꞏ Rørinspeksjon med rapport og fargefilm som 
leveres byggherren. 
ꞏ Rensing av ledninger med renseplugg. 
Entreprenøren må vurdere praktisk 
gjennomføring av rensing og startpunkt. 
Renseplugg settes inn i startpunkt når 
ledningen legges. Der det ikke er tilrettelagt for 
uttak av plugg demonteres brann-ventil og det 
monteres provisorisk flenserør på topp T-
rør/kryss. Rør føres til overvannsledning der det 
er tilgjengelig, eller naturlig resipient for 
utspyling og mottak av renseplugg. 
ꞏ Tetthetsprøving med vann etter NS-EN 805 og 
som beskrevet i VA-miljøblad nr. 25. 
Trykkprøving av trykkledninger. 
ꞏ Kloring og desinfisering etter NS-EN 805 og 
som beskrevet i VA-miljøblad 39. Desinfeksjon 
av vannledningsnett ved nyanlegg. 
ꞏ Deklorering med for eksempel 
natriumthiosulfat. Ledningen tømmes med 
kontrollert mengde til overvannsledning eller 
naturlig resipient. Tetthetsprøving og 
desinfeksjon skal utføres av godkjent 
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rørkontrollfirma med egnet utstyr. Det skal lages 
rapport som overleveres byggherren for alle 
typer prøving i god tid før overtakelse. 
Byggherren skal varsles minst 3 dager før 
prøving foretas. Dersom resultatet av utført 
prøving ikke er tilfredsstillende, skal ytterligere 
prøving utføres. Kostnader og tidsforsinkelser i 
forbindelse med slik prøving er entreprenørens 
ansvar. 

Prøving og klargjøring av spillvannledninger 
og overvannsledninger 
Før overtakelse skal ledningene klargjøres på 
følgende måte: 
ꞏ Det skal utføres rørinspeksjon med rapport og 
video som leveres byggherren. 
ꞏ Spillvannsledninger med selvfall trykkprøves 
med luft etter NS-EN 1610 og spyles. 
ꞏ Spillvannspumpeledninger skal trykkprøves 
med vann etter NS-EN 805 og som beskrevet i 
VA-miljøblad nr. 25. Trykkprøving av 
trykkledninger. 

04.6.3 UU1.212222A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER
Rundsum RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: OV og SP hovedledninger
Prøvestrekning: alle
Prøvingsmetode: i hht kommunens VA norm, VA-
miljøblad  UTA 24, UT 25 og NS3551
Prøvingstrykk (STP): ihht norm
Rørdimensjon: ihht plan
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal være inkl. alle kostnader 
vedrørende arbeid og materiell til gjennomføring 
og dokumentasjon
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04.6.4 UU1.32999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS RØRLEDNING - 
INNVENDIG
Rund sum RS
Type rørledning: SP avløpsledning
Rørmateriale: Se under poster
Lokalisering: Hovedledninger, 
Strekning: alle SP/OV hovedledninger
Rørdimensjon: ihht plan
Dokumentasjonskrav: Rapport og film skal 
overleveres senest ved driftsklarbefaringen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter TV-inspeksjon med fargevideo. 

Inspeksjonen utføres etter gjenfylling av 
ledningsgrøft. Posten omfatter også 
ivaretagelse av krav i VA norm

04.6.5 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Rundsum RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: OV og SP hovedledninger
Ledningsstrekk:  Alle ledninger
Rørdimensjon: ihht plantegning 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal være inkl. alle kostnader 
vedrørende arbeid og materiell til gjennomføring 
og dokumentasjon
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04.6.6 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS 
RØRLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rørledning: Alt VA anlegg i hht situasjonsplan
Lokalisering: Hovedledninger, og stikkledninger
Ledningsstrekk: VA hovedledning og stikklednnger
Type og dimensjon på rørledning: i hht 
situasjonsplan
Dokumentasjon: koordinatfil på sosi med tilhørende 
pdf ajourførte situasjonsplaner
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
 Gjelder også nødvendig stikking i fm oppbygging av 
veger og istandsetting av berørte arealer.

Samt dokumentasjon av Asbuilt anlegg med 
innmåling og målebrev for avregning i hht 
kontraktsmengder. 
Det vises særlig til VA norm vedlegg 5.

c) Utførelse 
For alle nyanlegg (også utskifting av eksist 
ledninger) skal følgende punkter innmåles med 
x, y og z- koordinat: 
• Kummer (topp senter kumlokk), gjelder også 
for eksisterende kummer når de berøres av 
anlegget 
• Sluk (topp senter slukrist) 
• Ledninger i kum (se målepunkter for 
kotehøyder på tegning) 
• Retningsforandringer/knekkpunkter i 
horisontalplanet og/eller vertikalplanet 
• Overganger mellom ulike rørtyper • Hver 10. m
for ledning lagt i kurve 
• Krysningspunkt for eksist kommunale 
ledninger 
• Avgreninger og påkoblinger 
• Stikkledninger på trase og tilkobling eks 
anlegg 
• Nedgravde hjelpekonstruksjoner (forankringer, 
avlastningsplater etc.)

 All innmåling skal utføres i Euref 
koordinatsystem, høydedatum NN2000. 
Resultater fra innmålinger skal overleveres 
byggherren på sosi-format (siste utgave) med 
tilhørende sosi-koder, samt leslig PDF. 
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04.6.7 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Avsluttende dokumentasjon 
for alle leveranser.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen omfatter: 
Generelt: 

ALLE KRAV TIL FYLKET OG GIVAS SKAL 
PRISES INN

Før byggherren overtar kontraktsarbeidet skal 
entreprenøren overlevere følgende 
dokumentasjon: 
ꞏ Tekst med generell info om anlegget 
ꞏ Målebrev. 
ꞏ Kopi av alle avviksrapporter 
ꞏ Kopi av utfylte sjekklister 
ꞏ Endelig avfallsplan 
ꞏ Endelig massedisponeringsplan

All dokumentasjonen skal være på norsk og 
leveres i A4 permer med skilleark. Permene 
skal merkes med anleggets navn. 
Innholdsfortegnelse for 
dokumentasjonspermene overleveres av 
byggherre. 

All dokumentasjon skal også leveres digitalt på 
minnepenn, i redigerbart format. 

Endelige "som bygget" tegninger skal 
utarbeides av entreprenøren.

Byggherren skal godkjenne 
sluttdokumentasjonen før overtagelsen. 
Entreprenøren må påregne å utarbeide en 
foreløpig utgave av sluttdokumentasjonen før 
endelig utgave utarbeides. Foreløpig utgave 
skal være klar senest 14 dager før 
overtakelsen, slik at byggherren rekker å 
komme med sine kommentarer. Anlegget vil 
ikke bli overtatt før sluttdokumentasjonen er 
godkjent av byggherren.  feil/mangler i 
dokumentasjon vil er entreprenørens ansvar.

Innmålinger 
All innmåling skal være foretatt med GPS 
(Global Positioning System) eller totalstasjon i 
referansesystemet EUREF89, sone 32, 
høydereferansesystem NN2000. Innmålinger 
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skal være foretatt etter Kvalitetsikring av 
oppmåling, kartlegging og geodata, 
(geodatastandarden - 
http://www.statkart.no/IPS/filestore/cd2003/initP
age.ht ml ). Dersom det benyttes GPS kan det 
kreves etterkontroll av høyde (z) med 
nivellerkikkert eller GPS måling mot minst 2 
polygonpunkt eller 2 GPS målinger med minst 
45 minutters mellomrom. Etterkontrollen skal 
dokumenteres. Punktgrunnlaget som benyttes 
ved målingene skal innhentes i kommunen. Det 
skal gå fram av dokumentasjonen hvem som 
har utført målingen, hvilket utstyr som er brukt, 
hvilket høydegrunnlag som er benyttet (NN 
2000) og hvilke fastmerker som har vært brukt 
som grunnlagspunkt. 

Innmåling konstruksjoner og magasiner: Alle 
konstruksjoner og bygninger som har avvik fra- 
eller ikke er vist på tegning innmåles. Dette 
gjelder både nedfylte og synlige deler. 

Innmåling VA-anlegg: se vedlegg 5 i VA norm

Innmåling kabelanlegg: 
Alle anleggsdeler (kummer, bend, vinkelpunkter 
og trekke-rørender og stolper) innmåles med x, 
y og z. Trekkerør tolkes eventuelt etter 
nærmere spesifikasjon. 

Innmåling veganlegg:
 Alle anleggsdeler (stikkrenner, sluk, sandfang 
med tilknyttede ledninger, beleggsarealer med 
avsluttende kantstein og konstruksjoner over og 
under terreng) innmåles med x, y og z. For 
kuppelrister måles z på topp toppring. 

Følgende arbeid er trukket ut og prises i egne 
post: - Innmåling og dokumetansjon av VA-
anlegg , 
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04.6.8 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Entreprenøren skal levere 
FDV-
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det henvises til Lillestrøm kommunes VA norm 
for krav til dokumentasjon:

 Prisen omfatter: 
ꞏ Leverandøroversikter med navn, adresse, tlf, 
e- postadresse, web-adresse 
ꞏ Tekniske spesifikasjoner for alt levert og 
montert utstyr. For teknisk spesifikasjon som 
gjelder flere typer utstyr skal det markeres 
hvilken del som er benyttet. 
ꞏ Vedlikeholdsinstrukser for alt levert og montert 
utstyr. Instruksene skal fastsette rutiner for å 
bevare den tekniske standard og 
driftssikkerheten til installasjonene og gi 
driftspersonalet det nødvendige 
underlagsmateriale for reparasjoner og 
utskiftninger. 
ꞏ Monteringsanvisning for alt levert og montert 
utstyr (f.eks leggeutstyr, kapping, boltemuffer, 
ulike typer skjøter, skjøtemuffer etc.). 
ꞏ HMS-datablad. Dokumentasjonen skal 
overleveres før byggherren overtar 
kontraktsarbeidet. 

Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster: 
- FDV-dokumentasjon for el-anlegg som 
entreprenøren selv etablerer.
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05 Elektroarbeider

05.01 Ny gate

KABLER

Eksisterende anlegg:

Anbyderen må selv ordne med påvisning av alle 
kabler. Lokal netteier av kraft og telekabler vil bistå 
med påvisning av kabler som kommer i berøring 
med traseene.

Enhetsprisen gjelder for en enkelt og grupper av 
kryssende kabler som ligger i samme kabelgrøft. 
Kryssinger skal skje på godkjent måte og under 
kryssingen skal kablene sikres og understøttes.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer i 
forbindelse med ivaretaking av kablene under 
arbeidene, samt nødvendig etteromfylling med sand.

Dersom entreprenør ser det som nødvendig å koble 
ut/ legge om eksist. anlegg for å utføre sine arbeider 
skal alt av arbeid og materiell inkluderes i 
underliggende poster.

Nytt anlegg:

For utvendig lavspenningsanlegg skal det medtaes 
levering og montering av nye gatelysmaster langs 
nytt fortau. 

Som OPSJON medtas utskifting av armaturer, samt 
oppretting av eksisterende master i hver ende, 5stk 
armaturer fordelt på 4 master. I tillegg medtas 
utskifting av tremast LM9- erstattes av demontert 
stålmast ved Bunesvegen 48.

TEKNISKE BESTEMMELSER
Alle føringer i grøfter skal legges på 100 mm  
fundament av sand, samt ha overdekning på 
minimum 150 mm sand- se tverrfaglig snitt. 
Elektroentreprenør skal kontrollere at dette ivaretas 
med korrekt tykkelser og med korrekt kvalitet på 
masse, uten spisse stener etc.

Alle kabler skal legges med en innbyrdes avstand 
som tilfredsstiller forskriftenes krav mht full 
overføringskapasitet uten reduksjon pga nærhet til 
andre kabler.

Det skal legges merkebånd i alle grøfter med 
kabler for elkraft.

Kursopplegget utføres som kabler lagt i grøft. Ved 
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kryssing av veier legges kursopplegg i rør i grøft.

Det spesifiserte lysutstyr er å betrakte som 
minimum når det gjelder tekniske krav. Det 
lysutstyr som tilbys skal derfor dokumenteres og 
tilfredsstille minimumskrav eller bedre. 

GENERELLE BESTEMMELSER

I etterfølgende beskrivelse vil det i enkelte 
posisjoner være henvist til fabrikat/type. Med dette 
menes at både armaturens design og lystekniske 
kvaliteter skal være tilsvarende. 

Dersom anbyder ønsker å tilby alternativer til de 
spesifiserte typer skal dette gjøres separat og ikke 
inkludert i anbudet.

Alle armaturer skal leveres inklusive lyskilde i 
henhold til beskrivelse.
Alle armaturer skal være godkjent for bruk i Norge 
(Nemko-godkjent).

Lysmaster leveres komplett med armatur, 
stolpeinnsats, stolpe og stolpefundament. 

Anlegget belyser nytt fortau og eksist. veg som vist 
på Situasjonsplan  elektro IN01

05.01.1 FS3.1129111200A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 158,00
Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Fundament-/ omfyllingslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: I Kabelgrøfter iht. IN01
Tykkelse: 10+15cm
Underlag: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av masser til 10cm 
fundament i kabelgrøft, samt 15cm 
beskyttelseslag rundt nye gatelyskabler..
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05.01.2 CD1.32154A
MIDLERTIDIG FRAKOBLING
Antall stk 7
Sted: I mast på byggeplass
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Iht. IN01
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: -
Dimensjon: 4x25qmm
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Frakobling av lysmaster og kabler som skal 
rives/ demonteres. Inntil 4x25qmm AL

05.01.3 WB1.3A
Master for lysanlegg
Rund sum stk 5

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av eksisterende lysmaster i 
anleggsområdet. Komplett inkl. kostnader for 
bortkjøring/ deponering av eksist. master. 
(Avtales med Kommunen) 

05.01.4 FD2.11110A
GRAVING AV GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 150,00
Omfang: Inkludert opplegging
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Iht. IN01
Formål: Kabler for gatelys
Grunnforhold: -
Restriksjoner: -
Grøftedybde: 600mm
Bunnbredde: 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Graving av grøft for nedlegging av kabler for 
gatelys samt CU-Wire.
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05.01.5 FD3.14919A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 5
Omfang: Komplett nedsetting av fundament
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht. stedlige masser
Lokalisering: Iht. IN01
Type grop: Mastegrop
Dimensjoner: -
Grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder graving, nedsetting av fundament for 
lysmast, oppretting av fundament og gjenfylling. 

05.01.6 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Iht. IN01
Formål: Legging av gatelyskabel
Grunnforhold: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høy-/ og 
lavspentkabler
Kryssingens lengde: 5m
Andre krav: Nei

05.01.8 FD8.52122
KRYSSING
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Under kabel eller 
kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Iht. IN01
Formål: Legging av gatelyskabel
Grunnforhold: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tele- /
Fiberkabler
Kryssingens lengde: 5m
Andre krav: Nei
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05.01.9 RQ5.499990A
MERKING AV UTSTYR
Antall RS
Utførelse: TFM
Farge på skilt og tekst: TFM
Tegnhøyde for tall og bokstaver: TFM
Antall linjer: TFM
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: På komponenter
Merking av: Utstyr
Skiltmateriale: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utstyr skal ha varig merking iht. 
fellesbestemmelser, NS3420 og TFM- 
merkesystem.

05.01.10 RQ5.29110900A
MERKING AV KABLER, LEDNINGER OG 
RESERVE ELEKTRIKERRØR
Antall RS
Merkenivå: TFM
Diameter: Til og med 10 mm
Utførelse: Merkebånd
Marge på skilt og tekst: Valgfri
Tegnhøyde for tall og bokstaver: TFM
Antall linjer: Valgfritt
Antall tegn per linje: Valgfritt
Lokalisering: Kabler
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabler skal ha varig merking iht. 
fellesbestemmelser, NS3420 og TFM- 
merkesystem.
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05.01.11 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR 
MASTER
Antall stk 5
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll:-
Lokalisering: Iht. IN01
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: -
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: -
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering av prefabrikkert stålfundament for 8m. 
mast for veilysanlegg. Leveres komplett med 
vaporplate eller tilsvarende.

05.01.12 WB1.3321811128A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 5
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke og stolpesikringer
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Iht. IN01
Høyde: 8M
Diameter for armaturfeste: -
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: -
Type og dimensjon for tilførselskabel: -
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av varmgalvanisert  
stålmast med 8m lengde.

Det skal medtas komplett stolpeinnsats med 
sikringer og koblingsstykke klargjort for 
2x5x25qmm AL kabel som tilførsel, og 
3G2,5qmm avgang tilarmatur.
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05.01.13 WJ2.21113A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 40,00
Ledertall/-materiale: 2+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 2,5 mm2
Lokalisering: -
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av kabel i lysmast 
mellom stolpeinnsats og armatur

05.01.14 XE3.2431186999991A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 3
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP67
Utforming av avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Materiale i avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Reflektor: Leverandørspesifikk
Optisk egenskap i reflektor/linse: 
Leverandørspesifikk
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Iht. IN01
Armaturens form: Se andre krav
Armaturens mål: Se andre krav
Armaturens farge: -
Avskjermingens optiske egenskaper: -
Lystekniske krav: -
Montasje: -
Styring: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av armatur som type 
Siteco Streetlight 21 STW1.0a 
(5XE2E42D08JA)
Eller tilsvarende
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05.01.15 XE3.2431186999991A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 2
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP67
Utforming av avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Materiale i avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Reflektor: Leverandørspesifikk
Optisk egenskap i reflektor/linse: 
Leverandørspesifikk
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Iht. IN01
Armaturens form: Se andre krav
Armaturens mål: Se andre krav
Armaturens farge: -
Avskjermingens optiske egenskaper: -
Lystekniske krav: -
Montasje: -
Styring: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av armatur som type 
Siteco Streetlight 21 STW1.0a 
(5XE3D42B08MA)
Eller tilsvarende

05.01.16 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 5
Lokalisering: IN 01
Tilkoblet utstyr: Lysmaster
Fordelingssystem/spenning: 400V
Kabel-/ledningstype: -
Ledertall/dimensjon: 5G25qmm
Kapslingsgrad: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av kabler til stolpeinnsats i 
lysmast.
2x5G25qmm
Komplett med tilkobling og overgang Al/Cu
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05.01.17 WL3.1A
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 2
Lokalisering: IN 01
Tilkoblet utstyr: Lysmaster
Fordelingssystem/spenning: 400V
Kabel-/ledningstype: -
Ledertall/dimensjon: 5G25qmm
Kapslingsgrad: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av kabler for gatelys i 
eksisterende lysmaster.

05.01.18 WJ2.21618A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND II
Lengde m 178,00
Ledertall/ledermateriale: 4+PE / AL
Ledertverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: IN 01
Kabeltype/kabelkonstruksjon: Prolight
Forlegning/underlag: I grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og utlegging av kabel i grøft for 
belysning av vei.
Som type Infraline Prolight 5G25qmm eller 
tilsvarende.

05.01.19 WN1.6919A
JORDINGSMATERIELL
Antall m 178,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Wire
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25qmm
Lokalisering: I kabelgrøfter for veilys
Anvendelse: -
Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og montering av CU-wire 
mellom lysmaster.
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05.01.20 WL1.319A
PUNKT
Antall stk 5
Anvendelse: For elkraft
Kapslingsgrad: -
Lokalisering: I  lysmast
Montasje: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tilkobling av CU wire i lysmast.
CU wire 25qmm

05.01.21 WN1.6919A
JORDINGSMATERIELL
Antall stk 5
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: -
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25qmm
Lokalisering: I grøft
Anvendelse: -
Dimensjoner: -
Montasje: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder godkjent skjøt av CU wire til lysmaster, 
utføres med C-press

05.01.22 WP1.2119A
ELRØR
Lengde m 10,00
Rørtype: Installasjonsrør, glatt
Rørmateriale: Plast - PVC
Diameter: 160mm
Lokalisering: I vegkryssing
Montasje: i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering og legging av trekkerør i 
kryssing av vei.

Rørene leveres med med tettelokk og 
trekketau.
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05.01.23 FS3.821A
MARKERING
Lengde m 170,00
Type: Plastbånd
Lokalisering: I grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av merkebånd for kabler i 
grøfter over gatelyskabler og nye trekkerør.

05.01.24 DB2.16A
Oppmåling
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle rør og rørtraseer skal innmåles i forhold til 
fastpunkter (bygning, trapper etc) og disse 
opplysningene skal merkes på tegninger. All 
innmåling skal skje med digitale hjelpemidler, 
GPS etc. Dokumenteres med rapport.

05.01.25 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund Sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering ELVIA
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordinering med ELVIA i forhold til 
eksisterende kabler, og evt. behov for 
flytting/justering av kabeltraseer.

05.01.26 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund Sum RS
YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I 
UTFØRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Koordinering Telenor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordinering med Telenors entreprenør-  i 
forhold til eksisterende kabler, og evt. behov for 
flytting/justering av kabeltraseer.
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05.01.27 FS3.1129111200A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT - 
LENGDE
Prosjektert lengde m 90,00
Objekt i grøft: Kabler
Type lag: Fundament-/ omfyllingslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: I Kabelgrøfter iht. IN02
Tykkelse: 10+15cm
Underlag: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av masser til 10cm 
fundament i kabelgrøft, samt 15cm 
beskyttelseslag rundt eksisterende høy- 
lavspent, tele og fiberkabler.

05.01.28 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER
PÅVISNING AV LEDNINGER OG KABLER I 
GRUNNEN - RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Iht. IN02
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende kabler i grunn må påvises fra alle 
etater.

05.01.29 FD8.52299A
LANGSFØRING
Lengde m 90,00
Type eksisterende anlegg: Eksisterende høy- 
lavspent samt tele og fiberkabler
Lokalisering: Iht. IN02
Formål: Ivareta eksist kabling under masseutskifting
Grunnforhold: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Iht. IN02
Langsføringens lengde: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kostnader for å ivareta eksisterende kabler 
under masseutskifting av vei medtas her.Kabler 
skal være i drift under hele byggeperioden, og 
senkes ned i ny vegfylling på nytt fundament og 
omfylles.
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05.01.30 FS3.821A
MARKERING
Lengde m 90,00
Type: Plastbånd
Lokalisering: I grøfter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og utlegging av merkebånd for kabler i 
grøfter over eksisterende kabler.

05.02 OPSJON

OPSJON

Som OPSJON medtas utskifting av armaturer, samt 
oppretting av eksisterende master i hver ende, 5stk 
armaturer fordelt på 4 master. I tillegg medtas 
utskifting av tremast LM9- erstattes av demontert 
stålmast ved Bunesvegen 48.
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05.02.1 XE3.2431186999991A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 6
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP67
Utforming av avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Materiale i avskjerming foran lyskilde: 
Leverandørspesifikk
Reflektor: Leverandørspesifikk
Optisk egenskap i reflektor/linse: 
Leverandørspesifikk
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Iht. IN01
Armaturens form: Se andre krav
Armaturens mål: Se andre krav
Armaturens farge: -
Avskjermingens optiske egenskaper: -
Lystekniske krav: -
Montasje: -
Styring: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av armatur som type 
Siteco Streetlight 21 STW1.0a 
(5XE3D42B08MA)
Eller tilsvarende på eksisterende master.
Inkl. demontering og deponering av 
eksisterende armaturer.

05.02.2 WB1.3A
Master for lysanlegg
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Demontering av eksisterende tremast lengst 
mot øst, samt remontering av eksist. stålmast 
inkl. fundament fra Bunesvegen 48. Nytt 
armatur beskrevet i egen opsjonspost. Posten 
inkluderer bortkjøring og deponering av eksist. 
lysstolpe.

Prosjektråd Innlandet AS 11.05.2021

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 Elektroarbeider: 

F:\Dokumenter\2020-DOKUMENTER\2046 Hernesmoen næringspark\Til anbud\Kopi-Fortau2.ga1

 Prosjekt: Nord-Odal kommune, fortau langs Bunesvegen (FV263) Side 05-14 

 Kapittel: 05 Elektroarbeider     

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



05.02.3 WB1.3A
Master for lysanlegg
Rund sum stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppretting av eksisterende lysmast og 
fundament før utskifting av lysarmatur. 8m 
stålmast.
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