



KONKURRANSEGRUNNLAG

Anskaffelse etter del I

for anskaffelse av

Vurdere behov for kompensasjon for manglende
avkastning for anlegg under bygging i kraftnettselskap

Saksnr.
202110086



1	GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1	Om oppdragsgiver	3
1.2	Beskrivelse av oppdragsgivers behov	3
1.3	Tidsfrister	3
2	REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	3
2.1	Anskaffelsesprosedyre.....	3
2.2	Offentlighet og taushetsplikt.....	4
2.3	Lønns- og arbeidsvilkår.....	4
2.4	Vedståelsesfrist.....	4
2.5	Kommunikasjon	4
2.6	Bruk av underleverandører	5
3	KVALIFIKASJONSKRAV	5
3.1	Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	5
4	TILDELINGSKRITERIER.....	6
5	Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	6
5.1	Innlevering av tilbud	6
5.2	Tilbudets utforming	6
6	Vedlegg.....	6
	Kravspesifikasjon	7



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er fra 1. november 2019 utpekt av Olje- og energidepartementet (OED) som reguleringsmyndighet i samsvar med energiloven § 2-3. RME er fortsatt en del av NVE, og skal utføre oppgavene som uavhengig reguleringsmyndighet.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Vi ønsker en vurdering av om det bør kompenseres for avkastning til eiere for egenkapital i byggeperioden av nettanlegg og hvilke metoder som kan benyttes for å beregne en slik kompensasjon. Vurderingen må ta utgangspunkt i formålet med den økonomiske reguleringen om at et nettselskap skal kunne oppnå rimelig avkastning over tid, gitt en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Se utfyllende informasjon i kravspesifikasjonen.

1.3 Tidsfrister

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Tilbudsfrist	25.06.2021 kl. 12.00
Evaluering og eventuelle forhandlinger	Uke 31-32
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 33
Kontraktsinngåelse	Uke 34
Tilbudets vedståelsesfrist	29.10.2021
Kontraktperiode	25.08-30.11.2021

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I.



Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentliglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 Lønns- og arbeidsvilkår

I kontrakten er det stilt krav som sikrer at arbeidstakere hos leverandør og eventuelle underleverandører som utfører arbeid på kontrakten ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende forskrifter om allmenngjorte tariffavtaler eller landsomfattende tariffavtaler for de aktuelle bransjene. NVE vil også føre kontroll med at bestemmelsene blir overholdt og sette i verk sanksjoner overfor leverandørene ved manglende overholdelse av bestemmelsene

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.3. ovenfor.

2.5 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Merccell, www.merccell.no og på norsk.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.



2.6 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.

3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere dokumentasjon på at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.



4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

Kriterium	Vekt	Dokumentasjon
Pris	10 %	Totalprisen skal oppgis, i tillegg til: -Timepris og timeforbruk junior Timepris og timeforbruk senior
God oppdragsforståelse og hvor godt løsningsskissen besvarer kravspesifikasjon	50 %	Løsningsskisse Besvarelse av kravspesifikasjon.
Relevant kompetanse	40 %	Kortfattet CV for tilbudt personell (maksimalt fire sider per CV). Erfaring med relevante prosjekter vil vektlegges. Oppgi hvor mye hver konsulent vil benyttes i prosjektet oppgitt i antall timer.

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Merccell.

5.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

6 Vedlegg

- Kravspesifikasjon
- Tilbudsbrev
- NVEs generelle betingelser (vedlagt i Merccell)



Kravspesifikasjon

RME regulerer nettselskapenes inntekter. Vi fastsetter årlig en tillatt inntekt for selskapet basert på selskapets faktiske kostnader. Nettselskapene rapporterer årlig inn sine regnskapstall i eRapp, som RME bruker til å beregne et kostnadsgrunnlag per nettselskap. En stor del av kostnadsgrunnlaget til et nettselskap er kapitalkostnader.

Etter forskrift om kontroll av nettvirksomhet¹ § 7-2 skal nettselskapene over tid få en rimelig avkastning på investert kapital, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet. Når et nettanlegg tas i bruk vil den bokførte verdien legges til avkastningsgrunnlaget til nettselskapet og det beregnes en årlig avkastning basert på RMEs referanserente, jf. § 8-3. Selskapene får med dette mulighet til å oppnå en rimelig avkastning til dekning av sine gjeldsrenter og avkastning til eierne over levetiden til anlegget.

I byggeperioden kan eierne ha en kapitalbinding som de ikke får avkastning på. «Anlegg under utførelse» er en regnskapspost i eRapp der selskapene rapporterer anlegg som er under bygging. Denne regnskapsposten inngår ikke i beregningen av kostnadsgrunnlaget til nettselskapene. Kostnader som rapporteres på denne posten kan bestå av ett byggeprosjekt eller den kan bestå av flere separate anlegg som er under bygging. Det kan være anlegg som virksomheten bygger selv eller av eksterne, og regnskapsposten kan bestå av konkrete anlegg og/eller andre transaksjonstyper som finansiering. Felles for disse kostnadene er at den løpende bokførte verdien på anlegg under utførelse på et tidspunkt skal inngå i kostnadsgrunnlaget til nettvirksomheten. Anlegget inkluderes i kostnadsgrunnlaget når det er ferdigstilt og klart til å tas i bruk. Anlegget omposteres da fra anlegg under utførelse til driftsmidler som avskrives i den løpende regnskapsrapporteringen.

Byggelånsrenter kan inngå i prosjektkostnadene i byggeperioden og i anskaffelseskostnaden som aktiveres ved idriftsettelse. Avkastning til eventuell egenkapital som finansierer byggeprosjektene skal ikke inngå i anlegg under utførelse eller den aktiverte anskaffelseskostnaden. Anlegg under utførelse og aktiverte anskaffelseskostnader skal bestå av faktiske utlegg i byggeperioden basert på reelle transaksjoner.

Vi ser at pågående byggeprosjekter kan utgjøre en betydelig kapitalbinding for nettselskapene og kanskje spesielt for Statnett. Mange prosjekter på lavere nettnivå har kort ledetid og kan settes i drift relativt fort. For større radielle prosjekter vil det derimot kunne være lange ledetider, der det tar flere år før anleggene kommer inn i

¹ <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-03-11-302>



avkastningsgrunnlaget. For at nettselskapene skal oppnå en rimelig avkastning på sine nettanlegg ønsker vi derfor å se nærmere på om det er behov for å kompensere for anlegg under utførelse.

Om anskaffelsen

RME ønsker en vurdering av om det bør kompenseres for avkastning til eiere for egenkapital i selve byggeperioden og hvilke metoder som kan benyttes for å beregne en slik kompensasjon. Vurderingen må ta utgangspunkt i formålet med den økonomiske reguleringen om at et nettselskap skal kunne oppnå rimelig avkastning over tid, gitt en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

Konsulenten vil få tilgang til data som ligger i eRapp. «Anlegg under utførelse» er rapportert som en samlepост hvert år og vil ikke gi tilstrekkelig informasjon til å gjøre vurderingene i dette arbeidet. Det bør derfor hentes inn informasjon fra nettselskap.

I dag beregnes avkastningsgrunnlaget til nettselskapene basert på bokført verdi på nettkapitalen per 31. desember (tillagt 1 prosent for netto arbeidskapital)². Alt nettanlegg som omposteres fra anlegg under utførelse til nettkapitalen i løpet av regnskapsåret, vil derfor få avkastning for hele året. RME vurderer å endre beregningen av avkastningsgrunnlaget til gjennomsnitt av 1.1. og 31.12., og ønsker at konsulenten skal gjøre vurderinger basert på begge disse metodene.

Siden byggelånsrenter allerede inngår i den bokførte verdien, får nettselskapet allerede kompensert for dette i avkastningsgrunnlaget. I vurderingen av kompensasjon må det tas hensyn til dette.

Rapporten skal:

- Vurdere om det er behov for å kompensere for avkastning til eier for egenkapital i byggeperioden. Det må beskrives hvorfor dette behovet eventuelt oppstår, og det skal gjøres en vurdering av hvor grensen for behovet for kompensasjon går. Dette kan være for eksempel ledetid på byggeprosjekter el.l.
- Beskrive en eller flere metoder for å kompensere for avkastning til eiere for egenkapital i byggeperioden. Det kan for eksempel være en fast kompensasjon eller søknadsbasert kompensasjon
- Inneholde en beskrivelse av hvor ressurskrevende det vil være for RME å anvende metoden(e), samt beskrive øvrige relevante økonomiske og administrative konsekvenser.

² § 8-1 c) i forskrift om kontroll av nettvirksomhet



Formål

Rapporten skal brukes som underlag til en videre prosess i RME og eventuelt med nettselskapene. Formålet er å vurdere om det er behov for å endre inntektsreguleringen for at den i tilstrekkelig grad bidrar til energilovens formålsbestemmelse.

Arbeidsform

I løpet av prosessen skal konsulenten avholde minimum tre møter med RME: oppstartsmøte, møte underveis i arbeidet og møte kort tid før endelig leveranse. Disse møtene skal finne sted i RMEs lokaler i Oslo eller gjennom videokonferanse.

Leveranser

Sluttproduktet skal være én helhetlig rapport. Rapporten skal være på norsk, og skal inneholde et utfyllende sammendrag på både norsk og engelsk.

Rapporten skal, dersom RME ønsker det, kunne publiseres som en del av RMEs rapportserie.

Leveringstidspunkt for leveransen er 30. november 2021.

Økonomisk

Oppdraget har en økonomisk ramme på til sammen kr 400 000 ekskl. mva.



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			
Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted	Dato	Underskrift
		Navn med blokkbokstaver