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PROSJEKTBESKRIVELSE 
 
 

1.  Orientering om prosjektet. 
 
 
1.1       Eksisterende anlegg 

 

Nymark småbaner 

 
Det er tre 5-er baner på Nymark kunstgressanlegg. Dekket på banene ble lagt i 2008. I 
denne kontrakten skal det på to baner byttes kunstgressdekke, der en tredje bane er med 
i kontrakten som en opsjon. Det skal legges granulatfritt dekke. Banene som skal 
skiftes har spilleflater på 40x22m og 52x28m. Banene ligger i dag uten pad, rett på 
gammelt grusdekke. Opsjonsbanen har en spilleflate på 33x18m og har i dag et 
kunstgressdekke fra 2013, som er lagt rett på gammelt kunstgressdekke fra 2008, som 
igjen ligger rett på gammelt grusdekke. 
 

1.2.  Prosjektet omfatter: 

1.2.1. Utførelsesentreprise 
Det er tre 5èr baner på Nymark. Bane 1 og 2 skal skiftes ut i henhold til denne kontrakt. 
Utskiftning av bane 3 ligger inne som opsjon. Ved utløsning av opsjon vil post 3.2.6 
komme til anvendelse. 
 
Bane 1 og 2 har en spilleflate 40x22 og 52x28 meter.  Kunstgressflaten for banene, 
inkludert sikkerhetssoner, er 49x25 og 58x32 meter. Total kunstgressflate er   

3130 m2.  

Opsjonsbanen (bane 3) har en spilleflate på 33x18 meter. Kunstgressflaten inkludert 

sikkerhetssoner er 39,5x23 meter. Total kunstgressflate er 908,5 m2. 

 

             Arbeidsomfang 
a) Fjerning av eksisterende gress og levering av dette til resirkulering. 
b) Skjæring av asfalt. 
c) Levering og legging av nytt kunstgress, nordic standard. 
d) Opsjon for levering og montering av bane 3 

e) Opsjon levering av harv. 

f) Opsjon fjerning og bortkjøring av deler av eksisterende flettverksgjerder. 

g) Opsjon levering og montering av flettverksgjerde 

 
 
 

 
1.3.      Adkomst: 

Tilkomst til anlegget fra offentlig veg.  
 
1.4.      Rigg: 

Entreprenør skal holde og administrere rigg for seg selv og sine underentreprenører. 
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2.     GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET. 
 

2.1      Organisering av prosjektet: 

Prosjektet vil bli organisert med Bergen kommune som byggherre og kontraktspart.  

Prosjektansvarlig i Bergen kommune ved etat for idrett er: Sondre Haugland. 
 

2.2      Gjennomføringsmodell: 

Kunstgressentreprisen vil bli gjennomført som en utførelsesentreprise. 

Kontraktformular NS 8406:2009. 
Konkurransen skal gjennomføres som åpen anbudskonkurranse og gjennomføres i flere 
faser: 

 
           Tilbud 
           Evaluering 
           Kontraktinngåelse 
           Utførelse 

 

 

2.3      Hovedentreprenør: 

Entreprenør er byggherrens kontraktspart i prosjektet og skal fremlegge sin 

organisasjonsplan med navngitt firma og deres funksjoner i prosjektet. 

Saksansvarlig skal oppgis ved kontraktstilslutning. 

 

2.4      Krav til materiell: 

Byggherren utarbeider og vedlegger følgende materiell: 
           Situasjonsplan/baneplan 
           Kravspesifikasjon vedrørende kunstgress 

 
Leverandøren skal dokumentere at det produkt han leverer tilfredsstiller de krav 

som er spesifisert både ved lab. test og kopi av felttest fra FIFA akkreditert lab. 

Dersom produktet ikke er levert tidligere skal dette 

oppgis. Det skal leveres sluttdokumentasjon og FDV-

manual. 

 
2.5.     Utførelsesfasen 

 

2.5.1 Rigg og drift 
Entreprenøren skal utføre byggearbeidet iht. kontrakt og alle aktuelle lover og 
forskrifter og skal medta alle nødvendige kostnader for egen rigg, drift og nedrigging. 
Entreprenør anbefales å komme på befaring for å kartlegge forholdene på stedet. I 
forkant av igangsettelse skal entreprenøren levere en riggplan. I riggplanen må det 
fremkomme hvor entreprenør har tenkt å lagre nytt kunstgress og andre materialer 
nødvendig for utførelse. I tillegg må planen vise plan for ferdsel innenfor byggeplass 
under utførelse, inngjerding, skilting osv. Riggplan må være i samsvar med SHA plan 
sine bestemmelser (se vedlegg – SHA-plan).  
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2.5.2 Organisering på byggeplass 
Entreprenør skal ha en ansvarlig byggeplassleder på stedet under hele byggeperioden 
som koordinerer og leder utførelsen. Vedkommende skal ha de nødvendige 
fullmakter til å være byggherrens kontakt på stedet. Hvem dette er skal oppgis i 
tilbudet. 

 

2.5.3 Møter 
Det avholdes oppstartmøte ved oppstart av utførelsen. Når gress er fjernet skal 
leverandøren innkalle til en befaring av underlaget med byggherre. Videre skal det 
innkalles til befaring ved følgende milepæler: 

• Ferdig reparert pad./ferdiglagt ny pad. 
• Ferdig lagt gress, før sand legges i. 
• Ferdig lagt gress med sand. 
• Overtakelsesbefaring. 

  HMS skal være et fast punkt på sakslisten på disse møtene. 
 

Prosjektleder innkaller til møtet, hovedentreprenør 

og byggherre deltar. HMS skal være et fast punkt på 

sakslisten på disse møtene. 

 
 

2.5.4 Fremdrift 
Oppstart skal være 25.august 2021. Kunstgresset skal legges i august/september 
måned i 2021 som det fremgår av konkurransegrunnlaget. Dagbotbelagt milepæl vil 
være 01.10.2021. 
 
2.5.5 Garanti 

Leverandøren forplikter seg til å gi minimum 5 års 100 % garanti.  I denne perioden   

skal fiberen beholde form og profil, ikke løsne fra backing og tilfredsstille 

funksjonskravene i Nordic Standard. Skjøter skal ikke løsne og banen skal tåle 

vinterdrift. 

 
 

2.5.6 Ferdigbefaringer, overlevering 
Prosjektleder tar initiativet til å innkalle til ferdigbefaring og overleveringsforretning 
iht. kontrakt for kunstgress. 
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3. Beskrivelse av leveranse og arbeid 

 

3.1  Rigg og administrasjon 

   

3.1.1 Rigg 

Gjelder opp og nedrigging samt drift av anlegg for gjennomføring av prosjektet 

inkludert eventuelle kostnader forbundet med strøm, vann og avløp, samt eventuelle 

kommunale og statlige avgifter. 

          

Mengde: Rund sum 

 

3.1.2     Utstikking og oppmåling 

Gjelder utstikking og oppmåling knyttet til anleggets gjennomførelse.  

Byggherren tar forbehold om banenes størrelse. Leverandøren forplikter seg å 

gjennomføre innmålinger av anlegget og kartlegge nøyaktige mål og areal. Ved 

eventuelle avvik fra det som kommer frem av konkurransegrunnlaget, skal 

byggherren varsles.  

Mengde: Rund sum 

 

 

3.1.3    Teknisk kontroll 

Gjelder kontroll av ferdig anlegg, samt kontroll og testing i anleggsperioden 

 

          Mengde: Rund sum 

 

 

3.1.4    Dokumentasjon 
Gjelder levering av komplett dokumentasjon for anlegget. 
 
Poster som skal mengde reguleres skal dokumenteres med målebrev og oversendes 
byggherre før faktura utbetales. 
FDV-instruks/-dokumentasjon for tilbudt kunstgress skal, i foreløpig utgave, leveres 
med tilbudet. 

Kunstgressentreprenøren skal levere komplett FDV-instruks med FDV-

dokumentasjon, i to eksemplarer til byggherren minimum en uke før 

overtagelsesbefaring av det ferdig utlagte kunstgressdekket. FDV-instruks/FDV-

dokumentasjon skal leveres digitalt med tydelig merking. FDV instruksen må ta 

høyde for helårsbruk og vinterdrift. 
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Byggherren forbeholder seg retten til å nekte overtagelse, samt å forskyve 

tidspunkt for besiktigelsen dersom FDV-instruksen/-dokumentasjon blir 

levert for seint. 

 

FDV-dokumentasjonen skal inneholde teknisk dokumentasjon og datablad på 

alle leverte produkter med adresseliste til alle leverandører/produsenter. 

FDV-instruksen skal omfatte alle tiltak som anses nødvendig for at kunstgresset skal 

opprettholde de definerte funksjonsegenskaper i den aktuelle leverandørs tilbudte 

garantitid (uten begrensninger i antall brukstimer). FDV-instruksen må ta høyde for 

helårsbruk. 
 
På grunn av byggherrens mange baner med ulike kunstgressystemer skal  

dokumentasjon knyttet til vedlikehold som skal oversendes byggherren sendes i form 

av papirdokumentasjon 

 

Mengde: Rund sum 

 

 

3.1.5   Sertifisering kunstgress 
Komplett ferdig utført kunstgressdekke, som system, skal tilfredsstille definerte 
funksjonskrav fastsatt av Kulturdepartementet og av Norges Fotballforbund (NFF), 
samt FIFA. Dokumentasjon skjer ved en standard felttest tidligst 3 måneder etter 
legging. etter at kunstgresset er ferdig lagt. Testen skal foretas av et FIFA akkreditert 
testlaboratorium. Testresultatene føres inn i Norsk Test Sertifikat, Fifa og sendes 
Kulturdepartementet, Norges Fotballforbund og byggherre. 
 
Mengde: Rund sum 
 

 
3.2 Kunstgressystemet 
 

Kravet til kvalitet på kunstgresset på banen er knyttet til slitestyrke og mange brukstimer 

pr. år og spillkvalitet. Tilbudt system skal tilfredsstille Nordic standard. 

Type kunstgress-system som tilbys, skal fremgå av kunstgressprodusentens 

produktdeklarasjon som skal vedlegges tilbudet. 

 

Komplett levert og montert kunstgressdekke skal oppfylle de spesifiserte 

funksjonskrav/egenskaper som er definert i Nordic standard programmet.  

Det forutsettes gjennomført lab-test og felttester av FIFA godkjente test lab. 

Dokumentasjon på tester skal vedlegges anbudet. 

Dokumentasjon: Godkjent lab-test og felttest i henhold til FIFA krav utført av FIFA-

godkjent test lab. Systemet som skal leveres må være likt det som er deklarert i lab-test 

hos FIFA-godkjent testinstitutt.  

 

 

3.2.1 Banedekke 
Gjelder levering, utlegging og montering av nytt kunstgressdekke for to baner.  
 



NOR 048-2021 - Rehabilitering av Nymark småbaner   09.07.2021 

                                          Prosjektbeskrivelse 

 

 
 

Kunstgresset skal være av typen uten granulatinnfyll. Stråene skal stå godt med støtte 

fra kortere strå i bunn av gresset. Dersom tilbydt system krever kvartssand som 

stabiliserende innfyll, skal dette inkluderes i tilbudet. Innfyllshøyde og mengde skal 

oppgis i vedlegg B. 

 
Kunstgresset skal legges på ny pad som er en del av denne kontrakten. 

 

Overflaten på ferdig bane skal ha takprofil med minimum 0,8 % - 1 % fall ut mot 

banens ytterbegrensninger (utside sikkerhetssoner) eller hvis dette ikke er i henhold til 

eksisterende fall, må eksisterende fall følges. 
 

 
Toleransekravet for komplett ferdig utlagt kunstgressdekke er: 
Overflatejevnhet: maksimum 10mm. avvik på 3 m. rettholt. Høydeavvik: +/- 10 mm. i 
forhold til teoretisk profil. 
 
Alle skjøter og avslutninger skal være kontinuerlig limt, tette og uten sårbare 
angrepspunkt. 

   

Kvalitetskrav kunstgress 

- Fiberlengde 25-35mm 

- Innfyllsdybde sand (ved overtakelse, jf. pkt. 4.3) = 10mm 

- Fri stråhøyde (ved overtakelse, jf. pkt. 4.3) ≤15mm 

- Fibervekt (40mm) ≥1250g/m2 

- Fibertykkelse ≥360μm 

- DTex per fiber ≥2000g/10000m 

- Slitestyrke(fiberkvalitet) Maks. 10% 

 
Felttest kan tidligst utføres etter 3 måneder. Ved utførelse av felttest skal alle krav til 
systemet som er stilt i konkurransen dokumenteres godkjent. 
 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 
Mengde: 3130 m2 
 

 

3.2.2 Merking 
Gjelder levering og merking av banen. 
 
Banene skal merkes for 5’er fotball, 50mm hvit heltrukken linje. 
Banene har en spilleflate 52x28 meter og 40x22.  Kunstgressflaten for banene, 
inkludert sikkerhetssoner, er 58,5x32 og 49x25 meter. Total kunstgressflate for begge 
baner er 3130 m2.  

 
Oppmerking skal utføres ved inntufting av hvite kunstgressfibre av samme kvalitet 
som kunstgresset for øvrig. Limte skjøter skal benyttes. Straffemerket skal ikke 
klippes og limes inn. Oppmerking skal følge Norges Fotballforbunds spesifikasjoner. 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 

Mengde: Rund sum 
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3.2.3 Kvartssand 
Gjelder levering og utlegging av kvartssand. 
 
Kvartssanden skal ha korngradering i området 0,125 mm – 2,0 mm. Det stilles 
følgende krav til korngradering:  
Maksimum 5 % i området 1,0 – 2,0 mm.  
Maksimum 5 % i området 0,125 – 0,250 mm.  
Sandfraksjoner større enn 2,0 mm eller mindre enn 0,125 mm tillates ikke.  
Sanden skal ha en ruhetsfaktor på minimum 50.  
10 mm innfyllshøyde 
Det skal leveres produktdatablad og siktekurve på kvartssand for den aktuelle 
leveranse som ikke er mer enn 2 måneder gammel. 
 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 
Mengde: 3130 m2 
 

 

3.2.4 Eksisterende kunstgress 
Gjelder avtaking og transport av eksisterende kunstgress. Omfatter også levering og 
behandlingsgebyr til godkjent mottak.   
 
Eksisterende kunstgress for bane 1 og 2 er lagt rett på gammel grusbane. Det er ikke 
tillatt å levere gresset til forbrenning. Kunstgresset skal rulles opp, inkludert ifyll. 
Deretter skal det leveres til resirkulering. Firmaet som mottar gresset skal veie det 
inkludert ifyll og det skal sendes dokumentasjon til byggherre på at gresset er mottatt. 
Det er ikke tillat å bruke gresset, eller deler av gresset til andre baner, eller andre 
formål uten byggherrens skriftlige samtykke. Kunstgress og ifyll skal gjennom 
resirkulering kunne brukes til nye, tilsvarende og andre produkter. Det skal leveres 
dokumentasjon fra mottaker av gresset hvordan dette løses. Dokumentasjonen skal 
vedlegges tilbudet. Når gress, granulat og sand er resirkulert skal det sendes 
dokumentasjon til byggherre. All nødvendig dokumentasjon i forbindelse med 
oppdraget (tillatelser, transport, toll osv.) skal på forespørsel sendes byggherre.  

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 
Mengde: 3130 m2 
 

 

3.2.5 Prefabrikkert pad 

Gjelder innkjøp, levering og utlegging av prefabrikkert pad som støtdempingsjikt. 

 

Tykkelse pad: 12 mm - 20mm 

Støtdemping: 

Det skal leveres produktdatablad på PAD. 

 

Toleransekrav for støtdempingssjikt på Pad 
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Prefabrikkert pad skal tilfredsstille følgende krav i henhold til Kunstgressboka utgitt av 

Kulturdepartementet: Overflatejevnhet: maksimum 10mm. avvik på 3 m. 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 
Mengde: 3130 m2 
 
 
 
 
 

 

3.2.6    Opsjon bane 3 
Gjelder opsjon for avtaking og transport av eksisterende kunstgress på bane 3. 
Omfatter også opsjon for levering og behandlingsgebyr til godkjent mottak.  S 
Omfatter også opsjon for levering, utlegging og montering av nytt kunstgressdekke for 
bane 3.  

Omfatter også opsjon for levering og utlegging av prefabrikkert pad som 

støtdempingsjikt. 
Omfatter også opsjon for levering og utlegging av kvartssand. 
Omfatter også opsjon for levering og merking av banen. 
Omfatter også opsjon for sertifisering, dokumentasjon og teknisk kontroll for arbeider 
i denne posten. 
 
Bane 3 har en spilleflate på 33x18 meter. Kunstgressflaten inkludert sikkerhetssoner 
er 39,5x23 meter. Bane 3 har i dag to lag med eksisterende kunstgressdekke, 
henholdsvis fra 2013 og 2008. Dekket fra 2008 er lagt rett på gammelt grusdekke. 

 

 
Eksisterende dekke 
Krav i post 3.2.4 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og kommer til 
anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 

 
Nytt kunstgressdekke 
Krav i post 3.2.1 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og kommer til 
anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 
 
Pad - støtdempingsjikt 
Krav fra post 3.2.5 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og kommer til 
anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 
 
Kvartssand: 
Krav fra post 3.2.3 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og kommer til 
anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 
 
Merking 
Krav fra post 3.2.2 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og kommer til 
anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 

 
Sertifisering, dokumentasjon og teknisk kontroll 
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Krav fra postene 3.1.3, 3.1.4 og 3.1.5 er også gjeldende for arbeider i denne posten, og 
kommer til anvendelse ved eventuell utløsning av opsjon. 
 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 

Mengde: 877,5 m2. 

 

 

 

 

 

3.3 Grunn og anleggsarbeid 

 

3.3.1     Skjæring av asfalt 

Gjelder ren-skjæring av asfaltkant mot kunstgress  

Omfatter også gebyr og levering av overskuddsmasser til godkjent mottak. 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.  

Mengde: 165 m 

 

 

3.4 Konstruksjoner og utstyr 

  

3.4.1    Opsjon harv 

Gjelder opsjon for levering av harv for bruk til vedlikehold på banedekke i denne 

kontrakt. 

 

Harv skal ha bredde mellom 190-220cm. 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde. 

Mengde: 1 stk 

 

3.4.2   Opsjon rivning flettverksgjerder 1 meter 

Gjelder opsjon for rivning, opplasting og bortkjøring av 1m høyt flettverksgjerde til 

godkjent deponimottak. 

 Omfatter også levering og behandlingsgebyr 

  

 Langs banens vestre langside er det medtatt opsjon for fjerning av 1m høyt     

flettverksgjerde. 

 

 Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.  

 Mengde: 85m  

 

3.4.3  Opsjon flettverksgjerder 3 meter 
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Gjelder opsjon for levering og montering av nytt flettverksgjerde. 

Omfatter også avgraving, avretting, tilbakefylling av jordmasser, samt tilsåing med 

gress. 

Omfatter også punktfundamentering av gjerde. 

 

Langs banens vestre langside er det medtatt opsjon for etablering av 3m høyt 

flettverksgjerde. 

Gjerdetype: 3m høyt flettverksgjerde med overlegger i toppen og gjerdenetting. 

Stolper, overlegger og netting av galvanisert stål. 

 

Posten er regulerbar og avregnes etter faktisk levert mengde.  

Mengde: 85m 
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VEDLEGG A-Tester og resultatkrav 

 

Test metoder og resultatkrav er beskrevet i FIFA Quality program for football turf - Handbook of 
requirements. I tillegg skal det leveres sertifikater for Nordic Standard. 

 

Kommentarer til tabell testing, prøving.  Toleranser. 
 
 
Generelt 

 

Generelt aksepteres ingen middelverdier over eller under minimums- eller 

maksimumsverdiene.  
 

 

Funksjonsegenskaper – felt- og laboratoriemålinger 

 
Alle tester skal utføres i godkjent laboratorium.  I tillegg skal det utføres felttester på 

ferdig bane, 3 – 10 måneder etter at banen er tatt i bruk. 
 
 

Skjøter.  Løse eller åpne skjøter skal ikke forekomme. Skjøter skal ikke være synlige. Test 

foretas ved visuell inspeksjon. Ved behov kan eventuelt et prøvestykke skjæres ut tvers over 

en skjøt for laboratorietest. 

 

For funksjonsegenskapene til fyllmaterialet skal tykkelse på fyllmaterialet måles.  Dersom 

ifyllingen består av flere lag, skal tykkelsen på hvert lag måles. Korngradering, type fyllmateriale 

og produsent registreres fra merket emballasje og/eller forsendelsesdokumenter. Ved tvil kan det 

tas prøver for sikting i godkjent laboratorium. 

 

Dersom det ved testing og prøving av de ovenfor definerte egenskaper avdekkes avvik i 

prøveresultatet som er større enn tillatt, skal det utføres flere prøver for å fastslå hvilke deler av 

banen som ikke oppfyller kravene.  Kunstgressentreprenøren skal deretter iverksette 

utbedringstiltak. 

 

Alle etterfølgende prøver skal utføres på de samme punktene på banen og under tilsvarende 

klimatiske forhold. 

 

En representant for byggherren skal gis anledning til å være til stede under felttesting.



 

 



    

 

 


