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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Fjellanlegget på Rundemanen er ikke lenger i bruk, og skal saneres. Alt av materialer som ikke er av betong og stål 
skal fjernes ut fra fjellanlegget. Etter at rivingsarbeidet er fullført, skal anlegget gjøres utilgjengelig for folk og fe, 
og inngangene til selve fjellanlegget skal derfor plomberes med kraftige betongvegger. 
Byfjellsforvalter og byantikvar ønsker å bevare historien til dette anlegget på Byfjellet, og Forsvarsbygg har derfor i 
samarbeid med de kommunale etatene, kommet frem til en løsning som vil kunne formidle historien til anlegget, 
ved å bevare deler av de to portalene som er inngangene til fjellanlegget. I den ytre del av portalene vil det bli gitt 
historisk informasjon om anlegget på vegghengte skilt, og de ytre deler av portalene vil også kunne benyttes som 
ly for turgåere ved behov. 
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en utførelsesentreprise i henhold til NS 8405.  

  

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Torbjørn Henriksen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Åsmund Manger 

Byggeleder Ikke besluttet  

KP Norconsult AS Sigmund Furnes 

LARK Norconsult AS   Anne Irgens 

RIB Norconsult AS Sigmund Furnes 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

Kontrakten omfatter å fjerne uønskede materialer fra fjellanlegget før dette anlegget lukkes/plomberes. Det vises 
for øvrig til vedlagt rapport vedrørende miljøkartlegging.  

Arbeidene i denne entreprise omfatter i hovedsak følgende: 

 Riving og fjerning av vegg- og takplater av spon/fiber inkl. festelekter i alle som hvor dette finnes. 

 Riving av hønsenetting og papp på vegger og tak der dette finnes. 

 Fjerning av alt øvrig treverk og trebaserte materialer 

 Riving og fjerning av alt gulvbelegg på alle gulv/trapper det dette finnes. Inneholder PCB og asbest. 

 Riving og fjerning av løse dørkeplater i stål over alle kabelkanaler og gruber i gulvet 

 Riving og fjerning av kabler i gruber i gulv. 

 Riving og fjerning av EE-avfall i fjellhallen og i ventilasjonsrom. 

 Fjerning av asbestholdig maling og mindre mengder bly. 

 Etablering av barrierevegger inn til fjellanlegget i stedstøpt betong. 

 Etablering av permanent tetting i tilluftskanaler 

http://www.forsvarsbygg.no/
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 Etablering av nye fremskutte vegger i ytre del av portaler 

 Rehabilitering og forsterkning av betongportaler 

 Utvendige terrengarbeider og grusing gulv i portaler. 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

Forsvarsbygg og Byantikvar ønsker å flytte rød ståldør som i dag står montert som barrierer dør i søndre inngang. 
Denne døren ønskes flyttet ut til bakkant av søndre betongportal og montert der. 

Det ønskes en opsjonspris på hele denne flytteoperasjonen av døren, som omfatter demontering og løsgjøring av 
døren i nåværende posisjon, flytting til ny posisjon, montering og faststøping i ny posisjon. 

 

2.3.3 Tomteforhold 

Eksisterende fjellanlegg. To utganger med støpte portaler i betong. Utvendig terreng er planert med steinmasser 
fra utsprengningen den gangen dette ble bygget. 
 
Vedrørende tilkomst til anlegget vises det til Del III E1 - Spesifikasjon 710191-2021-01-07 samt Bergen 
Kommune sine nettsider.  
 

2.3.4 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Byfjellene er vedtatt som ny hensynsone Kulturmiljø (H570) i nylig vedtatt kommuneplan (KPA 2018). 
Det er gitt rammetillatelse på vilkår, se utklipp under: 

 
 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Rigg og drift  

2.4.2 Bygningsmessige rivings- og saneringsarbeider 

2.4.3 Bygningsmessige betongarbeider 

2.4.4 Bygningsmessige stålarbeider 

2.4.5 Bygningsmessige betongarbeider 

2.4.6 Utenomhusarbeider 
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2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Alle disse arbeidene ferdigstilles sommeren 2021 av Telenor og tas med her mest for informasjon til entreprenør; 

Telenor har revet sin hytte og betongkonstruksjoner i tilknytning til nordre inngang til fjellanlegget (portal A).  
Grensesnitt mot Telenor ligger i nordre vegg for portal A (nordre inngang til fjellanlegget). Telenor lager 
midlertidig barrierevegg av leca i nordre portal, og fjerner og støper igjen dobbeledør i nordre portalvenn med 
armert betong.  

 

BKK skal fjerne sin transformator som er plassert inne i anlegget. BKK planlegger å utføre disse arbeidene våren 
2021.  

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

Tiltransport er ikke avtalt. 
 

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

  
Byggplassadministrasjon er ikke avtalt.  

2.7 Mengdekontroll 

Mengdekontroll av konkurransegrunnlagets mengder skal skje innen fire uker fra avtaleinngåelsen. Foreligger ikke 
mengdekontroll innen fristens utløp, kan byggherren gjennomføre mengdekontroll for entreprenørens regning. 
 

2.8 Prøvedrift 

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
   

2.9 Lærlingklausul 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 5 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1. Kravene kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er 
under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5. 
Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land og personer 
som er under systematisk opplæringen og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som kravene i 
Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.  

 

Kravet gjelder ikke for arbeider som det ikke eksisterer lærlingeordning for, eller arbeider som ikke er egnet ut fra 
arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet. Kravet gjelder heller ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det 
i rimelig omfang er annonsert etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en 
konkret henvendelse fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 

 

Entreprenøren skal ved oppstart redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende 
bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt 
over antall lærlingetimer. Timelister skal fremlegges på anmodning.  

 

Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans underentreprenører. 

 

2.10 Språkplan 

Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon 
(språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for 
oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på 
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autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er språkkyndig 
i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.  
  

3 SERIØSITETSBESTEMMELSER 

Forsvarsbygg har gjort endringer i seriøsitetsbestemmelene i konkurransegrunnlagets del II og III. Disse 
bestemmelsene samsvarer nå i stor grad med blant annet Difi og bransjen sitt forslag til seriøsitetsbestemmelser. 
Endringene gjelder i hovedsak: 

- HMS kort,  

- pliktig medlemskap i startBANK,  

- krav om faglærte håndverkere 

- lærlinger, 

- rapporteringsplikt til sentralskattekontoret for utenlandssaker, 

- internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), herunder krav til språk, 

- bruk av underentreprenører,  

- krav om betaling til bank,  

- revisjon.  

 

4 BRAKKER. 

4.1.1 Lomp/spiserom 

Entreprenører med skal rigge lomp/spiserom for alt personell som skal involveres i denne kontrakten. 

5 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  26.august 2021 Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
En uke etter 
kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 
Igangsetting av arbeid på byggeplass (Dersom IG foreligger tidligere 
ønskes det tidligere oppstart.) 

16. september 
2021  

Ja 

4 Overtakelse av kontraktarbeidet 
Senest 10. 
november  

Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
 
 
 


