

Kontraktsnr.: **SNR/K4001**  
 Kontraktsnavn: **Elektro**  
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0134**

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene:

| Grunnlagsdokument                                     | Ref.:             | Dokument som skal fremlegges                                                                                               | Frist/kommentar                                                      | Leveret?<br>Sett kryss |
|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Del II Kontrakts-<br/>grunnlaget</b>               | Pkt. D.1.4        | Dokumentplan (ikke dokument, men plan i Pims 365)                                                                          | Opprettes ved start av prosjekt - løpende oppdatering                |                        |
|                                                       | Pkt. D.2.1        | Kvalitetsplan                                                                                                              | Innen 4 uker etter kontraktsinngåelse                                |                        |
|                                                       | Pkt. D.2.2        | Kontrollplan                                                                                                               | Innen 4 uker etter kontraktsinngåelse                                |                        |
| <b>Del II B Kontrakts-<br/>bestemmelser</b>           | NS 8407 pkt. 7.1  | Totalentreprenørens sikkerhetsstillelse                                                                                    | 14 dager etter kontraktsinngåelse                                    |                        |
|                                                       | NS 8407 pkt. 8    | Totalentreprenørens attester på at forsikring er tegnet i henhold til pkt. 8.1 og 8.2                                      | 14 dager etter kontraktsinngåelse                                    |                        |
|                                                       | NS 8407 pkt. 21.2 | Entreprenørens framdriftsplan                                                                                              | 4 uker etter kontraktsinngåelse                                      |                        |
| <b>Del II D.3<br/>Byggherrens<br/>seriøsitetskrav</b> | Pkt. 8            | Melding om kontraktsmedhjelpere                                                                                            | I rimelig tid før oppstart på byggeplass (10-14 dager) - egen rutine |                        |
|                                                       | Pkt. 12           | Dokumentasjon på at egne ansatte og ansatte hos underentreprenør er dekket av lovpålagt yrkesskadeforsikring               | Før oppstart på byggeplass - egen rutine                             |                        |
|                                                       | Pkt. 14           | Dokumentasjon på at rapporteringsplikten til Skatteetaten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller kvittering Altinn | Løpende - egen rutine                                                |                        |
|                                                       | Pkt. 15           | Fullmakt for innhenting av opplysninger om skatte- og avgiftsforhold                                                       | Senest 10 dager før oppstart - egen rutine                           |                        |
| <b>Del II D.3<br/>Byggherrens HMS-<br/>krav</b>       | Pkt. 4.1          | Prosjektspesifikk HMS-plan                                                                                                 | Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse                                |                        |
|                                                       | Pkt. 5.3          | Beredskapsplan                                                                                                             | Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse                                |                        |
|                                                       | Pkt. 5.12.1       | Avfallsplan                                                                                                                | Innen 6 uker etter kontraktsinngåelse                                |                        |

Kontraktsnr.: **SNR/K4001**  
 Kontraktsnavn: **Elektro**  
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0134**

| Grunnlagsdokument                               | Ref.:       | Dokument som skal fremlegges                                               | Frist/kommentar                                           | Levert?<br>Sett kryss |
|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                 | Pkt. 5.12.1 | Avfallsplan - sluttrapport                                                 | Leveres sammen med øvrig sluttdokumentasjon av prosjektet |                       |
|                                                 | Pkt. 5.12.2 | Dokumentasjon for medlemskap i Grønt Punkt Norge eller tilsvarende ordning | Senest ved kontraktsinngåelse                             |                       |
|                                                 | Pkt. 9      | Sluttrapport for miljø med dokumentasjon på miljøkrav                      | Fremlegges sammen med FDV dokumentasjon                   |                       |
| <b>Del II D.4 Rent-Tørt-Bbygg spesifikasjon</b> | Pkt. 3.25   | Overordnet kontrollplan for RTB                                            | 2 uker før plan trer i kraft                              |                       |

Dokumenter som skal fremlegges periodisk:

| Grunnlagsdokument                  | Ref.:                | Tema                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metode         | Frekvens |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Del II Kontrakts-grunnlaget</b> | Pkt. D.1.1           | <b>Kvalitet</b><br>- Status utførte kontroller, planlagte kontroller neste periode, registrerte avvik, status på tiltak.                                                                                                                                                              | Månedsrappport | Månedlig |
|                                    | Pkt. D.1.1 og pkt. E | <b>Framdriftsplan</b><br>- Framdriftsplan med oppdatert framdriftsfront oversendes månedlig med månedsrapporten i både PDF- og originalformat<br><b>Bemanningsrapportering</b><br>- Planlagt og virkelig bemanning. Oppfylleelsesgraden for krav om faglærte håndverkere og lærlinger | Månedsrappport | Månedlig |
|                                    | Pkt. D.1.1           | <b>Produksjonsrapportering</b><br>- Produksjon for perioden og akkumulert til statusdato<br>- Verdien av lønns- og prisendringer for perioden og akkumulert til statusdato<br>- Fakturert for perioden og akkumulert til statusdato<br>- Verdi av omtvistete krav som opprettholdes   | Månedsrappport | Månedlig |

Kontraktsnr.: **SNR/K4001**  
 Kontraktsnavn: **Elektro**  
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0134**

|                                                                 |             |                                                                                                                                                                                             |               |                            |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
|                                                                 |             | - Produksjonsprognose for neste måned<br>- Usikkerhetsvurderinger/ risikooversikt med håndteringsstrategi                                                                                   |               |                            |
|                                                                 | Pkt. D.1.1  | <b>Innkjøpsrapportering</b><br>- Totalentreprenøren skal rapportere på status på kontraheringer med underentreprenører og innkjøp av vareleveranser månedlig og legges ved månedsrapporten. | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. D.2.3  | <b>Usikkerhetsstyring</b><br>Topp ti identifiserte usikkerheter skal oversendes byggherren i månedsrapport.                                                                                 | Månedsrapport | Månedlig                   |
| <b>Del II C.1</b><br><b>Kravedokument energi og miljø (MOP)</b> | Pkt. 1      | <b>Energi og miljø</b><br>- Grad av måloppnåelse                                                                                                                                            | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. 4.3    | <b>Avfall i byggefasen</b><br>- Månedsrapport fra avfallsmottak                                                                                                                             | Månedsrapport | Månedlig                   |
| <b>Del II D.3</b><br><b>Byggherrens HMS-krav</b>                | Pkt. 4.5    | - Rapportere om planlagte ROS-analyser i neste periode                                                                                                                                      | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. 5.13.1 | - Avfallsregnskap som viser type avfall, mengder, leveringssted og beskrivelse av eventuell sluttbehandling av avfallet                                                                     | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. 6.4    | - Forbruk av drivstoff til maskinparken på byggeplass, samt regne ut utslipp av CO2, i perioden og akkumulert                                                                               | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. 6.7    | - Planlagt støyende aktivitet                                                                                                                                                               | Varsel        | Min. 1 uke før utførelse   |
|                                                                 | Pkt. 8.3    | - Månedlig HMS-rapportering; iht. krav i Byggherrens HMS-krav og Byggherrens Seriøsitetskrav.                                                                                               | Månedsrapport | Månedlig                   |
|                                                                 | Pkt. 8.4    | - Alvorlige ulykker                                                                                                                                                                         | Varsel        | Umiddelbart                |
|                                                                 | Pkt. 8.4    | - Uønskede hendelser                                                                                                                                                                        | Varsel        | Senest en arbeidsdag etter |

Kontraktsnr.: **SNR/K4001**  
 Kontraktsnavn: **Elektro**  
 Dokumentnummer: **SNR-0000-Z-KO-0134**

|                                                        |            |                                                                                        |                  |                                     |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
|                                                        |            |                                                                                        |                  | hendelse                            |
|                                                        | Pkt. 8.4   | - Uønskede hendelser                                                                   | Varsel           | Senest en arbeidsdag etter hendelse |
|                                                        | Pkt. 8.7   | - Evaluering av hva som er gått bra/bedre eller dårligere enn forventet i HMS-arbeidet | Erfaringsrapport | Årlig, og mot slutten av prosjektet |
|                                                        | Pkt. 9     | - Status på miljø (se pkt. over om "status og oppdatering MOP")                        | Månedsrappport   | Månedlig                            |
|                                                        | Pkt 5.12.1 | Avfallsregnskap                                                                        | Månedsrappport   | Månedlig                            |
| <b>Del II D.3<br/>Byggherrens<br/>seriøsitetsskrav</b> | Pkt. 5     | Dokumentasjon på at krav om lærlinger oppfylles                                        | Månedsrappport   | Månedlig                            |
|                                                        | Pkt. 5     | Oversikt over antall lærlingetimer                                                     | Månedsrappport   | Månedlig                            |
|                                                        | Pkt. 6     | Dokumentasjon på at krav om fast ansatte oppfylles                                     | Månedsrappport   | Månedlig                            |
|                                                        | Pkt. 6     | Oversikt over bemanning og oppfyllelsesgrad                                            | Månedsrappport   | Månedlig                            |