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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg skal bygge nytt radaranlegg på Øyenskavlen ved Namdalseid i Namsos kommune (tidligere 
Namdalseid kommune), og trenger i den forbindelse tilkomstveg til anlegget. På denne bakgrunn ønsker 
Forsvarsbygg tilbud på totalentreprise for opprustning av ca. 5,7 km eksisterende veg (Øyensskavlvegen), samt 
bygging av ca. 800 m ny veg med teknisk grøft i jomfruelig fjellterreng. 
 
Anleggsområdet ligger ca. 40 km øst for Osen og tilkomst er via Fv.715.  
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS 8407.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Jens Hugo Leiknes 

Prosjektleder Forsvarsbygg Erik Espnes 

Byggeleder Ikke besluttet  

Prosjektkoordinator FBEF Ikke besluttet  

Koordinator prosjekteringsfasen (KP) Ikke besluttet  

Koordinator utførelsesfasen (KU) Ikke besluttet  

 

2.3 Nærmere om anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle anleggsarbeidene 

 
Anleggsarbeidene omfatter nødvendig opprusting av ca. 5,7 km av eksisterende privat grusveg (Øyensskavlvegen) 
fra Fv. 715 (fra Osen/Steinsdalen) og frem til påkoblingspunktet for ny veg ved Telenor sitt anlegg ca. 800 m 
nordøst for Øyensskavlen. Eksisterende veg har variert standard, og endelig omfang av tiltak må avklares nærmere 
i prosjekteringsfasen. Arbeidene med opprustning av eksisterende veg vil derfor gjøres opp ved mengderegulerte 
enhetspriser. 
 
Videre omfatter anleggsarbeidene bygging av ca. 800 m ny veg med teknisk grøft fra påkoblingspunktet og opp til 
det fremtidige anlegget på toppen av Øyenskavlen. Arbeidene med etablering av ny veg gjøres opp etter fastpris. 
 
Øyensskavlvegen, opprustning av eksisterende veg 
Øyenskavlvegen brukes i dag som tilkomst til Telenors sitt anlegg, samt at den nedre delen også fungerer som 
tilkomst for en del hytter. Telenor forvalter vegrett og har driftsansvar på vegen. 
 
Vegen har en ujevn standard der noen partier må breddeutvides, noen partier må justeres i vertikal linjeføring samt 
at for store deler av vegen er overbygningen dårlig og må opprustes for å oppnå tilfredsstillende kvalitet og 
bæreevne. Vegen skal etter opprusting ha en vegbredde på minimum 3,5 m på rett strekning, med nødvendig 
breddeutvidelse i kurver. Terrenget er ikke spesielt krevende med tanke på vegutvidelser, men det er en del bekker 

http://www.forsvarsbygg.no/


Konkurransegrunnlagets del III-A 
Oppdraget NS 8407 

 

Prosjektnr: 100807 
Prosjektets navn:  
P2078 Veg og infrastruktur Namdalseid 

Kontraktsnr: C02697 Totalentreprise 

 

Versjonsdato 27.10.2020 Side: 4 av 7 

 

og elver som må hensyntas. Bæredyktighet og fremkommelighet for påfølgende anleggstrafikk skal vurderes langs 
hele traséen. Grøfter skal renskes, utbedres og sprenges dypere ved behov. Manglende sidegrøfter skal etableres 
der det er behov. Rekkverk skal vurderes satt opp på eksponerte parti. Møteplasser skal etableres på strategiske 
plasser med sikt til neste møteplass, og innbyrdes avstand bør ikke overskride 500 m. Tilstand og behov er 
nærmere beskrevet i Del III E2 Funksjonsbeskrivelse. Endelig omfang av tiltak på eksisterende veg må avklares 
nærmere i prosjekteringsfasen.   
 
 
Ny veg 
 
Det er utarbeidet en veiledende geometri for ny veg til Øyenskavlen. Skissert forslag til linjeføring inngår i dette 
konkurransegrunnlaget (Del III E3 Tegninger). Skissert veglinje er lagt gjennom et område med stort sett bart og 
kupert berg. Vegen starter på kote 625 og ender på kote 685, og er 780 meter lang. Nøyaktig lengde på ny veg vil 
imidlertid først avklares i prosjekteringsfasen når detaljeprosjektering foreligger. Også sluttpunktet for ny veg kan 
variere noe fra den skisserte løsningen.  De første 250 meterne blir vegen relativt flat, før den går på stigning fra 
rundt profil 250, og fortsetter derfra med stigning på 12-13 % mot toppen. Skissert veglinje har god massebalanse, 
og dette må også tilstrebes i detaljprosjekteringen. Forhold knyttet til geologi og geotekniske forhold er nærmere 
beskrevet i konkurransegrunnlagets Del III E2 Funksjonsbeskrivelse. 

 

Arbeidene omfatter også tiltak som sikring med rekkverk på de mest eksponerte partiene. 

 

Det skal etableres grøfter langs vegen for å håndtere overvann, og som en buffer mot eventuelt nedfall ved 
skjæringer. Stikkrenner etableres etter behov. I vegtraséen og ved påkoblingen skal det anlegges teknisk grøft med 
jordingswire, trekkekummer og et antall trekkerør for strøm- og signalkabler. 

 

Stikkrenner etableres etter behov. Stikkrenner skal være dimensjonert for en 200-års nedbørshendelse inkludert 40 
% klimapåslag. Stipulert omfang er vist på tegninger (Del III E3 Tegninger).      

 

Veiens standard skal tilfredsstille Veiklasse 3 Landbruksbilveg iht. Landbruksdepartementets norm, samt de 
spesielle krav som fremkommer i dette konkurransegrunnlaget. Vegens geometri skal likevel bygges med stedlige 
tilpasninger slik det framkommer i denne funksjonsbeskrivelsen og vedlagte tegninger. Bl.a. vil det ikke være mulig 
å oppnå vegklassens krav til maksimal stigning på alle deler av traséen. Vegens bæreevne skal være tilstrekkelig til å 
tåle tyngre anleggsmaskiner tilsvarende 10 tonns akseltrykk.   

 

Vegbredden skal være 4 m inkludert vegskuldre, med breddeutvidelse som gir opp til 3 m ekstra vegbredde i 
krappe kurver. I tillegg kommer grøft på 1-2 m, utslag for fylling og skjæring samt bergsikring i overkant av 
skjæringer. Møteplasser skal etableres med totalbredde på 7 m og lengde på 25 m samt 5 m inn-, og utkjøring i 
hver ende.  

 

Den nye vegen med teknisk grøft skal tilpasses i terrenget, og anleggsdriften skal utføres på en skånsom måte i 
forhold til natur og miljø i området. Unødige inngrep i fjellformasjonene bør unngås, og man bør se på en 
optimalisering av veglinjen for å unngå nye skjæringer. Det er mindre myrområder med noe synlig vann. Disse bør 
man fortrinnsvis unngå inngrep i. Tilpasninger til eksisterende landskap er nærmere beskrevet i 
konkurransegrunnlagets Del III E2 Funksjonsbeskrivelse. 
 
Stipulert omfang framkommer i Del II E2 Funksjonsbeskrivelse og Del III E3 Tegninger.      

 

2.3.2 Beskrivelse av opsjoner 

 

Opsjon 1: Kulvert 
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For beskrivelse se konkurransegrunnlagets Del II E2 Funksjonsbeskrivelse 

Opsjon 2: Bom 

For beskrivelse se konkurransegrunnlagets Del II E2 Funksjonsbeskrivelse 

 

2.3.3 Tomteforhold 

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser langs trasè for ny veg.  
Veglinjen er lagt gjennom jomfruelig fjellterreng med stort sett bart berg kupert med innslag av lav vegetasjon. 
Planlagt veg starter på kote 625 og ender på kote 685. I starten (ca. 250 m) er terrenget forholdsvis flatt. Det stiger 
deretter 12-13 % mot toppen. Det er mindre myrområder med noe synlig vann. Disse bør man fortrinnsvis unngå 
inngrep i.  
 
Forhold knyttet til geologi og geotekniske forhold er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets Del III E2 
Funksjonsbeskrivelse. 
 

2.3.4 Plassering av risiko for forhold ved grunnen 

NS 8407 pkt 23.1 gjelder slik den står. 
 

2.3.5 Status i forhold til offentlige myndigheter 

 

Regulering 

Tiltaket ligger i område regulert som LNFR-område i KPA. Ny veg kommer nær, men ikke i konflikt med 
hensynssone H720-1 Øyensskavlen naturreservat.  

 

Byggesak  
Totalentreprenøren skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i tiltaksklassen 
som prosjektet/tiltaket krever. Dersom totalentreprenøren ikke er ansvarlig søker plikter han å bistå ansvarlig 
søker i forbindelse med nødvendige søknader og tillatelser etter plan- og bygningsloven. Det er 
totalentreprenørens ansvar at prosjektering (herunder materialvalg) og utførelse til enhver tid er i samsvar med 
gjeldende lover og forskrifter.   
 

2.3.6 Ansvarlig søker 

Totalentreprenøren skal ikke være ansvarlig søker. 

 

2.3.7 Orientering om spesielle forhold 

 
Miljøpåvirkning 
Det ligger et naturreservat helt opp til toppen av Øyensskavlen fra nord og vest med formål å bevare et 
barskogområde med lite menneskelig påvirkning og typisk for naturtypen i regionen. Øyensskavlen naturreservat 
representerer kystgranskogen (boreal regnskog) som Midt-Norge er alene om å ha i Europa. Ifølge 
verneforskriften skal ikke vernet være til hinder for militær operativ virksomhet. Den planlagte utbyggingen går 
utenom verneområdet. Utbyggingsområdet er leveområde for gaupe, men utbygging av veien er ikke ansett å 
utgjøre endringer for gaupens leveområde siden det grenser til et stort, vernet område og det allerede eksisterer en 
veg der.Oppsummert antas utbyggingen ikke å ha direkte innvirkning på naturreservatet eller på leveområder for 
gaupen.  
 
Det er utarbeidet en miljøoppfølgingsplan for tiltaket. Denne inngår i konkurransegrunnlaget Del III B2 Ytre 
Miljø Vedlegg 1 Miljøoppfølgingsplan (MOP). Entreprenør skal påse at krav og tiltak angitt i MOP ivaretas i 
planleggingen og utførelsen av entreprisen. 
 
Framkommelighet i anleggsperioden 
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Telenor har behov for at tilkomst til deres anlegg er opprettholdt til enhver tid. Dette kan i perioder løses f.eks 
med kjøresterke plater over åpne groper, tilgjengelig kjøretøy på oppsiden av åpen byggegrop el.l tiltak etter avtale 
mellom entreprenør og Telenor. 
 
 

Rigg 

Det er entreprenørens ansvar å skaffe egnet riggplass for anleggsfasen.  

Ved starten av Øyenskavlvegen (ved Fv.715) ligger det en parkeringsplass. Det ligger også en stor parkeringsplass 
ca. ved profil 2000.  Disse kan muligens benyttes som riggområde. Entreprenør må i så fall selv framskaffe de 
nødvendige bruksavtaler for plassene. 

 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Fellesposter/Rigg og drift  

2.4.2 Utenomhusarbeider 

Ny veg med infrastruktur, opprusting av eksisterende veg 

2.4.3 Opsjoner 

Kulvert (opsjon 1), bom (opsjon 2)  

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Denne kontrakten er forberedende arbeider for bygging av radaranlegg på Øyenskavlen. Selve byggingen av 
radaranlegget vil ligge i en annen kontrakt. Dersom kontrakten for bygging av radaranlegget blir påbegynt før de 
forberedende arbeidene er ferdigstilt, må det påregnes et grensesnitt mellom kontraktene.  Byggherre kan i tillegg 
ha behov for tilkomst til toppen i forkant av byggearbeidene. Ved behov skal entreprenør i størst mulig grad legge 
til rette for dette.     

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

Entreprenøren kan få tiltransportert sideentreprenører som blir hans underentreprenører. 
 

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

Entreprenøren kan underlegges byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll eller pålegges å utføre 
byggplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 

 

2.6.3 Tiltransport av prosjekterende  

Tiltransport er ikke avtalt. 
 

 

2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering 
 
Byggherren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som er utarbeidet av byggherren før 
kontraktsinngåelsen, jf NS 8407 pkt 24.1. 

 

2.8 Prøvedrift 
Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
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2.9 Lærlingklausul 
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1. 
 

2.10 Språkplan 
Totalentreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og 
kommunikasjon (språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det 
enkelt for oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde 
navn på autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er 
språkkyndig i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.  
  

2.11 Annet 

 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse  Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 4 uker etter kontraktsinngåelse Ja 

3 Oppstart prosjekteringsfasen 6 uker etter kontraktsinngåelse Ja 

4 Levering av FDV-dokumentasjon 
3 uker før overtakelse (eller oppstart 

prøvedrift dersom avtalt) 
Ja 

5 Overtakelse av kontraktarbeidet 1.9.2023  Ja 

 

 
 


