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Vedr.:  NYE FURUBO | TILBUDSBREV – PROSJEKTERINGSTJENESTER 

FASE 2 | DETALJPROSJEKTERING, ARBEIDSTEGNINGER & FDV 

 
 
På vegne av Arkitektlaget AS, takker vi for en hyggelig henvendelse og muligheten til å gi tilbud på våre tjenester vedr. 

videre utvikling av Nye Furubo.  Dersom det er ønskelig stiller vi oss tilgjengelig for nærmere gjennomgang av både 

prosjekt og vårt tilbud. 

 

Oppgave: 

Tilbudsgrunnlaget med tegninger og beskrivelser, uten vesentlige endringer, legges til grunn for videre arbeid med 

prosjektet. 

Faser: 

     

• Detaljprosjektering (tilpassinger i samråd med TE, og prosjekteringsgruppe) 

• Arbeidstegninger     

• FDV-dokumentasjon (/som-bygget-tegninger)   

 

Vi kan også være behjelpelige med prosjekteringsgrunnlag/beskrivelse/mengder etc. for innhenting av priser fra 

leverandærer o.l., men dette er ikke inkludert i tilbudet da vi er usikre på behovet. Vi prosjekterer hovedsakelig med Revit 

(3D-modellering/BIM). 

 

Bemanning: 

Prosjektleder  Anders Hauger 

Prosjektmedarbeider Elise Kvamme Holt   

   Ramona Stampfli   

    

I tillegg vil øvrige ansatte engasjeres ved behov. 

 

Honorar: 

Vi kan tilby følgende prosjekteringstjenester (jamfør vSAK §9.4) - Totalpris (NS 8401). TE velger fritt blant fagområdene 

under, hvor det er aktuelt å benytte våre tjenester:  

ARK   -  Arkitektur                 610.000,- kr. ekskl. MVA 

Opsjoner: 

SØK   -  Ansvarlig søker (Anslått til ca. 150.000,- kr ekskl. MVA)  Etter medgått tid  

LARK   - Veg, utearealer og landskapsutforming                80.000,- kr. ekskl. MVA 

Oppmålingsteknisk prosjektering                 40.000,- kr. ekskl. MVA 

BFy   -  Bygningsfysikk                 50.000,- kr. ekskl. MVA 
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Timepris – for arbeider som faktureres etter medgått tid (NS 8402): 

Prosjektleder:        970 kr/t ekskl. MVA 

Prosjektmedarbeider:       870 kr/t ekskl. MVA 

 

Eksterne biomkostninger (prosjektkopiering for utsendelse, rekommandert porto, annonsering, kjøp av nødvendig 

kartgrunnlag, reiser, offentlige avgifter etc.) faktureres oppdragsgiver separat. 

 

Forutsetninger: 

• At mottatt tilbudsgrunnlag/-tegninger er i samsvar med lover og forskrifter (TEK, SAK, osv.), samt overordnete 

arealplaner. Eventuelle tilpasninger for å tilfredsstille offentlig lovverk og byggherrens kravspesifikasjoner vil 

faktureres etter medgått tid (vi er ikke kjent med at avvik skal foreligge). 

• Søknadsarbeider baserer seg på utarbeidelse av rammesøknad, 2 stk. igangsettelsessøknader, og søknad om 

ferdigattest. Eventuelle dispensasjonssøknader utføres etter medgått tid, basert på skriftlig redegjørelse fra 

fagansvarlig. 

• Arbeid med søknader til andre myndigheter (f.eks. Arbeidstilsynet o.l) vil faktureres etter medgått tid.  

• TE ivaretar eller engasjerer andre rådgivere for fag som ligger utenfor våre fagområder (jamfør vSAK § 9.4), 

inklusive prosjekteringsledelse/BIM-koordinator. 

• At andre prosjekterende erklærer offentligrettslig ansvar for sine fagfelt, og bidrar med nødvendig 

dokumentasjon knyttet til prosjektet og vår prosjektering, slik at vårt arbeid blir mest mulig rasjonelt. 

• Oppmålingsteknisk prosjektering er knyttet til fagområdet LARK, og gjøres kun dersom Arkitektlaget engasjeres 

som LARK. 

• Omfang av prosjektering utomhus er avgrenset i tråd med tilbudsgrunnlaget– entreprisegrense. 

• Omprosjektering knyttet til vesentlige/søknadspliktige endringer og tilvalg (fra oppdragsgiver) vil bli fakturert 

som tillegg.  

• Prosjektering av/ utvalg av nødvendige bygningsdetaljer skal avklares i samråd med TE (og eventuelt inkl. 

byggherre), og honoreres etter medgått tid.  

• Prosjektering av interiørarkitektur er ikke inkludert, utover videreførelse av møbleringen som vises på 

tilbudsunderlaget. 

• Arbeid med FDV-dokumentasjon forutsetter at utførende har fulgt vår prosjektering (arbeidstegninger).  

• 10 stk prosjekteringmøter a 2 timer er inkludert. Disse forutsettes avholdt via Teams e.l. Møte- og reisetid utover 

dette faktureres etter medgått tid.  

• Arbeid knyttet til utarbeidelse av eventuelle fotorealistiske illustrasjoner faktureres etter medgått tid. 

• Eventuell langvarig prosess eller avslag på søknader basert på avtalt løsning, kan ikke lastes Arkitektlaget AS, eller 

lede til avkortning av honorar. 

• Arbeid knyttet til eventuell uavhengig kontroll forutsettes løst i forbindelse med IG-søknader, og ferdigattest, og 

honoreres etter medgått tid. 

• Arkitektlaget AS kan ikke stilles til ansvar for forhold vi ikke har hatt anledning til å påvirke, eller ligger utenfor  

vårt fagansvar. 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

 

 

ARKITEKTLAGET AS | Anders Hauger 

 

 

 


