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Faglig oppdragsbeskrivelse

1 OM LEVERANSENE
1.1 Generelt om rammeavtalen

Avtaleeier for rammeavtalekonseptet vil veere FB Stab/plan og analyse og administrasjon av avtalen vil
skje via Forsvarsbygg Anskaffelser.

Avtalen kan benyttes av alle avdelinger i Forsvarsbygg. Hovedtyngden av oppdrag vil vaere for Stab og
Prosjekt og Utvikling.

1.2 Rammeavtalens formal

Forsvarsbygg utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom, bygg og anlegg (EBA) for forsvarssektoren.
Oppgaven var er a sgrge for at Forsvaret har effektive og fleksible fasiliteter for d gve, leere og bo. Pa den
maten bidrar vi til 4 bygge forsvarsevne, hver eneste dag.

Forsvarsbygg har som strategisk ambisjon om a vare den beste totalleverandgren av eiendom, bygg og
anlegg til Forsvarssektoren i fred, krise og krig.

FB har en overordnet ambisjon om at Forvaret skal fa kostnadseffektive lgsninger som er robuste over tid.
Vi legger samtidig til grunn en bzerekraftig forvaltning av sektorens ressurser, i trad med
forsvarssektorens retningslinjer for miljgstyring.

Forsvarsbygg stgtter Forsvarets operative virksomhet ved & levere funksjonelle og rasjonelle
eiendommer, bygg og anlegg (EBA). Dette gjgres ved a ivareta oppgaver innen strategisk og helhetlig
planlegging, tidligfasevurdering, anskaffelse, bygging, kjgp, leie og overtagelse.

Forsvarsbygg yter radgivningsbistand knyttet til Forsvarsdepartementets (FDs) kontinuerlige
langtidsplanlegging av eiendom, bygg og anlegg, med fokus pa strukturutviklingsplan og ulike
perspektivplanutredninger.

1.3 Neermere om leveransen

Generelt

Helhetlig planlegging av Forsvarssektorens EBA er et viktig strategisk styringsverktgy bade for
Forsvarsdepartementet (FD) som eier, Forsvaret som bruker og for Forsvarsbygg (FB) som forvalter.
Malet er a ivareta brukers behov pa en effektiv mate og samtidig sikre den langsiktige
kapitalforvaltningen for sektoren.

Det er en malsetning at alle Forsvarets konsentrasjonsomrader skal vaere en del av en oppdatert helhetlig
plan som grunnlag for tiltaksbeslutninger og en sikring av en bevisst langsiktig utviklingsretning for
omrddet.

Helhetlig planlegging er verktgyet for:
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Optimalisering av EBA-portefgljen innenfor planlagt investeringsniva

Sikring av forutsigbare rammebetingelser for Forsvaret

Vurdering av ulike behov i sammenheng

Etablering av grunnlag for enkeltvise anskaffelses- og avhendingsbeslutninger i et langsiktig
perspektiv

Overordnede tverrprioriteringer

e God forankring av hovedgrep

Disse planene kan vaere pa ulikt nivad; nasjonalt, regionalt og lokalt og de kan dekke ulike typer EBA og
temaer. Felles for alle planene er at de er pa et strategisk niva med en strategis utviklingsretning. Planene
kan etter behov vaere konsepts studier, mulighetsstudier og alternativsvurderinger.

Den strategiske planen skal resultere i at alle aktgrer Forsvaret, FB og FD har en felles
virkelighetsoppfatning om status, behov, utfordringer, muligheter og vaere enige om hovedlinjene i den
strategiske EBA-utviklingen for omradet som planen dekker.

Planprosessene skal danne grunnlag for ledelsesbeslutninger om optimal bruk, prioriterte fremskaffelser
(fornyelse samt nye kapasiteter), FDV-tiltak og potensialer for utrangering/avhending og dermed for
falgende gjennomfgringsplaner:

e Investeringsplan

e Omstilling ved endrede eller nye kapasiteter
e Fornyelsesplan

e Vedlikeholdsplan

e Utrangeringsplan/Avhendingsplan

Generelt om de gnskede ytelsene

Forsvarsbygg gnsker d vaere ledende innenfor offentlig eiendomsforvaltning for & sikre en optimal
ressursutnyttelse pa sektorens vegne. Eiendomsforvaltning er generelt et fagomrade som er i rivende
utvikling bade i privat og offentlig sektor. Dette er vi opptatt av a reflektere ogsa i vart utviklingsarbeid.

Forsvarsbygg gnsker derfor samarbeid med radgivere som kan dokumentere involvering og kompetanse
knyttet til helhetlig (langtids)planlegging med spesielt fokus pa optimalisering/effektivisering av
Forsvarets EBA.

Leveranser under avtalen vil hovedsakelig veere deltagelse i eller ansvar for ngdvendige prosesser knyttet
til helhetlig planlegging som optimalisering/effektivisering av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg
(EBA), herunder konseptsstudier, mulighetsstudier, alternativsvurderinger, kapasitetsutnytting,
anbefalinger om utvikling og strategiske valg, samt vurderinger av og tilrettelegging for offentlig- privat
samarbeid. Tilgrensende radgivningsoppdrag kan forekomme.

Leverandgren forventes a levere komplett rddgivning knyttet til utarbeidelse av en helhetlig
gjiennomfgringsplanlegging, herunder disponere ressurser som under ledelse av leverandgrens
hovedkoordinator og Forsvarsbyggs prosjektleder kan levere radgivning og utredninger iht. de enkelte
oppdrag, eksempelvis men ikke begrenset til

Konseptsstudier

Mulighetsstudier/alternativvurderinger knyttet til utnyttelse og utvikling av EBA
Anbefaling om utviklingsretning for EBA

Kost-nyttevurderinger

Klimaavtrykk i et livslgpsperspektiv

Vurdering av utrangeringspotensial

Utarbeiding av kart og illustrasjoner

Deltagelse i prosesser med lokal militaer bruker og i prosjekt- og styringsgruppe
Leirplaner

Det skal vektlegges lgsninger som kan bidra til bedre samhandling mellom enheter, og planen skal gi
anbefalinger for a sikre forsvarets interesser pa kort og pa lang sikt.
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1.4 Krav til konsulentene

Tjenesteyter skal overholde og tilfredsstille alle offentligrettslige lover og krav som gjelder for bransjen.

Leverandgr skal utstyre personalet med ID-kort med bilde, som skal baeres synlig under arbeidet.
Personalet som arbeider i omrader som krever sikkerhetsklarering, skal baere oppdragsgivers
adgangskort lett synlig.

1.5 Krav til handtering av skjermingsverdig dokumentasjon

Sikkerhetskrav fremkommer av Del III - Vedlegg 8 - Sikkerhet.

2  Administrative forhold
2.1 Samarbeide/lkommunikasjon

Leverandgren plikter a utpeke én person, key account manager (KAM) el., i egen administrasjon som skal
veere Forsvarsbyggs kontaktperson vedrgrende denne rammeavtalen.

Leverandgren er ansvarlig for 8 implementere denne avtalen i egne salgsledd.
Partene plikter a holde hverandre lgpende orientert om forhold av betydning for avtalen.

2.2 Rapportering av omsetning

Leverandgren skal arlig oversende en arsrapport til Forsvarsbygg anskaffelser. Utover dette skal
oppdragsgiver pa forespgrsel gis tilgang til all salgsstatistikk for rammeavtalen. Partene avtaler neermere
hvordan rapporteringsrutinene skal veere.

Kostnader knyttet til rapportering skal innkalkuleres i prisene.
Rapportene skal minimum vise totalomsetningsvolum siste 12 lgpeméneder fordelt pa avrop.

Arsrapport sendes uoppfordret til oppgitt kontaktperson i Forsvarsbygg Anskaffelser senest 14
kalenderdager etter hvert ar avtalen lgper.

2.3 Underleverandgrer

Samme krav som stilles til leverandgr gjelder ogsa for underleverandgr og annen innleid arbeidskraft.

2.4 Avropsformer

Det enkelte avropet reguleres av Forsvarsbyggs kontraktsvilkar. De Alminnelige kontraktsbestemmelser
for radgivningsoppdrag honorert etter medgatt tid, NS 8402:2010, er normgivende for oppdrag under
rammeavtalen.

Ved behov for bistand i de forskjellige oppdrag vil det bli foretatt avrop pa rammeavtalen med angivelse
av budsjettramme. Avrop forplikter ikke Forsvarsbygg til a utnytte tjenester opp til budsjettrammen.
Oppdrag honoreres etter medgatt tid.

Hvis leveringsfrist ikke er oppgitt i avropet skal 10 dager anses som normal utfgrelsestid.

2.5 Elektronisk fakturering

Staten har innfgrt en ny standard for mottak av elektronisk faktura - EHF 2.0 (elektronisk handelsformat).
Alle fakturaer skal sendes elektronisk pa dette formatet. Dette betyr at fakturaer flyttes fra papir til
elektroniske medier. Elektroniske fakturaer til offentlige virksomheter forventes levert gjennom
godkjente aksesspunkter. Et aksesspunkt er en transportformidler av elektroniske fakturaer fra en
utsteder til en mottaker. Statlige virksomheter ble med virkning fra 1. juli 2011 palagt a kunne ta imot
faktura og kreditnota i EHF-format.

For mer informasjon se Forsvarsbyggs nettsider - fglgende link: http://www.forsvarsbygg.no/For-
leverandorer/Elektronisk-faktura/
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