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1. Om anskaffelsen  
Sortland kommune senere omtalt som byggherre(BH) har til hensikt å rive Holand skole på en 

kostnads- og miljøeffektiv metode.  

Holand skole er lokalisert 9 km Sør for Sortland sentrum i et boligområde (Kleiva) med flere 

privateide- hus og eiendommen på flere sider. Skolen ble bygd i 1963 med nyere tilbygg i 1996. 

Holand skole har vært i daglig bruk som grunnskole for barn i alder 6 til 13år.  

Det er ikke et krav men ønskelig at oppdraget kan rives og faktureres inneværende år.  

1.1 Anskaffelsens formål 
Oppdragsgiver har derfor behov for å anskaffe en entreprenør til å lede og utføre oppdraget med 

riving av Holand skole. Dette vil innebefatte prosjektering, om nødvendig miljøkartlegging, utførelse 

av riving av objektet, sortere og transportere byggningsavfallet til godkjent mottak på en skånsom og 

kostnads- og miljøeffektiv metode..  

Oppdragsgiver har vurdert at vi internt i organisasjonen inneha noe lav kompetanse innenfor faget,  

og har derfor behov for en entreprenør med god erfaring innenfor faget slik at rivingen og 

miljøsaneringen utførelsen i tråd med de krav og forskrifter som regulerer dette 

 

1.2 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er totalentreprise  

Det planlegges med å benytte NS8407 fastpriskontrakt for utførelse av denne kontrakten .  

 

1.3 Prosjektets omfang  
Entreprisen omfatter alle tjenester og oppgaver somer nødvedig for riving av Holand skole i henhold 

til gjeldende lover, forskrifter og gjeldende reguleringer.  Dette vil medfølge prosjektering, om 

nødvendig miljøkartlegging, rivning, grundig miljøsanering og bortkjøring av byggeavfall og 

håndtering av dette i henhold til gjeldende lover, forskrifter og gjeldende reguleringer. Område skal 

etter riving planeres horisontalt tilpasset terrenget og nærområde.  

Det presiseres at dette er en totalentreprise og at det er opp til tilbyder selv å foreta oppmåling av 

mengder og kontrollere oppgitte mengder i kontraktsgrunnlagets vedlegg, samt prosjektere 

utførelse.   

All prosjektering og miljøkartlegging er tilbyders ansvar.  

1.4 Befaring 
Det avholdes kun befaring av område med representant fra eiendomsseksjon og innkjøpsansvarlig, 

hvis det er behov for dette. Det er tidligere utført befaring på eiendommen i en tidligere kunngjort 

konkurransen som ble avlyst. Referatet fra befaringen ligger som vedlegg i konkurransen.  

1.5 Fremdrift 
Oppdraget kan startes opp så snart kontrakten er signert. Oppdragsgiver har et ønske om å 

ferdgistille oppdraget så fort som mulig.  

Alle kostnader i forbindelse med planlagt fremdrift skal være inklusive i tilbudspris 



 
 

1.6 Forbehold 
Alle forbehold skal beskrives og prisfastsettes i skjemaet forbehold som er vedlagt i konkurransen. I 

de tilfeller oppdragsgiver ser det nødvendig, vil oppdragsgiver prise forbeholdet for å unngå skjulte 

kostnader.  Priser som framgår av forbehold vil tas med i evalueringssummen av innlevert tilbudet.   

 

2. Oppdragsgivers forbehold 
Oppdragsgiver tar forbehold om finansiering og dersom tilbudene overstiger budsjettrammen, 

Videre forbeholder oppdragsgiver seg retten til uten økonomiske eller andre konsekvenser å forkaste 

samtlige tilbud eller avlyse konkurransen etter reglene i FOA §§9-6 og 10- 

2.1 Beskrivelse av byggningsmassen 
Det forutsettes at TE selv foretar nødvendig befaring på stedet for å kartlegge forhold som har, 

ellerkan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og inkluderer disse i sitt tilbud. Det vil ikke 

bli innrømmet tillegg for mangler eller feil som skyldes manglende registrering av forholdene, på eller 

omkring stedet. 

.  



 
 

 

 

3. Oppdragsgivers krav om utførelsen 
Tjenesten skal utføres på en faglig profesjonell og tillitsvekkende måte som ivaretar oppdragsgivers 

behov på best mulig måte. Oppdrag skal utføres ihht «Norsk Standard». Det skal kun brukes 

autorisert fagpersonell på arbeidsoppgaver som krever spesiell autorisasjon. Leverandørens 

personell som begynner på et oppdrag skal som hovedregel avslutte oppdraget. Det aksepteres ikke 

økte timeforbruk fordi leverandøren bytter personell til utførelse av et oppdrag.  

3.1 Prosjektering og offentlige tillatelser 
Entreprenør er ansvarlig for all prosjektering i forbindelse med rivearbeidet beskrevet i denne 
funksjonsbeskrivelsen, inkludert prosjektering for bygningsmessige arbeider og tekniske fag 
Krav/betingelser. TE er ansvarlig for å innhente nødvendige offentlige tillattelser og dokumenter for å 
tilfredstille oppdragsgivers krav og behov. TE er ansvarlig for nødvendige gravetillatelser, og å sørge 
for å få påvist rør og kabler i grunnen i tilknytning til arbeidet. Tilknytningsavgift, 
byggemeldingsgebyrer osv. betales av BH 
 

3.2 Rigg og drift 

3.2.1 Generelt 
Arbeidet skal utføres i forbindelse med bebyggelse, som medfører at det vi være barn og andre 

personer som ferdes nært til arbeidsstedet. Beskrivelsen under rigg og drift skal betraktes som 

veiledende for totalentreprenørens prising. Totalentreprenøren (heretter kalt TE) er ansvarlig for at 

alle nødvendige kostnader og ytelser inkluderes i tilbudet. TE leverer komplett kostnad for rigg og 

drift inkludert alle delmomenter. TE er hovedbedrift etter arbeidsmiljølovens § 2-2. 

All nødvendig rigg og drift etter TE sine vurderinger skal være inkludert i tilbudet, inkludert 

Fraksjon Små boliger Store Boligbygg Nærings bygg Andre bygg Fraksjon Små boliger Store Boligbygg Nærings bygg Andre bygg

Asfalt 10,55 14,28 24,37 38,58 Asfalt 6277,25 8496,6 14500,15 22955,1

Betong 491,66 445,49 550,10 359,24 Betong 292537,7 265066,55 327309,5 213747,8

Betong forurenset 15,92 48,66 18,42 10,43 Betong forurenset 9472,4 28952,7 10959,9 6205,85

EE-avfall 1,60 1,20 2,56 2,40 EE-avfall 952 714 1523,2 1428

Gips 1,58 0,00 0,47 8,44 Gips 940,1 0 279,65 5021,8

Glass 1,27 0,00 2,46 0,77 Glass 755,65 0 1463,7 458,15

Metall 11,40 16,16 35,69 34,06 Metall 6783 9615,2 21235,55 20265,7

Papir 1,60 0,00 0,00 7,00 Papir 952 0 0 4165

Plast 0,21 0,00 0,01 0,02 Plast 124,95 0 5,95 11,9

Tre 107,77 68,59 56,41 51,06 Tre 64123,15 40811,05 33563,95 30380,7

Blandet 96,69 28,52 39,15 39,19 Blandet 57530,55 16969,4 23294,25 23318,05

Annet 2,78 0,00 2,33 8,82 Annet 1654,1 0 1386,35 5247,9

Farlig avfall 7,32 7,32 7,32 7,32 Farlig avfall 4355,4 4355,4 4355,4 4355,4

Riving (forventet mengde avfall i kg per fraksjon pr m². Antall m²
595

Riving (Total mengde i kg)

Forventede mengder avfall (kg) per fraksjon pr kvadratmeter ved riving. Tallene er utarbeidet i 2016 med grunnlag fra 2013. Tallene for farlig avfall er hentet fra farlig avfallsstatistikk, mens de andre 

tallene er hentet fra sluttrapporter for utførte riveprosjekter.  Kilde: SSB.



 
 
underentreprenørers fagrigger. Alle prisbærende elementer som tilbyder anser ikke å være dekket av 
andre delkapitler skal medtas i ette delkapittel. 
 
TE besørger til- og frakobling av VA, elektro og teletekniske forsyninger til byggeplass. Hvis 
byggestrøm må stilles, betales dette av entreprenøren. 
 
TE skal prise alle nødvendige forsikringer, ansvarsforsikring, sikkerhetsstillelse og øvrige avgifter. 
Gebyrer som tilhører riveprosessen som for eksempel deponiavgifter, egen lokal godkjenning hvis 
nødvendig osv., skal medregnes i TE sin pris. 
Det skal videre medtas alle kostnader vedr. helse, miljø og sikkerhet iht. Byggherreforskriften, samt 
rent bygg i byggeperioden.  
 

3.2.2 Sikring eller beskyttelse 
Entreprenøren må gjennomføre alle nødvendige tiltak for at anleggsområdet, egne riggområder, 

depo områder, maskiner og utstyr ol. til enhver tid er sikret forskriftsmessig slik at skader på egne 

ansatte, 3. person, ytre miljø, eksisterende konstruksjoner og det ferdige arbeid forebygges og kan 

unngås. 

Alt arbeid på byggeplassen må gjennomføres slik at tilstøtende eiendommers rettigheter etter 
respekteres. TE må med sin tilrigging, holde seg innenfor rammen av gjeldende 
vedtekter, forskrifter og anvisninger.  
 
TE er ansvarlig for sikring av byggeplassen og at adkomst- og trafikkforhold blir avviklet på en 
forsvarlig måte. 

Eventuelt stillas skal sikres slik at uvedkommende ikke får tilgang. Det skal til enhver tid være tydelig 
om stillas er godkjent, og når siste inspeksjon var utført.  Montører skal ha godkjent montasjebevis. 
 
TE har ansvaret for anleggsområdet i hele kontraktstiden, og må sørge for nødvendig vakthold, 
avstengning, avlåsning, sikring etter egen vurdering av anleggsområdet og egne arbeider. 
 

 

3.2.3 Ytre miljø 
Leverandøren skal påse at omgivelser og tilstøtende veinett ikke påføres ulemper i form av støv og 

tilsøling som følge av tiltak. Entreprenøren plikter i byggetiden å sørge for at arbeidene planlegges og 

gjhennomføres innenfor gjeldende regler for slikte arbeid:  

• I perioder der det forekommer høyt nivå med støv, vibrasjoner eller støy skal relevante 

naboer varsles.  

• Nødvendige tiltak skal iverksettes for å begrense eventuelle pronlemer med støy, støv, 

vibrasjoner eller andre utfordringer som kan påvirke miljø og naboer.  

• Støy skal ikke overstride miljødirektoratets normer 

Det skal ikke forekomme støy mellom kl 22:00- 07:00 alle dager. For støyende aktivitet på søndager 

eller andre offentlige helligdager skal dette avtales med tiltakshaver.  

TE er ansvarlig for at grenseverdier for støv, støy og vibrasjoner overholdes, vanning for 
støvreduksjon skal medtas i pris. 
 



 
 

 

3.2.4 Orden på byggeplass 
Alt arbeid skal gjennomføres i henhold til «Ryddig byggeplass»-prinsippet. Leverandøren skal holde 

arbeidsstedet ryddig og foreta fullstendig opprydding etter fullført oppdrag.  

TE plikter å gjøre seg kjent med forholdene på anleggsplassen og også andre forhold som kan tenkes 
å ha betydning for hans arbeider, økonomi, fremdrift eller på annet vis har betydning for 
tilbudsgivingen. 
 
Område som stilles til disposisjon for TE sin rigg, samt parkeringsareal, avtales snarest etter inngåelse 
av kontrakt og minimum en uke før begynnelse av kontraktsarbeider, TE utvikler riggplan med 
innspill fra BH.  
 

3.2.5 Krav til helse, miljø og sikkerhet 
Leverandøren skal sørge for at egne ansatte, og eventuelle underleverandører mm, utviser særdeles 

aktsomhet i forhold til transport til og fra arbeidsstedet. Videre er leverandøren ansvarlig for å 

iverksette nødvendige sikkerhetstiltak. Leverandøren plikter å samarbeide med oppdragsgiver og 

brukerstedet for å ivareta personsikkerhet. 

Leverandøren skal plassere materialer, biler og verktøy forsvarlig, slik at dette ikke er til fare for liv, -

helse, -eller skade på det enkelte arbeidssted. Materialer og avfall skal lagres slik det ikke forringer 

stedets brann- og personsikkerhet. 

Leverandøren skal sørge for nødvendig tillatelser/avsperring/sikring mens arbeidet pågår. 

Leverandøren er ansvarlig for å fremskaffe og montere stillaser/ lifter og stiger med mer. Stillaser, 

lifter, stiger m.m. skal benyttes i tråd med Arbeidstilsynet retningslinjer og relevant regelverk.  

 
 

3.3 Miljøkartlegging, sanering, avfallshåndtering og ombruk 
Oppdragsgiver har innehentet ekspertise fra Norconsult AS til utarbeidelse av 

Miljøsaneringsbeskrivelse av Holand skole iht krav i TEK 17. Fraksjonene av farlig avfall og tunge 

rivemasser som presenteres i miljøsaneringsbeskrivelsen skal implementeres i avfallsplanen for 

prosjektet sammen med ordinært riveavfall. 

De bygningsdelene som er miljøfarlige/forurensete bygningsdeler skal sorteres ut forskriftsmessig. 

Farlig avfall fjernes fortrinnsvis før øvrig riving, dersom dette er mulig. Dersom TE under 

rivingsarbeidene avdekker eventuelt andre miljøfarlige stoffer, skal dette varsles til BH og behandles i 

henhold til gjeldende regler for farlig avfall.  

TE må selv vurdere og inkludere merarbeid forbundet med funn av miljøfarlige stoffer, dette 

inkluderer eventuelle forurensede masser i grunnen. Bygningsdeler og fastmontert utstyr skal 

demonteres med forsiktighet, og oppbevares/lagres på en egnet måte avklart med oppdragsgiver. TE 

er ansvarlig for at det ikke skjer skader på utstyret under demontering, mellomlagring eller frakt til 

avtalt sted.  

Innbo og løsøre skal hovedsakelig være fjernet av tiltakshaver ved oppstart av rivearbeider. Mindre 

mengder kan gjennvære og eventuelle gjenstående gjenstander skal sorteres, transporteres og 

leveres til godkjent avfallsanlegg. 



 
 
Alt fastmontert interiør og utstyr skal rives, sorteres, transporteres og leveres til godkjent 

avfallsanlegg. fastmontert interiør og utstyr skal rives, sorteres, transporteres og leveres til godkjent 

avfallsanlegg. 

TE står fritt til å selge eller gjenbruke gjenstående interiør, teknisk utstyr, bygningselementer og 

lignende som ikke er nevnt i ombruksrapport. Salg og gjenbruk må dokumenteres i forbindelse med 

utarbeidelse av sluttrapport for avfall, inntekt fra salg tilfaller entreprenør. 

Entreprenøren må selv besørge å frakte bort byggavfall til godkjent avfallsdeponi. TE skal utarbeides 
avfallsplan som fremlegges BH i god tid før oppstart av arbeidet. Sluttrapport for 
avfall iht. TEK17 §9-8 skal leveres før sluttoppgjør gjennomføres. I sluttrapport skal dokumentasjon 
på leverte mengder avfall til lovlig avfallsanlegg dokumenteres. 

4. Leverandørens plikter  
Dersom valgte leverandør oppdager forhold som kommunen ikke har hensyntatt ved beskrivelse av 

oppdraget, plikter leverandør og snarest og uten ugrunnet opphold melde fra til kommunen om 

oppdagede avvik. Vesentlige endringer i oppdaget skal godkjennes av bemyndiget person fra 

kommunen. Vesentlig endringer om ikke er godkjent av kommunen på forhånd, kan avvises av 

kommune.  

Leverandøren plikter å ta hensyn til miljøet i alle faser i utførelse av oppdraget for oppdragsgiver. 

Med bakgrunn i dette skal leverandøren være aktiv i forhold til anbefalinger i eksempelvis 

materialvalg. Det er som hovedregel leverandørens eget ansvar, og for egen regning å skaffe 

nødvendig utstyr for å utføre oppdragene.  Leverandøren skal ha egne service og utrykningsbiler med 

nødvendig forbruksmateriell til de vanligste reparasjoner.  

Det skal særlige grunner til for å avvike dette punktet.  

4.1 Lønns- og arbeidsvilkår 
Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos underleverandører (herunder innleide) 

har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til: 

• Forskrift om allmenngjort tariffavtale. 

• Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der denne 

kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort 

tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til landsomfattende tariffavtale 

for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår menes bestemmelser om minste 

arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning 

av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 

arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). Opplysningene 

skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 

bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har 

skjedd hos en underleverandør (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset til krav 

som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 

allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av 

lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  



 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for 

arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.  

 

 

4.2 Seriøsitetsbestemmelser 

4.2.1 Lærlinger 
Det er et krav at leverandører er tilknyttet en offentig godkjent lærlingordning og at leverandøren en 

har ansatt lærlinger under hele kontraktsperioden, jf. forskrift om plikt til å stille krav om bruk av 

lærlinger i offentlige kontrakter. 

4.2.2 Krav om faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktsarbeid skal arbeidene utføres av personer med minimum fagbrev, 

svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller 

likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. Kravet kan 

også oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og 

er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringsloven § 3-5, eller etter 

tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående 

krav for eier. 

4.2.3 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 
Leverandøren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprenører i kjeden under seg, jf. 

anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8. 

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir 

rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke 

skjer. 

Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap skal 

varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i 

§ 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn. 

Ved inngåelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi på kr 500.000 eks. mva skal 

leverandøren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra underentreprenører 

med forretningsadresse i andre EØS-land enn Norge, skal det innhentes tilsvarende attest. 

Leverandøren skal på forespørsel fra byggherren fremlegge skatteattesten. 

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren kreve 

at underentreprenøren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en rimelig frist 

gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om så ikke skjer. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

4.2.4 Internkontroll, Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø(SHA) 
Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 

byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandøren plikter å ha et 

internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 

Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens 

internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres. 



 
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 

norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter 

kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å 

unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende: 

• Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 

forstått på norsk eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 

tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan 

gjøre seg forstått på. 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 

verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 

og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 

arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 

på norsk eller engelsk. 

Ved brudd på ovennevnte plikter har byggherren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning 

byggherren anser det nødvendig. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom forholdet 

ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om så ikke skjer. 

Der slikt mislighold består i stadige brudd på pliktene, kan byggherren heve selv om leverandøren 

retter forholdene. Byggherren kan på samme måte kreve at leverandøren skifter ut 

underleverandører. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 

tilsvarende bestemmelser. 

5. Vederlag 
Vederlag etter tilbudt fastpris. Timeverkene skal i all hovedsak leveres innenfor normalarbeidstid (kl. 

07.00 – 17.00). Oppgaver som må utføres utenfor dette tidsrom skal avtales særskilt.Tilbyder er selv 

ansvarlig at alle elementer er priset inn i prismatrisen. 

5.1.1 Betaling 
Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å betale sluttfaktura for et bestilt oppdrag før all lovpålagte 

dokumentasjon er levert til oppdragsgiver. 

5.1.2 Prisendring 
Leverandøren kan ikke gjøre prisendringer i kontraktsperioden.  

5.1.3 Fakturaformat og faktureringsadresse 
Oppdragsgiver vil kreve elektronisk fakturering primært EHF og sekundært via mail. Faktura skal 

referere til aktuelle ID-nummer, det aktuelle prosjekt, eller aktuell rapport, slik at det er helt klart hva 

som er levert, hvor det er levert og hvem som er bestiller. 

Det skal være en faktura pr betalt utført oppdrag og Periodiske vedlikeholdsrunder faktureres 

samlet, med mindre annet er avtalt på forhånd.  

Faktura for varer og tjenester knyttet til skadesaker eller tiltak finansiert gjennom tilskudd eller 

investeringsbudsjett skal faktureres separat fra øvrig vedlikeholdsarbeid.  



 
 

5.1.4 Faktureringsrutiner 
Fakturering skal skje med betaling per 30 (tretti) kalenderdager. Betalingsfristen begynner ikke å løpe 

før levering er skjedd og godkjent faktura er mottatt. Som godkjent faktura regnes faktura som er 

tilstrekkelig spesifisert, og gjør det mulig for oppdragsgiver å kontrollere at det som er fakturert er 

levert og ellers i samsvar med det som er avtalt og de krav oppdragsgiver har stilt. 

5.1.5 Avslutende arbeider og sluttbefaring 
Når rivingsarbeidet er ferdigstilt og alle rivningsmasser er fjernet, skal område under og rundt 

objektet planeres horisontalt tilpasset eiendommen og terrenget. TE må avklare med BH. 

Tilfredstillende planering og levering som en del av tilbudet.  

Det skal når oppdrag anses avsluttet av TE gjennomføres med en sluttbefaring mellom TE og BH, hvor 

oppdraget skal vurderes om det er ferdig utført. Dersom det konkluderes med at det er mangler eller 

ting som gjenstår, skal disse utbedres umiddelbart dersom oppdragsgiver krever det. Eventuell 

reklamasjoner som oppdages etter sluttbefaring, skal også utbedres umiddelbart dersom 

oppdragsgiver krever det. Umiddelbart, betyr i denne sammenhengen senest dagen etter. 

Leverandør kan ikke fakturere oppdragsgiver før kommunenes representant har godkjent oppdraget.  

6. Misligehold 

6.1 Mangler i ytelsen 
Ytelsen har mangel dersom den ikke er i samsvar med de egenskapene som er avtalt.  Kravene til 

varens egenskaper i Lov om kjøp av 13. mai 1988 nr. 27 (kjøpsloven) gjelder. Se kjøpslovens kapittel 

IV. 

6.2 Tvister 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet avgjøres ved 

ordinær rettergang. Rett verneting er oppdragsgivers verneting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 


