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1 ADRESSELISTE 

 
Tiltakshaver/byggherre:   

 Melhus kommune, Teknisk drift    
Besøks-/postadresse:  Rådhusvegen 2, 7224 Melhus    

 
Prosjektleder:  
Teknisk drift:   Jajanth Jeevaratnam 
Besøks-/postadresse:  Rådhusvegen 2, 7224 Melhus 

   
 Tlf. ekspedisjon:   72 85 80 00 
 Mobil:    47 15 67 83 
 E-post:    Jajanth.Jeevaratnam@melhus.kommune.no 

 
Byggeledelse (Byggherrens representant overfor kontraktspartner/entreprenør): 
Melhus kommune, Teknisk drift v/Jajanth Jeevaratnam 
Besøks-/postadresse:  Rådhusvegen 2, 7224 Melhus 

 
 Tlf.:    72 85 81 86 
 Mobil:   47 15 67 83 
 E-post:   Jajanth.Jeevaratnam@melhus.kommune.no 

 

Kabeletatene:  
  

Tensio Nett AS 
 Besøksadresse: Klæbuveien 118 
  Postadresse: Postboks 9480 Sluppen, 7496 Trondheim  
 Tlf.: 07250 
 E-post: kart@tensio.no 
  
 For forespørsel til Telenor om: 

Felles grøftesamarbeid, byggeprosjekter, innkalling til byggemøter, bestilling av 
inntakskabler, info om kabeltraseer: 
 

 Telenor  
 Servicesenter for Nettutbygging 
 Postboks 7150  
 5020 Bergen 
 Tlf. 800 33 122 
 E-post: sfn@telenor.com 
 
 

mailto:Jajanth.Jeevaratnam@melhus.kommune.no
mailto:Jajanth.Jeevaratnam@melhus.kommune.no
mailto:kart@tensio.no
mailto:sfn@telenor.com
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 For kabelpåvisning og gravemelding 
 Geomatikk 
 Tlf. 09146 
 E-post: gravemelding.trondheim@geomatikk.no 
 
 For fastnettjenester kontakt Telenor kundeservice: 
 Tlf. 05000 
 
  

Engasjerte rådgivere: 
 
Multiconsult Norge AS 
Besøks-/postadresse: Sluppenveien 15, 

7037 Trondheim 
Kontaktperson: Konstantinos Kalomoiris 
Tlf.:   46 37 89 13 
E-post:   konstantinos.kalomoiris@multiconsult.no 

 
 
 
 

mailto:gravemelding.trondheim@geomatikk.no
mailto:konstantinos.kalomoiris@multiconsult.no
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2  ORIENTERING 

2.1 Plan og bygningsloven (PBL) og ansvarsrett  

Plan og bygningsloven (PBL) gjelder. 
 
Tiltaket er søknadspliktig i forhold til plan- og bygningsloven. Ansvarlig søker for dette 
tiltaket er Melhus kommune.  
 
Generelt gjelder at ingen arbeider tillates påbegynt før alle tillatelser til igangsetting, 
gravesøknad, arbeidsvarsling etc. er godkjent og forevist oppdragsgiver. Arbeider kan 
heller ikke påbegynnes før anleggsområdet er forsvarlig sikret. 
 

2.2 Hensikten med prosjektet  

Sikringstiltaket omfatter en fylling bestående av kombinasjon med sprengstein og 
lette masser. Dette for å oppnå 
lastbalanse (unngå tilførsel av ekstra last) i skråningen. 
 
Etablering av fire kummer. 
  
VA-grøft med vann, spillvann og overvannslendinger. lengde 30 meter. 

2.3 Entrepriseform  

Denne beskrivelsen, samt mengdebeskrivelsen dekker arbeids- og 
leveringsbetingelser til en hovedentreprise. 
Bruk av underentreprenører skal godkjennes av byggherren/tiltakshaver. 
Kontraktsformen dekkes av NS 8405:2008. 
 

2.4 Beliggenhet og adkomst 

Tiltaksområdet er mellom Høyeggen 66 og 74.  
Adkomst via Høyeggen og det er ikke muligheter som omkjøring. 
   

2.5 Grunnforhold  

Se geotekniskrapport.  

2.6 Anleggsområdet 

Anleggsområdet er definert slik som vist på oversikts- eller plan og profiltegning. 
Dersom intet annet er sagt, er entreprenøren ansvarlig for at anlegget holdes 
innenfor disse grenser. 

 
Riggplass, lager, massedepot, lunneplass, anleggsveger og lignende er beskrevet i pkt. 
4.1.1. 
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Dersom entreprenøren må utenfor forutsatt anleggsområde av driftstekniske eller 
andre årsaker, f.eks. anleggsveg, må dette avtales med byggherren i hvert enkelt 
tilfelle. Det forutsettes at alle slike forhold er vurdert i forbindelse med evt. 
anbudsbefaring og under anbudsregningen. Entreprenøren må selv sørge for 
leieavtaler med de berørte grunneiere ved tiltak og bruk av arealer utenfor 
anleggsområdet. 

 

2.7 Nabohensyn 

Entreprenøren skal gjøre seg kjent med naboforholdene og legge opp arbeidene slik 
at tredje-person blir minst mulig skadelidende. I med at det ikke er noe form for 
omkjøringsmuligheter, framkommelighet og trafikkavvikling tas ekstra hensyn til.  

 
Alt arbeid denne kontrakten omfatter, må gjennomføres på en slik måte at 
tilstøtende eiendommers rettigheter og beskyttelse etter «Lov om rettshøve mellom 
grannar», og andre rettsregler respekteres. 

 
Befolkning og eiendommer i strøket må påføres minst mulig ulempe som støy, støv 
m.m. 
I bebygde områder skal arbeider som boring, sprengning, og utlasting bare foregå 
mellom kl.07:00 - 20:00. Vil entreprenøren arbeide utover denne tid, må om 
nødvendig politiets og byggherrens tillatelse innhentes. 

 
Skulle det i anleggsperioden komme frem fortidsminner, vises til lov og regler om 
behandling av disse, http://www.lovdata.no/ 

 

2.8 Arbeidsvarsling og trafikkavvikling  

Entreprenøren skal dokumentere kurs i arbeidsvarsling, jf. krav i egen fane i Mercell. 
Arbeidsvarslingsplan skal være godkjent av Melhus kommune før igangsetting av 
arbeider. Denne skal revideres fortløpende og sendes kommunen til godkjenning ved 
oppståtte endringer.  
 
Alle anleggsarbeider skal hensynta trafikk og ferdsel på offentlig vei/gang-/sykkelveg. 
Arbeidsvarsling skal utføres iht. Statens vegvesens håndbok N301 «Arbeid på og ved 
veg». Samt kommunens vei og gatenormer. Ved eventuell vegstenging og/eller 
begrenset adkomst skal byggeleder og utrykningskjøretøy varsles. 
 
Entreprenøren skal sørge for utarbeiding av godkjent arbeidsvarslingsplan og er 
ansvarlig for trafikavviklingen. Alle kostnader knyttet til arbeidsvarsling, skilting og 
sikringsmateriell skal bekostes av entreprenøren. Entreprenøren skal også sørge for 
levering av skilt og sikringsmateriell og påse at disse blir tilfredsstillende vedlikeholdt 
under arbeidet.  Det stilles krav til anlegget kan gjennomføres med å holde et 
kjørefelt åpen til enhver tid.  Dvs. kortere stengning tillates ved. f.eks. graving for 
påkobling stikkledninger.   

http://www.lovdata.no/
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2.9 Tidsplan 

Arbeidet er planlagt gjennomført som opplyst under fanen «milepæler» (Mercell). 
  

Døgnmulkt vil påløpe for både delfrister etter omforent fremdriftsplan og sluttfrist.   
  

2.10 Anleggsledelse 

• Entreprenøren skal som anleggsleder ha en fullt kvalifisert fagmann med erfaring 
i moderne anleggsdrift.  

• Anleggslederen skal godkjennes av byggherren.  

• Anleggslederen skal forestå den daglige ledelse av driften og det 
entreprenørmessige arbeid, motta instruksjoner fra byggeledelsen, delta på 
byggemøter og kunne handle med bindende virkning for entreprenøren.  

• Enhver henvendelse til byggherren under anleggets gang skal rettes til 
byggelederen.   

• Anleggslederen er videre ansvarlig for at de forlangte tegninger og profiler til 
enhver tid er ført ajour og forefinnes i kontorbrakke på anleggsstedet.  
Byggherren vil foreta stikkprøvekontroll av arbeidets gang og utførelse. Denne 
kontroll fritar ikke entreprenøren for ansvar når det gjelder feil eller mangler ved 
det utførte arbeid. Entreprenøren skal ha kvalitetssikringsplan som skal 
godkjennes av byggherren før arbeidet igangsettes. 
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3 KONTRAKTSBESTEMMELSER 

 

3.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder: 
Norsk Standard 8405:2008, Norsk Bygge og anleggskontrakt, med de endringer og 
suppleringer som er nevnt under pkt. 3.2 "Spesielle kontraktsbestemmelser"  

 

3.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 

 
Pkt 3.1 - ”Kontraktsdokumenter” - i tillegg til dokumentene som er nevnt i pkt 3.1 
gjelder 
g) Norske Standarder for bygge og anleggsarbeider. 
 
Pkt. 9.1 – ”Generelle bestemmelser” - reglene om partenes sikkerhetsstillelse gjelder  
ikke for byggherren. 
 
Pkt. 9.3 - ”Byggherrens sikkerhetsstillelse” - reglene om byggherrens 
sikkerhetsstillelse utgår. 
 
Pkt 32.8 - ”Byggherrens urettmessige brukstakelse” – utgår og erstattes av: 
Kommunen har rett til midlertidig å ta i bruk alle helt eller delvis fullførte deler av 
arbeidet, før hele entreprisen er fullført. Ved dette overtas eller godkjennes ikke 
denne del av entreprisen med mindre annet er sagt i anbudsinnbydelsen. 
Dersom det midlertidige bruk medfører økt arbeid eller forsinkelse for 
entreprenøren, skal det på forhånd treffes skriftlig avtale om godtgjørelse for 
merarbeid eller forlengelse av kontraktstiden. 
 
Pkt. 43 - ”Tvister” - utgår og erstattes av:   
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet blir å avgjøre ved de ordinære 
domstoler, med mindre partene blir enige om avgjørelse ved voldgift i henhold til 
tvistemålslovens kap. 32. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann. 
Voldgiftsrettens formann oppnevnes av Justitiarius ved Trondheim byrett, og skal 
være jurist i dømmende stilling.   
I tilfelle søksmål er Trondheim verneting (stedlig domsmyndighet) for partene i 
kontrakten og for garantistene, og varsel skal gis som for innenbysboende bestemt, 
jfr. tvistemålslovens kap. 2. 

 

3.3 Bestemmelser om endrings eller tilleggsarbeid 

Dersom endringer eller tilleggsarbeid medfører økning eller reduksjon i mengder som 
det i kontrakten er fastsatt enhetspris for, skal slikt arbeid avregnes etter mengde og 
enhetspris, kfr. pkt. 3.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser.  
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Regningsarbeider skal betales etter følgende regler: 
 

1. Timebetaling gjøres opp etter en fast timepris inkl. verktøygodtgjørelse, 
formannslønn, sosiale utgifter, helligdagsgodtgjørelse, event. reiseutgifter, 
generalomkostninger, administrasjon, fortjeneste etc. Denne timepris skal 
entreprenøren tilby i sitt anbud. Post for dette er medtatt i eget dokument; 
TILBUDSSKJEMA.  

2. Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
leverandøren med påslag som angitt i eget vedlegg; Tilbudsskjema.  

3. Egne og leide maskiner betales i henhold til entreprenørens egne priser som angitt i 
eget dokument; TILBUDSSKJEMA. 

4. Transport betales med entreprenørens satser som angitt i eget dokument; 
TILBUDSSKJEMA. 

5. Rigg og drift honoreres etter dokumentasjon. 
6. Merverdiavgift på materialer og arbeider beregnes etter gjeldende regler. 

Regningene sendes fortløpende og senest 3 uker etter at de enkelte arbeider er 
avsluttet, vedheftet kontrollerte timesedler og masseoppstillinger, samt kopi av 
rekvisisjonen. Enhetsprisene for mannskap, maskiner og transport reguleres på 
samme måte som kontraktssummen, kfr. pkt. 3.4. 

 

3.4 Bestemmelser om prisregulering 

Ved endringer i lønns- og prisnivå eller i størrelsen av sosiale utgifter bestemmes 
følgende om kontraktens priser: 
 
Kontraktens priser er faste. 

 
Dersom framdrift av byggeprosjektet blir forsinket av grunner som entreprenøren 
ikke er ansvarlig for, avregnes prisregulering i h.t. punkt 4.1 i NS 3405 fra kontraktens 
sluttfrist til faktisk ferdigstillelse. 

 

3.5 Formularer 

Følgende formularer benyttes:    

 

• NS 8405 A, Byggeblankett. Formular for kontrakt om utførelse av bygge og 
anleggsarbeid – (Avtaledokument). 

• NS 8405 B, Byggeblankett. Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i 
utførelsestiden og i reklamasjonstiden – (Garantierklæring). 
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3.6 Krav til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår 

I henhold til ”Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter” § 5 skal 
ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til 
å oppfylle kontrakten, ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 
følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for 
vedkommende sted og yrke”. 

 
Med ”normalt lønnsnivå” menes at samlede lønns- og arbeidsvilkår skal holdes på et 
normalt nivå for sammenliknbart arbeid i vedkommende bransje og geografiske 
område. Det antas at for å oppfylle kravet til lønnsnivå vil det i utgangspunktet være 
tilstrekkelig at lønns- og arbeidsvilkårene ikke er dårligere enn det minimumsnivået 
som følger av aktuell tariffavtale.  

 
Videre sier forskriftens § 5 at leverandør/underleverandør på forespørsel må 
dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte, samt at oppdragsgiver må 
forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner. 

 
For Melhus kommune gjelder forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige 
kontrakter 08.02.08.   

 
Klausul vedrørende sanksjoner  

 
Dersom leverandøren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde 
tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. 
Summen som blir tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for 
arbeidsgiveren. 
 
I tillegg må kommunen sikre seg rett til å gjennomføre nødvendig kontroll etter 
forskriftens § 7,  
”Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes. Grader kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, 
geografisk område mv.” 
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4 TEKNISK BESKRIVELSE 

 
Kapittel 4 - Teknisk Beskrivelse - er inndelt i hovedpostene 4.0 – 4.6, som omhandler: 

 
4.0 Generelle bestemmelser 
4.1 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplasser 
4.2 Forberedende ytelser  
4.3 Grunnarbeider – del 1 
4.4 Grunnarbeider – del 2 
4.5 Dekke- og banearbeider            
4.6 Rør- og sanitærinstallasjoner 

 
I hovedpostene 4.0 – 4.6, er det presisert en del bestemmelser fra NS 3420, samt 
tilføyd spesielle bestemmelser og utførelsesmåter for Melhus kommune.  
  
Bokstavkoder ved hovedpostoverskrifter refereres til NS3420. 

 

4.0 GENERELLE BESTEMMELSER 

 

4.0.1 Norsk Standard 

Alle poster er i den grad det er praktisk mulig kodet i henhold til: 
 

NS 3420 - Beskrivelsestekster for bygg og anlegg. 
 

Om det er noe uoverensstemmelser mellom punkter i «kap 4.0 generelle 
bestemmelser» og postkode «AV2A» i mengdebeskrivelsen, så gjelder gjelder 
punkter i «kap 4» fremfor de i mengdebeskrivelsen  
 

4.0.2 Melhus kommunes VA-norm og veg-norm 

Arbeider skal utføres iht. Melhus kommunes VA-norm (velg Melhus kommune på 
http://va-norm.no) og veg-norm (www.melhus.kommune.no > Veg > Dokumenter), 
og kommuneforlagets «Standard abonnementsvilkår for vann og avløp» fra 2008.  

 
Graving i og ved kommunal veg må omsøkes til Melhus kommune  
v/ Teknisk drift (www.melhus.kommune.no > Veg > Skjema > Gravemelding).  

 
Alt av graving, komprimering, montering, leveranse og sammenkobling av rør og 
rørdeler, omfylling og gjenfylling skal inngå i tilbudet. 
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4.0.3 Eksisterende anlegg - kabler 

Entreprenøren har før arbeidet igangsettes ansvar for å innhente kabelkart over 
området og bestille nødvendig kabelpåvisning. Entreprenøren har også ansvaret for 
koordinering mot kabeletat, se post for dette i riggkapittelet i mengdebeskrivelsen.  

 

4.0.4 Kontroll av oppmåling, profilering og mengder 

Tilbudets profiler av terrengoverflate må kontrolleres av entreprenøren før 
arbeidene starter. Ved endring i profilene må entreprenøren påvise dette, slik at 
endringene kan kontrolleres av byggeleder. Entreprenøren skal under arbeidets gang 
ved behov foreta nødvendig ajourføring av aktuelle profiler etter som de ulike 
massetyper i grunnen avdekkes. 

 
Alle masseberegninger og målinger skal forelegges byggeleder for kontroll og 
godkjenning. Byggeleder skal varsles i så god tid at han har anledning til å foreta 
kontroll etter at entreprenør har fremlagt sine resultater. Alle omkostninger som 
omtalt her, skal entreprenøren inkludere i de aktuelle posters enhetspriser eller i RS-
poster der disse er oppført. 

4.0.5 Kontroll av tekniske spesifikasjoner og tegninger 

Ved alle konstruksjoner hvor den fremtidige kvalitet også har sammenheng med 
grunnforholdene, f.eks. bunnforsterkning i grøfter eller tykkelse på forsterkningslaget 
i vegen, er det entreprenørens plikt til kontinuerlig å vurdere om den planlagte 
utførelse gir et tilfredsstillende resultat i forhold til de virkelige grunnforhold. Når det 
anses nødvendig, skal entreprenøren foreslå andre utførelser til byggelederen, som 
tar den endelige avgjørelse. 

 

4.1 A – ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 

4.1.1 Riggområdet 

Entreprenør er ansvarlig for areal for riggområdet for gjennomføring av 
kontraktsarbeidet.  

 

4.1.2 Tilknytning for provisoriske anlegg 

Entreprenøren må selv sørge for nødvendig tilknytning av vann, avløp, strøm, telefon 
etc. i anleggsperioden og bekoste dette. Entreprenøren kan tilknytte offentlige vann 
og spillvannsledninger, mot at dette anmeldes til Melhus kommune som en privat 
avstikker, (søknad om tilknytting). 

 
Tilkobling for vann utføres etter to alternativer: 

• Anboring på eks. ledning, (bør unngås) 

• Tilkobling i eksisterende vannkum. 
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Anboring skal anmeldes og utføres som privat avstikker og skal demonteres etter 
avsluttet anlegg (inngår i anmeldingen).  
Tilkobling i eks. vannkum skal kun skje til tilgjengelige serviceventiler. Det skal 
monteres vannmåler på avstikkeren og betales i henhold til forskrift for vann og 
avløpsgebyr. 

 

4.1.3 Sikring av anleggsområdet 

Anleggsområdet samt de enkelte anlegg og anleggsområdene skal avsperres og sikres 
på den mest betryggende måte mot uhell og ulykker. Byggegroper, skrenter og bratte 
skråninger skal sikres med låsbar inngjerding. Entreprenøren skal sørge for at 
sperringer er intakt også utenom arbeidstid. Entreprenøren skal til enhver tid holde 
god orden på byggeplassen.   
Før hver ukeslutt skal det avholdes rydderunde for å sikre at anleggsområdet er 
ryddet, forsvarlig avsperret og sikret. 

 

4.1.4 Trafikkomlegging, varsling 

Det vises til pkt. 2.8. For all trafikkomlegging gjelder at skilting og oppmerking skal 
utføres i overensstemmelse med håndbok N301 "Arbeid på og ved veg” utgitt av 
Statens Vegvesen. 
Entreprenøren skal rette seg etter de påbud og anvisninger byggherren eller 
offentlige myndigheter gir for skilting og oppmerking. Entreprenøren skal sørge for at 
skilting og oppmerking i forbindelse med anlegget blir tilfredsstillende vedlikeholdt.  
Dersom byggherren finner at skilting og oppmerking er mangelfull, kan han nekte 
aktuelle arbeider igangsatt inntil forholdet er brakt i orden. Materiell til slik skilting og 
oppmerking, herunder sperrebukker etc., holdes av entreprenøren. 

 

4.1.5 Utstikking for anlegg massebeskrevet i kontrakten 

Det skal benyttes samme høydegrunnlag ved prosjektering og bygging. 
 

4.1.6 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Alle foretak på byggeplassen skal ha et fungerende internkontrollsystem. Relevante 
deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i virksomhetens system for 
internkontroll. 
 
Alle entreprenører/utførende foretak skal utarbeide sin egen SHA-plan for sitt arbeid, 
som beskriver risikovurderinger og hvordan arbeidene er planlagt gjennomført, jfr. 
BHF § 18. Plan skal fremlegges og godkjennes av SHA-koordinator for utførelsesfasen 
og Byggherre før igangsetting av eget arbeid. 
  
Risikovurderinger skal løpende gjennomføres, både med utgangspunkt i 
risikoområder som er identifisert i SHA-plan, og fra planlegging av utførelsen. 
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Risikoanalysen skal gjøres med hensyn til hvilke andre aktiviteter som pågår på 
byggeplassen som påvirker eget arbeid og under hvilke øvrige ytre forutsetninger 
som påvirker arbeidet. 
 
På bakgrunn av risikoelementer avdekket i risikoanalysene skal det gjennomføres 
sikker-jobb analyser for arbeid som krever særskilt aktsomhet eller arbeid som 
medfører unormal risiko. Behovet for sikker-jobb analyser, utover det omfang som 
skisseres i risikoanalysen, skal vurderes løpende. Alle som skal delta i 
arbeidsoperasjonen skal delta i sikker-jobb-analysen.  

 
Arbeidsgivere (også eventuell eksisterende virksomhet på byggeplassen) og 
enkeltmannsforetak skal: 
 

• ivareta forpliktelsene til å treffe nødvendige tiltak for å oppfylle alle relevante 
lover og forskrifter iht. BHF § 18. 

• følge anvisninger fra SHA-koordinator 

• informere arbeidstakerne og verneombud iht. BHF §19 

• bidra med nødvendige data for ajourhold av oppslag og kartotek på 
byggeplass. 

• månedlig rapportere til Byggherren og SHA-koordinator: 
- H-verdi (hyppighetsverdi) = (antall personskader med fravær som følge av   

arbeidsulykker på byggeplassen/antall utførte timer) x 1 000 000. 
- antall sikker jobb analyser 
- antall uønskede hendelser 

 
Alle brudd på SHA-bestemmelser skal rapporteres skriftlig til Melhus kommune. 
 

 Entreprenør som hovedbedrift 
Hovedbedriften skal: 

• Ivareta samordningsforpliktelsene etter AML § 2.2 (kfr også forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid § 6), herunder sørge for 
periodiske vernerunder. 

• Påse at de enkelte foretak på byggeplassen har og følger opp eget 
internkontrollsystem. 

• Rapportere uten opphold SHA-avvik til koordinator for utførelsesfasen. 

• Ajourføre oppslag og kartotek på byggeplass. 
 

Beredskap 
Hovedbedrift skal utarbeide beredskapsplan som beskriver hvordan en akutt 
situasjon på byggeplassen skal samordnes mellom Hovedbedrift, entreprenører og 
byggherren. Hovedbedrift har ansvar for å informere om beredsskapsplanen til alle 
involverte. 
 
Viser for øvrig til vedlagt SHA-plan 
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Alle kostnader i tilknytting til helse, miljø og sikkerhetsarbeidet skal være inkludert i 
rigg og drift. 
 

4.1.7 Kvalitetssikringsplan 

Entreprenøren forplikter å følge det kvalitetssikringssystemet som er lagt til grunn for 
sitt tilbud.   
 

4.1.8 Fremdrifts og kontrollrapport  

Entreprenøren skal følge sitt kvalitetssikringssystem, og dessuten føre rapport for 
egenkontroll av fremdrift, mengder og HMS. Kopi av rapporten skal overleveres 
byggeleder. I perioder med liten byggeaktivitet kan byggelederen bestemme at 
rapport for flere uker sammenfattes i felles rapport. 

  
Fremdrifts og kontrollrapporten skal inneholde:     

• Utført arbeid, bemanning, og maskinbruk i perioden 

• Planlagt arbeid for neste periode. 

• Avvik fra fremdriftsplan 

• Kvalitetsavvik 

• Tegninger som entreprenøren mener må foreligge for å hindre forsinkelser. 

• Innmåling iht. VA-norm og fotodokumentasjon iht. mengdebeskrivelse 
 

4.1.9 Sluttdokumentasjon 

Før overtakelse av kontraktsarbeidet skal entreprenøren levere byggeleder 
sluttdokumentasjon iht. post for sluttdokumentasjon i vedlagt mengdebeskrivelse. 

 

4.2 C – FORBEREDENDE YTELSER 

 

4.3 F - GRUNNARBEIDER 

Om de punktene under også nevnes i den geotekniske rapporten, så gjelder den 
greokniske rapporten fremfor det som er nevnt i punktene under. 

4.3.1 Arbeidsutførelse med tanke på overflatevann 

  Anlegget skal drives på en slik måte at vannømfintlige masser ikke taper verdi.  
 

4.3.2 Omregningsfaktorer for løsmasser 

Teoretisk massebalanse danner grunnlag for entreprenørens oppgjør for tilkjøring/ 
bortkjøring av masser.  
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• Fjell: 1,4 (utvidelse fra prosjektert fast volum (pfm3) til prosjektert anbrakt volum 
(pam3)).  

• Jordmasser: 1,0 (utvidelse fra prosjektert fast volum (pfm3) til prosjektert anbrakt 
volum (pam3)). 

 

4.3.3 VA-anlegg 

Det henvises til VA-norm for Melhus kommune.   
 

4.3.4 Arbeidsutførelse og prisgrunnlag for grøfter 

Entreprenøren har ansvaret for en løpende sikkerhetsvurdering av stabiliteten og 
plassbehovet til grøfteprofilet, (kfr. "Forskrift om utførelse av arbeid" utgitt av 
Arbeidstilsynet, og vedlegg 1 i VA-norm for Melhus kommune).    
Nødvendig justering av grøfteprofil skal avgjøres etter avtale med byggeleder.   
Ferdiggravet grøftebunn skal ha fasthet tilsvarende urørt grunn.    

 
I tillegg til det generelle prisgrunnlag (NS 3420, mengdebeskrivelse) skal 
enhetsprisene, når det er aktuelt, inkludere følgende:  

• Løssprenging 3,0 m forbi stikkledningers avslutning, - eventuelt løsgraving 1,0 m 
forbi. 

• Telebryting/løsing dersom frost har trengt ned i grunnen. 

• Grøftehelning som angitt på profil/snitt. Dersom det er nødvendig med slakkere 
grøfteskråning enn angitt pga. stabilitetsproblemer, reguleres enhetsprisene 
proporsjonalt med volumendring i grøft. 

Grovplanering med stedlige masser der ledningstraseer går utenfor veggrunn. 
 
Men om det står noe utover dette i den geotekniske rapporten, så gjelder den 
geotekniske rapporten fremfor det som er nevnt over under kap 4.3.4 

 

4.3.5 Forholdsregler ved kabelarbeider 

Kabler skal legges i egne grøfter. Der dette av ulike årsaker ikke er gjennomførbart 
skal kabler legges til side for ledninger slik at ledninger kan oppgraves uten konflikt 
med kabler. 
Ledningsdybde vil være avgjørende for avstand mellom kabel/kabelbunt og 
nærmeste ledning. 
Generelt vises til REN- publikasjon for Kabelforlegging. Denne er gjeldende for 
kabeletatene der det ikke er utarbeidet eget anbud vedrørende kabelarbeider. 

 
Der det graves over allerede nedlagt kabel må det aldri graves med maskin lenger 
ned enn til kabeldekkplate, stein eller markeringsband. 

 
Dersom kabelen likevel skades: 

• Rør ikke kabelen  
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• Varsle kabeleier 

• Hold god avstand fra skaden og vent på kabeleier 

• Kabeleier foretar alltid selv flytting av kabler til ny grøft og sørger for tildekking 
(plastdekkbord) og omfylling. 

 
Kostnader vedrørende kabelarbeider skal avklares med kabeleier om mulig under 
planfasen, eller ved byggemøter på anlegget.  
 

 Alt personell på anlegget som vil ha arbeider nær og ved strømførende anlegg skal ha 
  kurs for arbeider nær og ved strømførende anlegg. 
 

4.3.6 Grøftedybde 

Grøftedybden er definert som:  

• Veger og plasser: - fra topp veg til prosjektert grøftebunn 

• Utenfor veger og plasser: - fra topp mineralske masser i opprinnelig terreng til 
prosjektert grøftebunn, eller fra bunn i utgravd byggegrop til prosjektert 
grøftebunn. 

 

4.3.7 Forsterkningslag og bærelag. 

Bruk av samfengt grus skal godkjennes spesielt.  
Dersom oppbygging av forsterkningslag med samfengt grus er beskrevet, skal grusen 
tilfredsstille spesiell kornfordelingskurve der graderingstallet Cu skal være større enn 
10.  
 

4.4 G – GRUNNARBEIDER 

Om de punktene under også nevnes i den geotekniske rapporten, så gjelder den 
greokniske rapporten fremfor det som er nevnt i punktene under. 
 

4.4.1 Fiberduk 

Fiberduk som filter benyttes som beskrevet i mengdebeskrivelse. 
 

4.4.2 Spunting og avstiving generelt 

Entreprenøren må forholde seg til de stedlige grunnforhold som arbeidet avdekker. 
 

4.5 J – DEKKE- OG BANEARBEIDER 
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4.5.1 Asfaltering 

Entreprenøren skal, før asfaltering finner sted, forvisse seg om at sandfangkummer 
og sluk, kummer og stoppekraner som måtte ligge innenfor vegområdet, blir 
ivaretatt. 
Topp ramme og lokk på sandfangkummer og sluk, skal justeres til riktig høyde, med 
utførelse som beskrevet i vedlagt tegning eller etter vedlegg 4 i VA-norm for Melhus 
kommune.   
Bakkekraner/stoppekraner for stikkledninger innenfor vegarealet skal justeres til 
riktig høyde og påsettes kapselsett.  
Det er viktig å gjøre tiltak for å hindre at asfalt kommer ned i kummer og rør. 
Opplysninger om eksisterende kummer og avstikkere fås fra Melhus kommune.  
        

4.5.2 Vegoppmerking på slitelag         

Oppmerking utføres på bakgrunn av vedtatt skilt og oppmerkingsplan. For øvrig skal 
oppmerking utføres i henhold til Statens vegvesens Håndbok N302 Vegoppmerking. 
 

4.5.3 Kantstein 

I kurver med radius mindre eller lik 15 m brukes kurvestein. Ved radius større enn 15 
m brukes generelt vanlig rettstein. Ved setting skal benyttes bakstøp av jordfuktig 
betong C25 (1 m3 pr. 30 m), som skal armeres med 2 Ø 8 mm armeringsjern.  

 

4.6 U - RØR- OG SANITÆRINSTALLASJONER 

 

4.6.1 Offentlige ledninger 

Det henvises til VA-norm for Melhus kommune.   
 

4.6.2 Private ledninger  

For Melhus kommune gjelder «Normalreglement for sanitæranlegg»  

http://www.vegvesen.no/binary?id=34129

