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Avtaledokument

Det opprettes avtaledokument mellom byggherre og totalentreprengr i samsvar med Byggblankett
8407 A:2011” Formular for kontrakt om totalentrepriser”. Avtaledokumentet utarbeides pa grunnlag
av konkurransegrunnlag og leverandgrens tilbud.

A Generell del

A.1 Innledning

Ibestad kommune skal etablere ny kunstgressbane pa eksisterende grusbane. For nzermere
beskrivelse se funksjonsbeskrivelse.

Det er lagt opp til flere opsjonsposter som ma prises szerskilt (se prisskjema vedlagt
konkurransegrunnlagets samt funksjonsbeskrivelse).

A.2 Kort om kontraktarbeidets omfang

Oppdraget bestar i a etablere komplett kunstgressbane for 7-er fotball med tilhgrende momenter.

A.3 Organisasjon og entreprisemodell

A.3.1 Entreprisemodell
Prosjektet gjennomfgres som en totalentreprise, jf. NS8407

A.3.2 Ansvars- og fullmaktsmatrise
Rollefordelingen i henhold til Plan- og bygningsloven:

Tiltakshaver/Byggherre: Ibestad kommune
Ansvarlig spker (S@K): Totalentreprengren
Ansvarlig prosjekterende, alle fag (PRO): Totalentreprengren
Ansvarlig utfgrende (UTF): Totalentreprengren
Ansvarlig uavhengig kontroll: Ibestad kommune
Koordinator prosjektering (SHA-KP) Totalentreprengren
SHA KU Ibestad kommune

A.4 Dokumentliste

Kontrakten bestar av fglgende dokumenter. Se punktet: vedlegg.
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A.5 Kontraktsum

Kontraktsum for denne avtalen er i henhold til leverandgrens tilbud. Kontraktsummen er fast, i
norske kroner og ikke gjenstand for regulering.

A.6 Opsjoner

Byggherren har opsjon pa arbeider som beskrevet under punktet opsjoner.

Entreprengren skal utfgre arbeider som omfattes av opsjonene etter skriftlig bestilling fra
byggherren. Kontraktens priser, og gvrige betingelser gjelder ogsa for opsjoner.

B Kontraktsbestemmelser

Kontrakten fglger de kontraktsbestemmelsene som er gitt i NS 8407:2011 Norsk bygge- og
anleggskontrakt.

C Tekniske krav

C.1 Tekniske rammebetingelser

Riggplan, adkomst og depoter
Entreprengren er ansvarlig for a utarbeide en riggplan som forelegges byggherre for godkjenning.

Plassering av depoter, arbeidsstasjoner og brakkerigg skjer i samarbeid med byggherren.

Lover, forskrifter og lokale krav

Totalentreprengren skal ha eller sgrge for alle roller i en byggesak, og skal sgrge for at ngdvendige
tillatelser gis. Eventuelle dispensasjonssgknader i forhold til plan- og bygningsloven, og forskrifter for
gvrig, skal pa forhand forelegges PL for godkjenning.

Generelt skal bestemmelser i EU Standard, Norsk Standard, Arbeidsmiljgloven og relevant lovverk for
gvrig samt NBI-veiledninger, Statens vegvesens handbok N100 og N200, kommunale normer og/eller
andre myndighetskrav og forskrifter fglges.

Veileder: https://www.regjeringen.no/contentassets/99ad796eeffe4a688d9fb93f2c22ed83/v-0975b-
veileder kunstgress 2015.pdf

Totalentreprengren skal ogsa avklare alle forhold der Arbeidstilsynet er godkjenningsmyndighet.
Alt materiell og utstyr skal vaere godkjent av prgveinstans og ev. merket.
Energi og miljg

Formalsbygget prosjekteres i henhold til gjeldende TEK. Dokumentasjon pa dette skal vaere en del av
den leverte FDV dokumentasjonen.
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Totalentreprengren skal innhente, og pa forespgrsel kunne fremlegge, miljgdokumentasjon
/miljgdeklarasjoner (EPD) for alle byggematerialer som er valgt av totalentreprengren. Se ogsa
www.byggemiljo.no.

Avfallshandtering
Totalentreprengren, underentreprengr og leverandegr plikter a fglge Ibestad kommunes krav til
kildesortering av avfall. Neermere informasjon om dette finnes pa http://www.hrs.no

Minst 90 % av avfallet fra hver totalentreprengren/underentreprengr/leverandgr skal sortes pa
byggeplass (kildesortering), og avfallsmengdene skal dokumenteres. Mulighet for materialretur til
leverandgr skal benyttes for a redusere total avfallsmengde.

Forhold vedr. trafikkavvikling og sikring av byggeplass

Totalentreprengren er, der det er ngdvendig, selv ansvarlig for trafikkavvikling og sikring ved
byggeplassen i byggetiden. Dette gjelder spesielt dersom det skal veere drift av tjenester innenfor
eller i tilknytning til omradet. Totalentreprengren beaerer alle kostnader med trafikkavvikling og
sikring og er ansvarlige for at alle krav fra vegmyndigheter og gvrige offentlige organ blir oppfylt.
Totalentreprengren skal, dersom det er ngdvendig, utarbeide og fa godkjent ngdvendige skilt- og
sikringsplaner fra offentlige myndigheter og godkjenning forelegges byggherren fgr arbeidene
starter. Skilting og sikring skal fortlgpende oppdateres og holdes a jour etter som arbeidene skrider
fram. Totalentreprengren sgrger ogsa for inngjerding og vedlikehold av byggeplassgjerde med
porter. Det gjgres oppmerksom pa at det skal etableres tett gjerde.

Dersom det er ngdvendig med omkjgringsveger eller provisorier for trafikkavviklingen, bekostes
dette av totalentreprengren. Totalentreprengren er ogsa ansvarlig for ngdvendige offentlige og
private tillatelser for slike provisorier.

Totalentreprengren skal foresta og bekoste all ngdvendig offentlig og privat varsling i forbindelse
med gjennomfgring av arbeidene. Dette skal utfgres pa bakgrunn av informasjons- og varslingsplan
utarbeidet av totalentreprengren i samarbeid med byggherren.

C.2 Teknisk beskrivelse

Se funksjonsbeskrivelse med tilhgrende vedlegg.
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D Krav til byggeprosessen

D. 1 Administrative rutiner

Ansvar og myndighet
Totalentreprengren utarbeider organisasjonskart med stillingsbetegnelser over navngitte personer
som har ansvar og myndighet for utgvelse av denne kontrakt. Kartet skal oppdateres ved endringer.

Personvern og GDPR
Alle parter forplikter seg til a fglge lover og forskrifter om personvern og GDPR.

HMS-kort

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, baere gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt
HMS-kort, skal bortvises fra byggeplassen.

Unntak: Gjelder i de tilfeller der det kan bekreftes at det er bestilt HMS-kort som ikke er mottatt pa
kontrolltidspunktet.

Adgangskontroll

Totalentreprengren har ansvar for a sikre byggeplassen slik at uvedkommende ikke har adgang.
Adgangskontrollen skal vaere i samsvar med Arbeidstilsynets krav i ”Byggherreforskriftens” §10, 14
og 16.

Innsending av mannskapslister og innsyn i oversiktslister
Totalentreprengren ma til enhver tid tilfredsstille de krav til mannskapslister o.l. som arbeidstilsynet
krever.

Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i oversiktsliste over alle som utfgrer arbeid pa bygge-
eller anleggsplassen.

Dersom totalentreprengren og hans kontraktsmedhjelpere gnsker a giennomsnittsberegning
arbeidstiden iht. arbeidsmiljgloven § 10-5 for arbeidstakere som utfgrer kontraktarbeid, kan
totalentreprengren sgke byggherren om dette. Samtykke vil kun bli gitt dersom arbeidsgiver dekker
reisekostnader til/fra arbeidstakers reelle hjemsted og sgrger for kost og los;ji.

Ved brudd pa kravene til Ignns- og arbeidsvilkar skal totalentreprengren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underentreprengr, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til
krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter Ignnens forfallsdato, bade for krav som fglger
av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger som fglger av
lov om allmenngjgring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13, skal gjelde i begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til 4 holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregaende ledd er dokumentert.

Dersom totalentreprengren ikke dokumenterer Ignns- og arbeidsvilkar, for egne ansatte og/eller
ansatte hos underentreprengrer, pa tilfredsstillende mate innen avtalt frist, er det & anse som brudd
pa denne bestemmelsen.
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Ulovlig eller kontaktstridig praksis som ikke opphgrer umiddelbart etter at forholdet er papekt, vil
anses som vesentlig mislighold av denne bestemmelsen.

Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos totalentreprengren kan paberopes av byggherren
som grunnlag for heving, selv om totalentreprengren retter forholdene. Dersom bruddet har skjedd i

underentreprengrleddet, herunder bemanningsselskaper, kan byggherren pa samme mate kreve at

totalentreprengren skifter ut entreprengr. Dette skal skje uten omkostninger eller risiko for
byggherren.

Ved brudd pa plikter etter denne bestemmelsen som ikke er av ubetydelig karakter kan

byggherren stanse arbeidene for totalentreprengrens regning og risiko eller heve kontrakten. Selv
om totalentreprengren eller underleverandgr/-entreprengr retter overfor arbeiderne, er ikke det til
hinder for at byggherren kan heve totalentreprengrens forsinkelse som fglge av stansing gir
byggherren rett pa eventuell dagmulkt etter kontraktens bestemmelser om forsinket levering.
Dersom byggherren hever kontrakten med totalentreprengren, kan byggherren kreve a fa
tiltransportert til seg totalentreprengrens kontrakter med underentreprengrer og leverandgrer.

Brudd pa plikter etter denne bestemmelsen gir under enhver omstendighet byggherren rett pa
forholdsmessig prisavslag. Ved vurderingen av hva som er et forholdsmessig prisavslag, skal det
seerlig legges vekt pa bruddets alvorlighetsgrad, omfang, varighet og betydning for byggherren,
herunder betydningen for byggherrens omdgmme.

Brudd

Dersom totalentreprengren ikke etterlever klausulen, har byggherren rett til 8 holde tilbake deler av
kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Byggherre kan holde tilbake et
belgp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren.

Totalentreprengren skal pa oppfordring fra byggherre og kontrollmyndighet legge frem
dokumentasjon for de Ignns- og arbeidsvilkarene som blir benyttet. Dokumentasjonsplikten omfatter
0gsa underentreprengrer og underleverandgrer.

Lederen av totalentreprengrens virksomhet er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir
etterlevd.

Fast ansettelse

Mange av dagens totalentreprengrer/underentreprengrer har fa ansatte og leier i hovedsak inn
ansatte fra bemanningsbyraer eller bruker flere ledd underentreprengrer. Vi gnsker a snu denne
trenden. Ibestad kommune har derfor tatt inn denne bestemmelsen om at det i all hovedsak (minst
50%) skal benyttes fast ansatte i minst 80% stilling ved utfgrelse av oppdrag for kommunen.
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Faglaerte handverkere

| kontrakter hvor hovedtyngden av arbeidene er innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som
omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) skal
minimum 50% av arbeidede timer per fag utfgres av arbeidstakere med fag- eller svennebrev.
Utenlandske fag- eller svennebrev ma veere godkjent av NOKUT for & regnes med. |
enkeltpersonforetak uten ansatte, gjelder kravet om slik fagopplaering for eier. Alle avtaler
totalentreprengren inngar om utfgrelse av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
krav.

Krav til bruk av lzerlinger
Det settes krav til at bedriften har godkjent laerlingeordning og kan dokumentere at de har lzerling i
bedriften.

Kravet kan oppfylles av totalentreprengren og en eller flere av hans underentreprengrer.

En totalentreprengrer/underentreprengrer som er tilknyttet en laerlingordning og som kan
dokumentere reelle forsgk pa a innga laerekontrakt uten a lykkes, skal av byggherren anses for a ha
oppfylt kravet om bruk av lzrling. En totalentreprengrer/underentreprengrer som er tilknyttet en
leerlingordning og har inngatt leerekontrakt, men som pa grunn av forhold som skyldes laerlingen ikke
kan benytte vedkommende under leveransen, skal av byggherren anses for a ha oppfylt vilkaret om
bruk av laerling dersom totalentreprengrer/underentreprengrer kan dokumentere reelle forsgk pa a
innga ny leerekontrakt uten a lykkes. Der gjenstaende kontraktsperiode er mer enn tre maneder,
anses kravet kun oppfylt dersom totalentreprengrer/underentreprengrer med jevne mellomrom gjgr
reelle forsgk pa a innga ny leerekontrakt.

Totalentreprengren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av
kontraktsarbeidet, levere plan for hvordan kravene vil bli oppfylt. Ved overtakelse skal det
fremlegges oversikt over antall laerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Yrkesskadeforsikring

Totalentreprengren skal fgr kontraktsoppstart, og senere pa forespgrsel, dokumentere at alle
arbeidere som utfgrer kontraktsarbeid i Norge, for Ibestad kommune, er dekket av
yrkesskadeforsikring.

Brudd pa bestemmelsen kan paberopes av bade byggherren og den enkelte ansatte som grunnlag for
erstatning overfor totalentreprengren.

Alle avtaler totalentreprengren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

© 2022 HRP AS Side 9 av 14



HRP I
I

Konkurransegrunnlag Del 2 — Kunstgressbane Ibestad Kommune

Kontraktgrvirksomhet og anti-kontraktgrklausul

Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved
underentreprise. Det forutsettes at alle ansattes vilkar med hensyn til Ignn, arbeidstid og gvrige
arbeidsvilkar fglger de retningslinjer som er trukket opp i ILO-konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i
offentlige arbeidskontrakter.

Byggherrens nektelse av a godkjenne totalentreprengrens valg av underentreprengr etter denne
bestemmelse gir ikke totalentreprengren rett til godtgjgrelse for de merkostnader dette matte
pafgre ham.

Det skal fremlegges dokumentasjon for at underleverandgrer/underentreprengrer har avgitt lgfte
om a fglge kravene til Ignns- og arbeidsvilkarene i allmenngjgringsforskriftene.

totalentreprengren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter ogsa underentreprengren og dennes
personell.

Alle avtaler om underentrepriser skal inneholde likelydende bestemmelser om arbeidets utfgrelse,
forhold pa byggeplassen og utfgrelse ved underentreprise som anvendt i dette avtaledokument.

Skilting av byggeplass
Egne skilt eller firmalogoer pa byggeplassen far ikke benyttes uten godkjenning av Ibestad kommune.

Innsyn
Byggherren eller den som er bemyndiget av byggherren, skal ha rett til innsyn i:

- Totalentreprengrens kvalitetssystem

- Utfgrelsen av oppdraget

- Produksjonsprosessen

- Deler av underentreprengrens styringssystemer (f. eks for gkonomi, miljg, HMS) som kan
ha betydning for underentreprengrens oppfyllelse av kontrakten.

- Arbeidstakernes ansettelseskontrakter, lgnnsslipper og timelister

Innsynsretten omfatter blant annet revisjon og verifikasjon inklusive intervjuer, inspeksjon, kontroll
og dokumentgjennomgang. Totalentreprengren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt
innsyn. Innsynsrettene er begrenset til tre ar etter at siste betaling har funnet sted.

Totalentreprengren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos totalentreprengren
underleverandgrer/-entreprengrer.

Byggherren, eller tredjepart engasjert av byggherren, kan for a undersgke om kontraktens krav blir
oppfylt, giennomfgre revisjon av totalentreprengren og eventuelle underleverandgrer/-
entreprengrer i perioden fra kontraktsinngaelse til seks maneder etter at prgvedrift er avsluttet.
Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd

Byggherren gis fullmakt til & kunne innhente utvidet skatteattest for alle firmaer tilknyttet
entreprisen.
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Korrespondanse
All skriftlig korrespondanse pafgres fglgende i emne feltet:

Prosjektets navn og hva saken gjelder: Mgtereferat dato/avklaring nr./endringsmelding nr./ etc.
Hvert brev/ e-post skal omhandle kun en sak.

All korrespondanse fra entreprengrer skal ga til prosjektleder (PL) med kopi til byggherrekontrollgr.
Generelt gjelder at kopi av all korrespondanse sendes prosjektleder (PL) og byggherrekontrollgr
(BHK).

For saker som kan ha konsekvens for fremdrift og /eller kostnader skal det benyttes varslingsskjema.
Varslingsskjema kan sendes som vedlegg per epost.

Reklame og kontakt med media

Dersom totalentreprengren eller dennes leverandgrer eller underentreprengrer for reklameformal
eller pa annen mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover a oppgi oppdraget
som generell referanse, skal byggherrens skriftlige godkjenning innhentes pa forhand.

Kontakt med media vedrgrende prosjektet skal handteres av byggherren.

@konomi
Nummerering av endringslister og rekvisisjoner skal avklares med PL for a sikre en entydig Igsning og
tilpasning til Ibestad kommunes gkonomistyringssystem.

Endringslisten utsendes som forespgrsel til entreprengr, med angivelse av returfrist.
Byggherren kan benytte rekvisisjon til a palegge arbeider uten bruk av endringslister. Dette benyttes

dersom det er ngdvendig for at byggets framdrift ikke skal bli forhindret.

Bestillinger
Alle avtaler skal inngas skriftlig, eller bekreftes skriftlig.

Endrings- og tilleggsarbeider bestilles av PL eller BL ved utstedelse av bestillingsbrev/rekvisisjon.
Kopi av bestillinger skal fglge fakturaen.

Det skal ikke trekkes fra innestdende belgp pa fakturaer som angar endringsarbeid.

Fakturering skal skje szerskilt for:

- Avdragsfakturaer
- Endringsarbeid

Fakturaer for regningsarbeider skal dokumenteres med timelister og kopi av fakturaer fra
underentreprengrer. Det skal henvises til bestillingsbrev/rekvisisjon.

Ingen fakturaer blir utbetalt fgr garanti og kopi av forsikring er deponert i henhold til kontrakt.
Pa avdragsfaktura i henhold til avtalt faktureringsplan merket A1, A2 osv skal fglgende fremga:

- Tidligere fakturert, totalt
- Opparbeidet innestaende belgp
- Merverdiavgift
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- Til utbetaling

Fakturaer som ikke tilfredsstiller Ibestad kommunes krav til innhold og dokumentasjon eller
inneholder feilaktige fakturabelgp, vil bli returnert og krevd kreditert.

Ved uenighet om kravets berettigelse og /eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
totalentreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes to nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Tilbudsinnhenting ved endringer i forutsetninger som fglge av byggherres forhold.

Ibestad kommune pdlegger endringer

Pa endringsforespgrsel fra byggherre skal totalentreprengr og dennes prosjekteringsgruppe
utarbeide tegningsunderlag og spesifisert tiloud samt konsekvens for framdrift. Tilbudet oversendes
byggherre.

Ibestad kommune pdpeker avvik
Dersom avviket gar pa tekniske og konstruksjonsmessige forhold, skal totalentreprengren rette opp
feilene straks.

Totalentreprengr tilbyr endringer/forbedringer i prosjektet

Totalentreprengren og dennes prosjekteringsgruppe utarbeider tegningsunderlag og prissetter
endringsforslaget. Tiloudet oversendes byggherre. Ved godkjenning av endringsforslag utarbeider
byggherre bestilling basert pa totalentreprengrens pristilbud.

Dokumentutveksling
Byggherre er knyttet opp mot webhotell/prosjekthotell og kan kreve at Totalentreprengren benytter
dette.

E Frister og dagmulkter

E.1 Frister

Fglgende fremdriftsplan er lagt til grunn for prosjektet:

Aktivitet Tidspunkt

Oppstart detaljprosjektering Snarest etter kontraktsinngaelse
Fremdriftsplan skal forelegges Ved kontraktsinngaelse
Oppstart gjennomfgringsfase Senest 1 mnd. etter

kontraktsinngaelse

Overtakelse 31.08.2022
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E.2 Dggnmulkter
Sluttfristen er i henhold til NS 8407 pkt. 40.2 dagmulktbelagt.
Dggnmulktens stgrrelse i henhold til NS 8507 pkt. 40.3 a)

1 promille av kontraktssummen utgjgr beregning av mulkt pr. dggn ved overskridelse av sluttfrist
avtalt i kontrakt. Belgpets minimumsstgrrelse er kr. 3000,-

Kontrakten omfatter kun én overtakelse. Kostnader byggherre blir padratt for overtakelsesforretning
utover denne skal dekkes av entreprengr.

Reklamasjonstiden

| reklamasjonstiden melder byggherren fortlgpende feil og mangler til totalentreprengren. Ved avvik
ma arsak finnes og utbedres innen rimelig tid av totalentreprengren. Byggherren vil innkalle til
samlet gjennomgang av relevante avvik med befaring ved 1 ar etter overtakelse. Befaringene skal
utfgres i god tid f@r garanti- og reklamasjonstiden opphgrer.

F Vederlaget

F.1 Prissammenstilling
Se prisskjema vedlagt konkurransegrunnlagets del 1.

Det er ikke tillatt for tilbyder & benytte seg av strategisk prising. Dersom tilbyder ser at det er en klar
mulighet far 3 utnytte dette, gnsker oppdragsgiver tilbakemelding. Dette for a gi en lik konkurranse
for alle tilbydere, og en mer forutsigbar kostnad for entreprisen.

F.2 Regningsarbeider
Se prisskjema vedlagt konkurransegrunnlagets del 1.

Regningsarbeid skal gjenspeile de faktiske kostnadene knyttet til det aktuelle endringsarbeidet
giennom fremlegging av bilag fra underentreprengrer og leverandgrer samt attesterte timelister.

F.3 Paslag for side- og underentrepriser

Se prisskjema og @vrige grunnlag for denne konkurranse.

F.4 Opsjoner

Se prisskjema og @vrige grunnlag for denne konkurranse.
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F.5 Regulering

Kontraktsummen er fast og ikke gjenstand for regulering.

G Oppdragsgivers ytelser

Funksjonsbeskrivelse med tilhgrende dokumenter slik det framkommer av dette
konkurransegrunnlaget og i denne utlysning av entreprise.

Vedlegg
Dokumenttype Fagomrade Dokumentnavn
Konkurransedokumenter  Konkurranse SHA-Plan
Konkurransedokumenter  Konkurranse Egenrapportering lgnns og arbeidsvilkar
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