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1 Rammeavtalens parter

Avtalens parter fremgar av avtalens forside og benevnes heretter som henholdsvis Byggherre

og
Leverandgr.

Byggherren er juridisk og gkonomisk ansvarlig i henhold til denne avtalen. Dersom det i
avtaleperioden skjer en omstrukturering av foretaket, jf. § 50 i Helseforetaksloven, vil deres
rettsetterfglger kunne tre inn i avtalen pa gjeldende vilkar. Det samme gjelder dersom det i
avtaleperioden etableres foretak/selskap eid av Byggherren.

Leverandgren kan ikke overdra sine rettigheter og plikter etter avtaleinngdelsen uten
Byggherrens skriftlige samtykke. Slikt samtykke kan bare gis i tilfeller som nevnt i forskriften
om offentlige anskaffelser (foa.), jf. § 28-1 (1) bokstav e).

1.1 Partenes representanter

Byggherre Leverandgr
Firmanavn Sykehuset @stfold HF Fullstendig firmanavn
Adresse: Kalnesveien 300
Postadresse: Postboks 300

1714 Gralum

Telefon (sentralbord) 69860000
Avtaleforvalter: Sykehusinnkjgp HF,
Simon Bruun Eidhammer

Telefon:
E-post:
Besgksadresse:

Faglig kontaktperson: |Lene Kjos Lindbeck

47672466
Telefon:
E-post: Lene.lindbeck@so-hf.no
Besgksadresse: Kalnesveien 320, 1714 Gralum

2 Rammeavtalens omfang og formal

Rammeavtalen omfatter levering av ventilasjonsarbeider samt naturlig medfglgende
materiell pa alle Sykehuset @stfold HFs adresser.

Rammeavtalen gir Byggherren en rett til 8 foreta avrop, men innebarer ingen forpliktelse til 3
kigpe et bestemt kvantum.


mailto:Lene.lindbeck@so-hf.no
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Rammeavtalens formal er a fastsette avropsmekanismene for avrop pa Rammeavtalen og

kontraktsvilkarene for de kontrakter som Byggherren skal inngd i kontraktsperioden, saerlig om
pris.

3 Rammeavtalens dokumenter

Rammeavtalen bestar av fglgende dokumenter:
1. Denne avtalen med tilhgrende vedlegg og endringer.
2. Leverandgrens tilbud med vedlegg
3. Konkurransegrunnlaget med vedlegg
4. Annen skriftlig dokumentasjon

4 Rammeavtalens varighet

4.1Varighet

Rammeavtalen gjelder fra det tidspunkt som er angitt pa avtalens forside med en varighet pa 2
ar, med mulighet for opsjon om forlengelse i 1+1 ar, jf. 4.2.

Rammeavtalens vilkar gjelder for alle bestillinger bekreftet innenfor avtaleperioden, selv om
leveransen skjer etter utlgpet av rammeavtalen.

4.2 Prolongering av avtalen

Rammeavtalen gjelder fra 1.4.2022 og i 2 ar, med ensidig rett/opsjon for Byggherre til
forlenge avtalen i ytterligere 1 + 1 ar. Maksimal avtalevarighet er 4 ar.
Avtalen forlenges automatisk og pa likelydende vilkar med mindre Byggherre tar andre initiativ.

4.3 Prgvetid

De fgrste 6 maneder av avtaleperioden er prgvetid. Dersom avtalen vurderes a fungere
tilfredsstillende av Byggherren, bla mht. utfgrelseskvalitet, leveringstid, Leverandgrens kontakt
og oppfelging hos Byggherre, fortsetter Rammeavtalen fram til utlgp. | motsatt fall kan
Byggherren si opp Rammeavtalen med gyeblikkelig virkning. Oppsigelse av Rammeavtalen skal
skje skriftlig og senest den dag som prgvetiden utlgper.

4.4 Oppsigelse av Rammeavtalen

Dersom ikke annet fglger, har Partene gjensidig oppsigelsestid pa 6 maneder. Byggherre har
rett til 3 heve hele eller deler av avtalen.
Leverandgr har ikke krav pa erstatning for sitt beregnelige tap som fglge av oppsigelsen.

5 Rammeavtalens priser og paslagsprosenter

5.1 Priser og indeksregulering

Krav om prisregulering kan skje en gang pr. ar i henhold til fristene som fremkommer i tabellen
under. Krav om prisregulering ma varsles skriftlig til Byggherre for godkjenning 2 maneder fgr
ikrafttredelse.
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Prisregulering skal ta utgangspunkt i SSBs konsumprisindeks (totalindeks), i periodene som
fremkommer i tabellen.

Oversittes frist for varsel om prisregulering bortfaller prisreguleringen for denne perioden.
Kravet for perioden er da prekludert og kan ikke tas med i neste reguleringskrav.

Alle krav om prisreguleringer gis med fremtidig virkning.

AVTALEOPPSTART 1.4.2022
Prisregulering Fra periode Til periode Frist for varsel
(mnd., ar) (mnd., ar) om prisregulering

prisregulering Desember 2022 | Desember 2023 | 1.2.2024
Desember 2023 | Desember 2024 | 1.2.2025

prisregulering

prisregulering Desember 2024 | Desember 2025 | 1.2.2026

Leverandgren skal levere revidert prisskjema sammen med krav om prisregulering.
Prisregulering pa grunn av endringer i valutakurs godtas ikke.
Eventuelle paslagsprosenter skal ikke reguleres.

For utregning av KPI Totalindeks (tidligere kalt hovedindeks) kan linken nedenfor benyttes:
http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/tab-01.html

6 Avrop pa rammeavtalen

6.1 Primaerleverandgr/sekundarleverandgr

For avrop med estimert verdi under kr. 100.000,- ekskl. mva. skal avrop skje pa bakgrunn av
rangering av leverandgrene basert pa tildelingskriteriene for tildeling av rammeavtalen. Den
leverandgr som har det mest fordelaktige tilbud blir rangert som primaerleverandgr. Denne
leverandgren vil fa tildelt oppdrag fgrst, og sa lenge leverandgren har kapasitet til a utfgre
oppdraget. | tilfelle primaerleverandgren ikke har anledning/kapasitet til a8 pata seg oppdraget, vil
sekundeerleverandgrene bli forespurt.

Rangering Metode

Leverandgr 1 Leverandgren som er rangert som nr. 1 ved tildeling av

Primaerleverandgr rammeavtalen, primaerleverandgr, skal forespgrres fgrst om ledig
kapasitet.

Leverandgr 2 Dersom primaerleverandgr ikke kan levere, skal sekundzerleverandgr 1

Sekundzerleverandgr | forespgrres.

1

Leverandgr 3 Dersom primaerleverandgr og sekundaerleverandgr 1 ikke kan levere,

Sekundzaerleverandgr | skal sekundzerleverandgr 2 forespgrres.

2

Dersom leverandgr med hgyest prioritet ikke har kapasitet til (eller pa annen mate ikke kan)
giennomfgre lgpende oppdrag pa de av Byggherre fastsette vilkar for det enkelte oppdrag, vil
leverandgr med prioritet etter denne fa mulighet til 3 giennomfgre oppdraget.


http://www.ssb.no/emner/08/02/10/kpi/tab-01.html

6.2 Minikonkurranse

For st@rre avrop med estimert verdi over kr. 100.000,- og til kr 3.000.000,- ekskl. mva. skal avrop
skje etter gjennomfgring av minikonkurranse mellom primar- og sekundezrleverandgrene.
Prinsippene for minikonkurranser er beskrevet nedenfor i pkt. 1.3. (Anskaffelser med estimert verdi
over kr 3.000.000,- ekskl. mva. vil bli lyst ut i henhold til forskrift om offentlige anskaffelser.)

Byggherren vil for hvert avrop gjgre en skjgnnsmessig vurdering av hva avropet kan forventes 3
belgpe seg til. Denne skjgnnsmessige vurderingen vil vaere bestemmende for om det skal benyttes
minikonkurranse eller direkte tildeling etter rangering. Det vil si at belgpsgrensene, ekskl. mva.,
ikke vil legge noen begrensninger med hensyn til hva det enkelte avrop faktisk vil belgpe seg til, sa
lenge det er gjort en forsvarlig skjpnnsmessig vurdering i forkant.

I minikonkurranser vil det bli utarbeidet en kravspesifikasjon der prosjektspesifikke krav og
tildelingskriterier er beskrevet. Kravene vil settes opp ut fra prosjektets art og hvilken erfaring,
kompetanse og tilgjengelighet som antas ngdvendig for a utfgre arbeidet pa en tilfredsstillende
mate.

Forespgrselen oversendes Leverandgrens kontaktperson for rammeavtalen pr. e-post. Et avrop er
ikke gyldig fgr oppdraget er godkjent av begge parter.

Prinsipper for gjennomfgring av avrop:

a) Byggherren vil skriftlig kontakte leverandgrene som er i stand til & gjennomfgre
kontrakten.

b) Byggherren fastsetter en tilstrekkelig frist for mottak av tilbud. Ved fastsettelse av fristen
vil det bli tatt hensyn til kontraktens kompleksitet og tiden det tar for leverandgrene a utarbeide
tilbud.

c) Leverandgrene skal gi tilbud skriftlig, og Byggherren kan ikke dapne dem fgr utlgpet av
tilbudsfristen.

d) Byggherren tildeler kontrakten til den leverandgren som har gitt det beste tilbudet pa

grunnlag av tildelingskriteriene angitt nedenfor.

6.3 Tildelingskriterier i minikonkurranse

Kriterium Innhold

Pris Det vil, for det enkelte oppdraget kunne evalueres pa alle
kostnadselementer tilknyttet det enkelte oppdraget, bade
som enkeltpriser eller som en del av en total (fast) pris: f.

eks.
- Timepriser
- Fastpris
Kompetanse og erfaring Tilbudte ressursers kompetanse og erfaring knyttet opp til
det enkelte oppdrag
Gjennomfgringskvalitet Beskrivelse av hvordan oppdraget er tenkt utfgrt og hvilke

tilpasninger som er gjort med hensyn til de utfordringer
som gjor seg gjeldende for oppdraget
Leveringstid Bindende fremdriftsplan med milepaeler

Avhengig av den enkelte mini konkurranses beskaffenhet, vil leverandgrene bli invitert til 3 inngi
enten timepris, eller fastpris. Dersom det skal inngis timepriser, vil Leverandgren vaere bundet av
de timepriser som star i bilag 7 i rammeavtalen. Dersom det skal inngis tilbud basert pa en fastpris,



vil Leverandgren ikke vaere bundet av timeprisene i tilbudet som ligger til grunn for rammeavtalen.
Fastprisen vil legges til grunn for evalueringen.

Nar det gjelder tiloudte ressursers kompetanse, kan denne bli vurdert enten basert pa CV og
skriftlig materiale i tilbudet alene, eller CV og skriftlig materiale i tilbudet i kombinasjon med et
intervju og/eller referanseuttalelser.

Nar det gjelder gjennomfgringskvalitet og leveringstid, vil denne bli vurdert basert pa skriftlig
materiale i tilbudet alene. Leveringstid skal veere bindende og inneholde milepzeler.

7 Heving av Rammeavtalen

Byggherren har rett til 8 heve Rammeavtalen med umiddelbar virkning ved vesentlig
mislighold
av Rammeavtalen eller avrop fra Leverandgrens side.

Opplistingen under er eksempler pa hva som regnes som mislighold. Opplistingen er ikke
uttgmmende:
a) Ukorrekte faktura, jf. Generelle betalingsbestemmelser (NS 8406 pkt. 23)
b) Leveransen ikke er kontraktsmessig,
c) Ikke levert FDV-dokumentasjon, jf. FDV-dokumentasjon (dokumentasjon for
forvaltning drift og vedlikehold), inntas,
d) Bytte av avtalt personell uten forhandsgodkjennelse. Urimelig hgye priser pa materiell
e) Entreprengr ikke responderer pa direkteavrop

8 Generelle bestemmelser

8.1 Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmaten i forvaltningssaker
(forvaltningsloven) § 13 flg. Hver part skal bl.a. sgrge for at andre ikke far kjennskap til
opplysninger som fremkommer om andres forretningsmessige eller personlige forhold. Dette
skal ikke veere til hinder for at slike opplysninger gis til andre nar dette er ngdvendig for
giennomfg@ringen av oppdraget. Dersom leveransen innebeerer elementer av tjenesteyting skal
taushetserklaering signeres fgr Leverandgren far adkomst til Byggherrens lokaler.

8.2 Markedsfgring

Entreprengren ma innhente skriftlig forhandsgodkjennelse fra Byggherre dersom
Entreprengren for reklameformal eller pa annen mate gnsker a utgi informasjon om
avtaleforholdet eller benytte Byggherrens navn og logo.

8.3 Lovvalg og tvistelgsning

Avtalen er underlagt norsk rett.

Dersom det oppstar tvist om fortolkninger eller rettsvirkninger av avtalen skal denne sgkes
Igst ved forhandlinger. Fgrer ikke forhandlingene frem skal saken avgjgres ved de ordinzere
domstoler, med mindre partene er enige om avgjgrelse ved voldgift. Voldgift ma i tilfelle
vaere begjaert innen 14 dager etter at partene er blitt enige om voldgift-behandlingen.



For voldgiftsrettens oppnevnelse og saksbehandling forgvrig gjelder bestemmelsene i
voldgiftsloven (lov av 14. mai 2004 nr. 25).

| tilfelle sgksmal eller voldgift vedrgrende avtalen, skal Byggherrens alminnelige verneting
legges til grunn.

8.4 Leerlinger

Det er et krav at Leverandgren er tilknyttet en laerlingordning og at lzerlinger skal delta i
utfgrelsen av kontraktarbeidet i tjenestekontrakter og kontrakter om bygg og anleggsarbeider.

Kravet kan oppfylles av Leverandgren eller en eller flere av hans underleverandgrer.
Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Krav til leerling er et kontraktskrav, og trenger derfor ikke veere oppfylt pa tidspunkt for
innlevering av tilbud, men f@rst ved oppstart av kontraktarbeidene.

Utenlandske entreprengrer kan oppfylle leerlingekravet ved a benytte lzerlinger som er
tilknyttet offentlig godkjent leerlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/E@S-
land.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktarbeidet,
dokumentere at kravene er oppfylt.

Pa anmodning skal det kunne fremlegges oversikt over antall timer utfgrt av laerlinger.
Kravet gjelder ikke dersom Leverandgren kan dokumentere reelle forsgk pa a innga
leerekontrakt uten a lykkes. Tilsvarende gjelder dersom Leverandgren har inngatt leerekontrakt,
men pa grunn av forhold som skyldes lzerlingen, ikke kan benytte vedkommende under
leveransen.

Byggherre ma gjennomfgre ngdvendig kontroll av om krav om bruk av laerlinger overholdes.
Ved brudd pa plikten skal Leverandgren rette forholdet innen den frist Byggherre fastsetter.
Der Leverandgren selv oppdager brudd pa plikten, skal Leverandgren uten opphold opplyse
Byggherre om forholdene og rette forholdene innen den frist Byggherre fastsetter. Dersom
forholdene ikke kan rettes, kan Byggherre be om prisavslag.

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra
Byggherre, kan paberopes av Byggherre som grunnlag for heving.

8.5 Leverandgrens plikter — gvrige fellesbestemmelser

Leverandgren skal ivareta Byggherrens interesser i giennomfgring av kontrakten. Leverandgren
skal i avtaleperioden ikke utgve virksomhet som svekker Byggherrens omdgmme. Partene skal
heller ikke omtale avtalens premisser eller innhold pa et slikt vis at dette kan skade den annen
parts omdgmme eller forhold til tredjeparter. Leverandgren skal ikke ta stilling til eller
kommentere synspunkter eller misngye fra pasienter eller andre som retter seg mot
Byggherren, men opplyse om at slike henvendelser skal rettes til Byggherrens kontaktperson i
avtalen.



8.6 Habilitet

Leverandgren kan ikke pata seg oppdrag som kan medfgre en habilitetsinnsigelse, og plikter
pa eget initiativ a si ifra om slike forhold.

8.7 Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer iavtaleperioden, jf. Rammeavtalens pkt. 4
Rammeavtalens varighet, for 8 undersgke om kontraktens eller leveransens krav blir oppfylt.
Denne adgangen omfatter ogsa kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler
leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelse.

Byggherrens eventuelle revisjon og godkjenning fritar ikke leverandgren for de forpliktelser
leverandgren har patatt seg i henhold til Rammeavtalen og den enkelte avropsavtale.
Manglende kvalitetskontroll fra byggherrens side medfgrer ingen reduksjon av leverandgrens
ansvar/Byggherrens rettigheter.

9 Avtalebestemmelser for avrop pa rammeavtalen

Ved avrop etter denne rammeavtale gjelder Norsk Standard (NS) 8406:2009, Forenklet norsk
bygge- og anleggskontrakt, med fglgende endringer og suppleringer.

9.1 Varsel og krav (NS 8406 pkt. 7)

NS 8406 pkt. 7 1. setning utgar og erstattes med fglgende:

Alle varsler og krav som pavirker kontrakten mht. pris, kvalitet eller framdrift, herunder
varsel om endring iht. NS 8406 pkt. 19.2 og 19.3, skal varsles med elektronisk kommunikasjon.
@vrige varsel og krav som er innfgrt i referat fgrt etter 7.1 regnes som skriftlig varsel.

9.2 Sikkerhetsstillelse (NS 8406 pkt. 8)

NS 8406 pkt. 8 2. avsnitt utgar og erstattes med:
Byggherren stiller ikke sikkerhet.

9.3 Forsikring (NS 8406 pkt. 9)

Tillegg til NS 8406 pkt. 9 Forsikring: Forsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrgrende
hele bygget, anlegget og/eller prosjektet er overtatt av byggherren.

9.4 Tiltransport. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (NS 8406 pkt. 16)

Byggherren forbeholder seg retten til 3 benytte de arrangerte entrepriseformer som fremgar
av NS 8406 pkt. 16. Entreprengren kan bli tiltransportert til en sideentreprengr eller underlagt
byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll, eller palegges a pata seg ansvar for en



tiltransportert sideentreprengr eller ansvar for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
av sideentreprengrer.

Paslag for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprengr samt der
sideentrepriser tiltransporteres entreprengren, beregnes av det endelige og totale vederlaget
eksklusiv merverdiavgift til den tiltransporterte entreprengren eller den administrerte
sideentreprengren, jf. prisskjema.

9.5 Beregning av vederlagsjustering og fristforlengelse (NS 8406 pkt. 22)

Rammeavtalens satser (timespriser og paslagsprosenter) legges til grunn for endringsarbeider
og tilleggsarbeider, med mindre annet er avtalt.

9.6 Fastsettelse av vederlag (NS 8406 pkt. 23)

Tillegg til NS 8406 pkt. 23:

Avrop pa Rammeavtalen vil bli honorert etter regning i henhold til Rammeavtalens satser
(timespriser og paslagsprosenter) for arbeid og materialer/andre ytelser, med mindre
fastpris er avtalt. Regningsarbeider skal drives rasjonelt og forsvarlig, jf. NS 8406 23.4.

Materialer/andre ytelser (eks. kjerneboring, spesialmaskiner, andre ytelser som ikke faller
naturlig inn under Rammeavtalens tilbudte fagkategorier) faktureres med paslag til dekning av
indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, som beregnes av vederlaget for dokumenterte
palgpte kostnader (som eks. innkjgpte materialer dokumentert ved nettofaktura).

Leverandgren vil benytte sitt kontaktnett for & fa materiell til lavest mulig innkjgpspris. Netto
innkjgpspris, som danner grunnlag for paslag, skal vaere lavest mulig og konkurransedyktig.
Prisene inkludert paslag, skal ikke veere hgyere enn hva Byggherren selv kan kjgpe for i
privatmarkedet. Leverandgren skal pa oppfordring under kontraktsperioden redegjgre
narmere for sine innkjgpspriser.

Tilbudte timespriser gjelder uavhengig om Entreprengren ma engasjere underentreprengrer
og kan ikke faktureres med noe paslag. Tid som honoreres er arbeidstid pa byggeplass. Tid og
utgifter ifm. transport (herunder parkering og bompenger), diettutgifter, henting av materialer
og andre forberedelser, skal ikke faktureres Sykehuset @stfold HF. Bruk av verktgy er
inkludert i timepriser, og kan ikke faktureres for. Entreprengren kan f.eks. ikke ta betalt for leie
av gardintrapper, drill, bor ol.

9.7 Betaling av sluttfaktura (NS 8406 pkt. 25.2)
Tillegg til NS 8406 pkt. 25.2:



Byggherren plikter @ betale innen 30 dager etter at kontraktsmessig levering har funnet sted
og mottatt spesifisert faktura, vedlagt ngdvendig dokumentasjon for byggherrens kontroll.
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. Betaling av faktura
innebaerer ingen godkjennelse av grunnlaget for fakturaen eller kravets stgrrelse.

Levering anses a ha skjedd nar oppdrag er utfgrt og godkjent av bestillende avdeling.
Entreprengren skal fgre timelister for det arbeid som er utfgrt, og fremlegge disse for
bestillende avdeling etter neermere avtale for godkjenning. Timelistene skal pafgres kvittering
av bestillende avdeling.

Faktura skal merkes med:
- bestillingsnummer, prosjektnummer, prosjektnavn, prosjektbestiller og ansvarsnummer

Faktura merkes spesielt dersom:
- Endrings-/tilleggsordre: EO1...,, TO1...
- Akonto: nummerering av og akontobelgp, sum kontraktsbelgp, hittil palgpt og rest
gjenstaende
- Siste faktura pr. prosjekt: Sluttoppgjer

Faktura skal vaere oppsatt iht. prisbetingelser i avtalen og spesifiseres med blant annet:
- Signerte timelister
- For arbeider som skal faktureres med paslag: dokumentasjon pa vederlag av
palgpte/faktiske kostnader (eks. netto faktura av innkjgpte materialer)
Behandlingsgebyr, faktureringsgebyr og lignende aksepteres ikke. Faktura og fakturagrunnlag
sendes i EHF-format til:
Sykehuset @stfold HF sin elektroniske fakturaadresse: 983971768

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet samt utstede 2 nye fakturaer for hhv.
omtvistet og uomtvistet krav.

Faktura skal komme fra entreprengren ogsa ved bruk av underentreprengr. Det skal ikke
beregnes noen form for gebyr eller tillegg ved fakturering.

Tillegg til NS 8406 pkt. 25.2 Betaling av sluttfaktura. Innsigelser og krav:

Ved uenighet om kravets berettigelse og/eller ved helt eller delvis frafall av krav, skal
entreprengren sende kreditnota for hele fakturabelgpet, samtidig som det utstedes 2 nye
fakturaer for hhv. omtvistet og uomtvistet krav.

Fakturaene betegnes ikke som sluttfaktura, men som delfaktura merket «omtvistet» og
«uomtvistet» sluttoppgjgr. Uomtvistet krav betales av Byggherren innen forfall oppfert pa ny
faktura iht. gjeldende faktureringsrutiner, jf. pkt. 23.3.

Utstedelse av nye fakturaer, slik beskrevet ovenfor, endrer ikke avtalte virkninger knyttet til
sluttfaktura.



Krav om elektronisk faktura

Entreprengren plikter a tilby elektroniske fakturaer i Elektronisk handelsformat (EHF) fra
dato for kontraktsinngaelse. Som Entreprengr ma det inngas en egen avtale med et
aksesspunkt.

9.8 Entreprengrens rett til 3 stanse arbeidene (NS 8406 pkt. 29)

NS 8406 pkt. 29.2 Entreprengrens rett til 3 stanse arbeidet gjelder, dog slik at fristen
endres fra 24 timers skriftlig varsel til 48 timers skriftlig varsel.

9.9 FDV-dokumentasjon (dokumentasjon for forvaltning drift og vedlikehold),
Tillegg til NS 8406

FDV-dokumentasjon

Entreprengren skal sette opp en samlet FDV-dokumentasjon, som skal overleveres byggherren to
uker etter ferdigstillelse av byggeprosjektet. Sluttoppgjer utbetales etter FDV-dokumentasjon er
godkjent av byggherren.

Dokumentasjonen skal leveres i trad med Byggherrens krav til FDV-dokumentasjon.

Manglende overlevering av FDV-dokumentasjonen gir byggherren rett til 3 holde tilbake inntil 10
% av kontraktssummen inntil FDV-dokumentasjonen er godkjent.

Overtakelse
Overtakelsesforretning skal holdes i rimelig tid etter ferdigstillelse av byggeprosjektet.
Overtakelse av kontraktsarbeidene skjer f@rst etter ferdigstillelse av byggeprosjektet.

9.15 Bytte av avtalt personell, inntas

Dersom det er inngatt avtale om a bruke navngitt personell til 3 utfgre oppdrag, kan bytte kun
skje med Byggherrens skriftlig forhandssamtykke. Vedkommende skal da erstattes av en
medarbeider med tilsvarende eller bedre kvalifikasjoner som den opprinnelig tilbudte. Dette
skal skje til samme eller lavere pris enn den som er oppgitt for opprinnelig personell.

9.16 Returordning for emballasje, inntas

Hvis norsk Leverandgr (produsent eller importgr) benytter emballasje skal det, senest ved
kontraktsinngaelse, fremlegges dokumentasjon for at Leverandgren er medlem i en
returordning, har avtale med et selskap som er medlem i slik returordning eller oppfyller
forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling hvor emballasjen blir tatt hand
om pa en miljpmessig mate (Grgnt punkt Norge AS eller tilsvarende returordning).

Leverandgren skal aktivt arbeide for & minske miljgbelastningen blant annet gjennom 3
redusere bruken av emballasje og slik at ngdvendig emballasje er resirkulerbar.



9.17 Miljg, inntas

Leverandgren skal oppfylle gjeldende miljglovgivning. De produkter som leveres skal vaere
godkjent, sertifisert, registrert e.l. dersom slik godkjenning er palagt i lover, forskrifter eller
direktiver. For kjemikalier og alle helsefarlige stoffer skal Leverandgren sgrge for at
virksomheter som bruker avtalen har HMS-produktdatablad pa norsk til enhver tid.

| den grad Entreprengren kan pavirke avgjgrelser vedrgrende fremgangsmate, materialer og
Igsninger skal miljgvennlige Igsninger foretrekkes. Der det er krav til avfallsplan etter
byggteknisk forskrift § 9-6 skal kopi av avfallsplan oversendes Byggherre.

10 Underskrift

Sarpsborg, .......... 20 ........ Sarpsborg, .......... 20 ........



Sykehuset @stfold HF sign.
Byggherrens representant

Navn pa Rammeavtaleleverandgr
Entreprengrens representant



