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A Oppdraget 

  Innledning  

Helse Stavanger HF er prosjekteier og Oppdragsgiver for nytt universitetssjukehus i 
Stavanger.   

Det er etablert en prosjektorganisasjon hos Byggherren som skal planlegge og gjennomføre 
byggetrinn 1 av nytt Universitetssjukehus, kalt Nye SUS. I første byggetrinn skal det bygges 
ca. 125.000 m2 sykehus og ca. 25.000 m2 samlet parkering (både for ansatte og for 
besøkende/pårørende) på ny tomt på universitetsområdet på Ullandhaug. Mer informasjon 
om prosjektet finnes på hjemmesiden til Nye SUS.    

 

 Kort om kontraktens innhold  

Anskaffelsen gjelder leveranse av IO-9705 Kar-kir intervensjon hybridstue. Se for øvrig Del I 
Konkurransebeskrivelse for mer informasjon. 
 

 Organisasjon   

Nye SUS er etablert med en egen prosjektorganisasjon for å planlegge og gjennomføre 
byggetrinn 1 i forbindelse med det nye Universitetssjukehuset på Ullandhaug. 
Prosjektorganisasjonen ivaretar Oppdragsgivers ansvar og oppgaver knyttet til 
gjennomføringen av prosjektet, og rapporterer til Oppdragsgiver, som er administrerende 
direktør i Helse Stavanger HF.   

Sykehusbygg HF stiller med sentrale ressurser i prosjektledelsen i Nye SUS, herunder 
prosjektdirektør, prosjektleder prosjektering, prosjektstyringsleder og prosjektkoordinator, se 
figur under. 

 

Nordic-COWI er rådgivergruppe (med arkitekter og ingeniører), og vil være en integrert del 
av oppdragsgiverorganisasjonen gjennom hele prosjektet. Prosjektorganisasjonen har 
arbeidssted på Ullandhaug frem til innflytting i 2024.   

 Entreprisemodell 

Prosjektet vil bli gjennomført som oppdragsgiverstyrte delte entrepriser. 

Prosjektdirektør

Prosjektleder

Prosjektering

mm.

Prosjektleder

Bygg

Prosjektleder

Teknikk / 
Idriftsettelse

Prosjektleder 
Teknologi / 

Utstyrs-
anskaffelse

Prosjektleder

MTU

Prosjektleder

IKT

Prosjektleder

Logistikk

Prosjektleder

Infrastruktur

Prosjektleder 
Mellomfasen

Prosjektleder 
HMS & K

Prosjekt-
koordinator

Samfunnskontakt & 

Kommunikasjon

Prosjektleder
Samhandling

Kostnadsstyrings-

leder

Prosjektleder
Anskaffelse

https://helse-stavanger.no/om-oss/sus2023
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 Dokumentliste 

Dokumentliste fremkommer som Vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste. 

B Kontraktsbestemmelser 

 Alminnelige kontraktbestemmelser  

B.1.1 Generelle bestemmelser  

B.1.1.1 Rent Tørt Bygg  

Leverandøren skal overholde krav og bestemmelser relatert til Rent Tørt Bygg (RTB) i boken 
6606 – S Rent Tørt Bygg (RIF, 2007) og dokumentet C.1.2 Rent Tørt Bygg.  

B.1.1.2 Digital samhandling  

Leverandøren skal overholde krav og bestemmelser i dokumentet C.1.3 Digital samhandling.  

B.1.1.3 Systematisk ferdigstillelse 

Leverandøren skal overholde krav og bestemmelser i dokumentet t C.1.4 Krav til systematisk 
ferdigstillelse og kvalitet.  

B.1.1.4 Fremdriftsplanlegging 

Leverandøren skal overholde krav og bestemmelser i dokumentet t E.3 
Fremdriftsplanlegging.  

B.1.1.5 BIM 

Prosjektet skal baseres på BIM, se nærmere i dokumentet C.1.3 Digital samhandling og 
C.4.1 BIM-manual. Når begrepet «tegning» brukes i kontrakten skal dette normalt forstås 
som «BIM-modellen».  

Leverandøren må selv dekke kostnader ved eventuell utskrift og kopiering av tegninger og 
beskrivelser.   

Hvis det foreligger både fysisk tegning og BIM-modell, skal BIM-modellen gjelde foran den 
fysiske tegningen. 

B.1.1.6 Frist 

Hvis en frist ender på en lørdag, helligdag eller offentlig høytidsdag, forlenges fristen til 
nærmest følgende virkedag.    
 

B.1.2 Definisjoner  

B.1.2.1 G 

Det grunnbeløp som fastsettes i medhold av lov av 28, februar 1997 nr. 19 om folketrygd. 

B.1.2.2 Godkjenningsprotokoll 

Utstyr godkjennes av Oppdragsgiver når systemet er installert, igangkjørt og 
brukeropplæring gjennomført. Det signeres egen godkjenningsprotokoll, se 
Godkjenningsprotokoll vedlagt konkurransegrunnlaget. 
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B.1.2.3 Kontraktarbeid  

Det arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom Oppdragsgiver og Leverandør. 
Som kontraktarbeid regnes også andre ytelser og produkter, herunder blant annet utstyr som 
leverandøren etter kontrakten skal levere, samt FDV-dokumentasjon og annen 
dokumentasjon. 

B.1.2.4 Kontraktssum 

Det opprinnelige avtalte vederlaget for Leverandørens oppfyllelse av sine 
kontraktsforpliktelser, inkludert merverdiavgift. Til kontraktssummen hører også det 
opprinnelig avtalte anslaget over vederlag for ytelser som skal avregnes etter enhetspriser 
eller etter regning. 

B.1.2.5 Leverandør 

Kontraktspart som har påtatt seg utførelsen av det arbeidet som kontrakten omfatter. 

B.1.2.6 Oppdragsgiver 

Kontraktspart som skal ha utført det arbeid som kontrakten omfatter. Oppdragsgiver er Helse 
Stavanger HF. Oppdragsgivers oppdragsgivere, leietakere og brukere regnes som 
tredjemenn i relasjon til denne kontrakten.  

B.1.2.7 Terminologi og forkortelser  

Definisjonene som fremgår av dokumentet A.1 Terminologi og forkortelser gjelder  

B.1.2.8 Overtakelsesprotokoll 

Kontraktarbeidet overtas av Oppdragsgiveren ved overtakelsesforretning. Det signeres egen 
overtakelsesprotokoll, se Overtakelsesprotokoll vedlagt konkurransegrunnlaget. 

 

B.1.3 Kontraktdokumenter  

B.1.3.1 Kontraktdokumenter 

Kontrakten består av følgende dokumenter 

a) avtaledokumentet  

b) referater eller skriftlig materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt 

etter at tilbudet ble inngitt, som er godkjent av begge parter 

c) referater eller skriftlig materiale fra avklaringer, befaringer og konferanser avholdt før 

tilbudet ble inngitt  

d) konkurransegrunnlaget inkludert alle vedlegg/bilag  

e) godkjenningsprotokoll 

f) overtakelsesprotokoll  

g) serviceavtale 

h) leverandørens tilbud  

B.1.3.2 Tolkningsregler  

Kontraktdokumentene utfyller hverandre. Inneholder kontraktdokumentene bestemmelser 
som strider mot hverandre, skal de gjelde i den rekkefølgen som fremgår over. 
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B.1.4 Partenes representanter 

Hver av partene skal utpeke en person som representerer dem i spørsmål angående 
kontrakten (representant). Er ikke annet skriftlig meddelt den andre parten, har 
representanten fullmakt til å fatte alle beslutninger i anledning kontrakten. Representanten 
skal under enhver omstendighet ha fullmakt til å fatte de beslutninger som er nødvendige for 
at kontraktarbeidet skal kunne gjennomføres uten unødvendig opphold. Representanten kan 
ed skriftlig varsel til den andre parten gi andre fullmakt til å opptre på sine vegne. 

Frem til overtakelse er Prosjektleder bygg byggherrens representant. I samme tidsperiode 
har øvrige byggeledere fullmakt til å avvise (men ikke akseptere) krav om vederlagsjustering 
eller fristforlengelse.  

  

B.1.5 Spesielle møter  

Kontrakten stiller krav til gjennomføring av en rekke spesielle møter, blant annet som følge 
av krav til systematisk ferdigstillelse og LEAN. Leverandøren plikter å sette seg inn i 
prosjektets krav til møtevirksomhet og stille med kompetente personer i spesielle møter.  

 

B.1.6 Leverandørens prosjektering  

Leverandørens prosjektering skal skje ved bruk av BIM, som nærmere beskrevet blant annet 
i dokumentet C.1.3 Digital samhandling og C.4.1 BIM-manual. 

 

B.1.7 Varsler og krav 

Alle varsler og krav og svar på disse som skal meddeles etter bestemmelsene i kontrakten, 
skal fremsettes ved bruk av modul for kontraktsadministrasjon, menyvalg for 
kontraktelementer i byggherrens prosjektstyringsverktøy, Pims365. Varsler og krav som 
fremsettes på annen måte skal betraktes som ikke mottatt/ikke varslet. 

Hvis en part ønsker å gjøre gjeldende at den andre parten har varslet eller svart for sent, må 
han gjøre det uten ugrunnet opphold etter å ha mottatt varsel eller svar. Gjør han ikke det 
skal varselet eller svaret anses som gitt i tide. 

 

B.1.8 Sikkerhetsstillelse 

B.1.8.1 Leverandørens sikkerhetsstillelse 

Leverandøren skal for egen regning stille sikkerhet for sin kontraktsforpliktelse. Sikkerheten 
skal stilles senest innen 14 dager før første faktura sendes. 

Det stilles samlet sikkerhet for oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene, herunder for 
forsinkelsesrenter og inndrivelseskostnader, i utførelses- og reklamasjonstiden.  

Sikkerheten frem til overlevering, herunder ansvar for forsinket fullføring, skal utgjøre 10 % 
av kontraktsummen inkl. mva. Sikkerheten skal kunne gjøres gjeldende for forhold 
Oppdragsgiveren påberoper seg senest ved overtakelse.  

Når overtakelse er gjennomført reduseres sikkerheten til 3 % av kontraktsummen for forhold 
som påberopes av Oppdragsgiveren i løpet av de påfølgende 3 år. Sikkerheten faller deretter 
bort i den grad Oppdragsgiveren ikke har gjort ansvar gjeldende mot Leverandøren som kan 
kreves dekket av sikkerheten.  
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Sikkerheten skal stilles som selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen 
finansinstitusjon som har rett til å tilby slik tjeneste i Norge. Kausjonsløftet fra garantisten 
skal rettes direkte til Oppdragsgiveren.  

Garantistens ansvar skal ikke være begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt 
eller at annet mislighold ikke foreligger.  

Senest en måned etter overtakelsen skal Oppdragsgiveren, på Leverandørens forespørsel, 
meddel om sikkerheten for kontraktsforpliktelsene i utførelsestiden kan reduseres eller falle 
bort. Dersom Oppdragsgiveren fastholder en sikkerhet som er åpenbart større en det som 
skal til for å sikre Oppdragsgiverens krav, kan Leverandøren kreve erstattet merutgiftene til 
premiebetaling som dette har påført ham.  

Oppdragsgiveren plikter ikke å betale Leverandøren noen form for vederlag før sikkerhet er 
stilt. 

Helse Stavanger vil kreve at det stilles forskuddsgaranti i de tilfeller hvor en omforent 
betalingsplan forutsetter betaling uten at materialer eller leveranser er innbygget eller tilført 
byggeplass. 

 

Ved eventuell forskuddsbetaling skal entreprenøren på forhånd stille en separat sikkerhet for 
forskuddsbetalingen, som beløpsmessig skal være tilstrekkelig til å sikre det til enhver tid 
utbetalte forskuddsbeløp. Oppdragsgiver plikter ikke å betale ut forskudd før han har mottatt 
entreprenørens sikkerhetsstillelse for forskuddsbetaling. Det vises til eget formular for 
forskuddsgaranti vedlagt som bilag til vedlegg 2.2. Avtaledokument.  

 

Nye SUS plikter ikke å betale noen form for vederlag før slik sikkerhet er stilt. Leverandør må 
selv bære kostnadene for slik forskuddsgaranti, og må ta høyde for dette i sitt tilbud. 

 

B.1.8.2 Oppdragsgivers sikkerhetsstillelse 

Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. 

  

B.1.9 Forsikring 

B.1.9.1 Leverandørens plikt til å holde kontraktarbeidet forsikret 

Leverandøren har ansvaret for forsikring av alle deler av kontraktarbeidet frem til 
overtakelsesforretning er gjennomført. Forsikringen skal tegnes på slike vilkår som er vanlig 
for den type kontraktarbeid kontrakten omfatter, og skal omfatte brannskade, vannskade, 
hærverk og annen type skade.   

Forsikringen skal tegnes for et beløp som gir dekning for alle kostnader ved å bringe 
materialer, dokumenter og kontraktarbeidet i samme stand som før skaden. 
Forsikringsavtalen skal tegnes som en førsterisikoforsikring.  

Oppdragsgiveren skal være medforsikret, med lik egenandel som Leverandøren.  

Forsikringsavtalen skal inneholde en bestemmelse om at forsikringsselskapet ikke kan 
påberope seg slike forhold som er nevnt i lov av 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler 
(forsikringsavtaleloven) kapittel 4 eller § 8-1, som grunnlag for å justere erstatningen overfor 
Oppdragsgiveren.  

Forsikringsselskapet kan ikke med bindende virkning for Oppdragsgiveren forhandle med 
forsikringstakeren om forsikringsoppgjøret eller utbetale erstatning til forsikringstakeren. 
Oppdragsgiveren kan likevel ikke motsette seg at hele erstatningen utbetales til 
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forsikringstakeren når skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at 
erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden. Oppdragsgiveren kan heller ikke motsette 
seg at erstatningen settes inn i bank hvor beløpet disponeres av forsikringstakeren og 
Oppdragsgiveren i fellesskap.  

Forsikringen skal opprettholdes inntil ferdigbefaring er gjennomført, jf. pkt. B.1.22.2. 

B.1.9.2 Ansvarsforsikring 

Leverandøren skal ha ansvarsforsikring på vanlige vilkår. Forsikringen skal dekke 
erstatningsansvar for skade og økonomisk tap som Leverandøren og hans 
underleverandører og andre kontraktmedhjelpere kan påføre Oppdragsgiverens eller 
tredjemanns person eller ting i forbindelse med gjennomføring av kontraktarbeidet.  

Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 150G. Hvis det foretas utbetaling under 
forsikringen skal Leverandøren tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid 
utgjør minst 150 G.  

Forsikringsavtalen skal ikke inneholde bestemmelser som reduserer skadelidtes rettigheter 
overfor forsikringsselskapet i forhold til det som følger av forsikringsavtalelovens ordinære 
bestemmelser.  

B.1.9.3 Kontroll 

Leverandøren skal sende dokumentasjon for forsikring i henhold til pkt.B.1.9.1 og B.1.9.2 til 
Oppdragsgiveren senest innen 14 dager fra kontraktinngåelse.  

Oppdragsgiveren plikter ikke å betale Leverandøren noen form for vederlag før 
dokumentasjon for forsikring er mottatt. 

Oversendelse av dokumentasjon for forsikring fritar ikke Leverandøren fra risikoen for at 
forsikringen er dekkende.    

B.1.9.4 Oppgjørsbehandling 

Oppdragsgiveren skal varsle Leverandøren hvis han fremmer krav etter Leverandørens 
forsikring.  

Leverandøren er forpliktet til å gi Oppdragsgiveren rimelig assistanse i forbindelse med 
forsikringsselskapets behandling av krav under forsikringen.   

Ved skade som dekkes av Leverandørens forsikring etter pkt. B.1.9.1 skal Leverandøren 
etter krav fra Oppdragsgiveren benytte forsikringen fullt ut.  

Hvis Oppdragsgiveren krever at Leverandørens forsikring benyttes til dekning av en skade 
Oppdragsgiveren har risikoen for, skal Oppdragsgiveren dekke egenandelen.  

 

B.1.10 Forhold på byggeplassen 

B.1.10.1 Rusfri byggeplass  

Byggeplassen skal være rusfri. Røyking tillates kun på særskilt oppmerkede områder 
utendørs. 

B.1.10.2 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)  

Leverandøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende 
forskrifter, samt oppdragsgiverens SHA-plan og oppdragsgiverens eller koordinators 
anvisninger.  
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Leverandøren plikter å ha et internkontrollsystem i henhold til forskrift om systematisk helse- 
miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (interkontrollforskriften).  

Relevante deler av oppdragsgiverens SHA-plan skal innarbeides i leverandørens HMS-plan 
og følges opp gjennom leverandørens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at 
bestemmelser i oppdragsgiverens SHA-planen kan identifiseres i leverandørens HMS-plan.   

Med mindre annet er avtalt skal all kommunikasjon mellom ledende personell, inklusive 
baser og vogneiere som er ansvarlige for et taktområde, foregå på norsk. Leverandøren skal 
sørge for at arbeidstakere som han og eventuelle underleverandører benytter kan 
kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.  

For å unngå at det skjer ulykker på grunn av manglende forståelse av informasjonen som blir 
gitt, gjelder følgende:   

 Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre 

seg forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i 

tillegg forstå og gjøre seg forstått på et språk som alle de andre på arbeidslaget 

forstår og kan gjøre seg forstått på.   

 

 Alle på byggeplassen skal gjennomgå og forstå SHA-/HMS-plan, 

sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, 

sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. 

Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som 

morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk. 

Oversettelsen bekostes av leverandøren.  

  

Ved overtredelse av SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter, har 
oppdragsgiveren rett til å stanse arbeidene i den utstrekning oppdragsgiveren anser det 
nødvendig. Eventuelle kostnader ved slik stans skal dekkes av leverandøren.    

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av plikter etter SHA/HMS-regelverket anses som 
vesentlig kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Hvis leverandørens mislighold 
består i stadige brudd på pliktene, kan oppdragsgiveren heve kontrakten selv om 
leverandøren retter forholdene.  

Oppdragsgiveren kan kreve at leverandøren skifter ut underleverandører/-leverandører som 
ikke overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket, herunder ovennevnte plikter. Slik 
utskifting skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.  

Leverandøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underleverandører-/leverandører 
mv.) overholder plikter etter SHA/HMS-regelverket.  

Avtaler mellom leverandør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.1.10.3 HMS-kort  

Alle arbeidstakere skal bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Kortet skal være lett 
synlig. Ordrebekreftelse, søknadsskjema mv. aksepteres ikke som HMS-kort.  

Arbeidstakere som ikke har HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. Kostnader relatert til 
en slik situasjon dekkes av leverandøren.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.1.10.4 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker 
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Kontrakt gitt til utenlandsk Leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik 
kontrakt, skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til 
skatteforvaltningsloven § 7-6.   

Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren 
skal på forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av 
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.   

Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt oppdragsgiveren 
som følge av at leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er 
Leverandørens ansvar og skal betales av ham.  

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet.  

B.1.10.5 Krav til lønns- og arbeidsvilkår  

Leverandøren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandører (herunder 
innleide) har lønns- og arbeidsvilkår i henhold til:   

 Forskrift om allmenngjort tariffavtale.   

 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der 

denne kommer til anvendelse. På områder som ikke er dekket av forskrift om 

allmenngjort tariffavtale, skal lønns- og arbeidsvilkårene være i henhold til 

landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og arbeidsvilkår 

menes bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og 

turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad 

slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 

   

Leverandøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandører (herunder innleide). 
Opplysningene skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, 
timelister og arbeidsgiverens bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det 
skal fremgå hvem den gjelder.   

Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet.  

Ved mistanke om brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår har oppdragsgiveren rett til å 
holde tilbake leverandørens vederlag inntil forholdet er avklart. Tilbakeholdsretten opphører 
så snart retting etter foregående ledd er dokumentert.  

Alvorlige eller gjentatte overtredelser av krav til lønns- og arbeidsvilkår anses som vesentlig 
kontraktmislighold som gir grunnlag for heving. Oppdragsgiveren kan i slike tilfeller heve 
kontrakten selv om leverandøren retter forholdene.  

Oppdragsgiveren kan kreve at leverandøren skifter ut underleverandører/-leverandører 
(herunder bemanningsselskaper) som ikke overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår. Slik 
utskifting skal skje uten omkostninger for oppdragsgiver.  

Leverandøren har ansvar for at hans kontraktmedhjelpere (underleverandører-/leverandører 
mv.) overholder krav til lønns- og arbeidsvilkår.  

Avtaler mellom leverandør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet. 

B.1.10.6 Krav om betaling til bank  

Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler Leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
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B.1.10.7 Tropisk tømmer og fredet skog  

Som følge av at oppdragsgiver ikke skal ha regnskogmateriale eller materiale fra fredet skog 
i sine bygg eller på sine byggeplasser, og som følge av manglende pålitelige 
sertifiseringsordninger for trevirke, skal leverandøren planlegge og utføre kontraktarbeidet 
slik at tropisk trevirke ikke blir benyttet eller forefinnes på byggeplass.  

Leverandøren kan søke oppdragsgiver om unntak fra dette. Vedlagt søknaden skal følge 
dokumentasjon fra pålitelig, uavhengig tredjepart om opprinnelsesland og tresort, samt 
forsikring om at trevirket ikke kommer fra regnskog eller fredet skog. Oppdragsgiver avgjør 
etter eget skjønn om unntak skal gis, og gjør særskilt oppmerksom på at unntak ikke kan 
påregnes.  

Aksept av leverandørens tilbud anses ikke som et meddelt unntak etter denne bestemmelse. 
Dersom det på tross av bestemmelsene ovenfor, i kontraktarbeidet eller på byggeplass, 
finnes eller kan finnes trevirke fra regnskog, fredet skog eller tropisk trevirke som ikke er 
godkjent av oppdragsgiver, er dette å anse som en mangel som kan kreves rettet for 
leverandørens regning, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Oppdragsgiver kan i tillegg 
kreve dekket sitt tap som følge av mangelen. For øvrig gjelder kontraktens 
misligholdsanksjoner. 

B.1.10.8 Ytre miljø – mangelfull avfallshåndtering  

Oppdragsgiver kan kreve bot av leverandøren dersom prosjektets og myndighetenes krav til 
avfallshåndtering ikke nås. Boten kan være inntil kr 150 000, som fordeles på leverandørene 
i prosjektet etter oppdragsgivers skjønn.  

Hvis oppdragsgiver ilegges tvangsmulkt etter avfallsforskriften § 19-6, fordeles 
tvangsmulkten på leverandørene i prosjektet etter oppdragsgivers skjønn. Dette kommer i 
tillegg til fordelingen av de kr 150 000 som er nevnt i første ledd.  

Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for 
andre forhold.  

B.1.10.9 Bytte av nøkkelpersonell  

Leverandøren skal utføre kontraktarbeidet ved bruk av personer som har tilstrekkelig erfaring 
og fagkyndighet. Nøkkelpersonell som er angitt i kontrakten skal benyttes.  

Leverandøren har ikke anledning til å skifte eller fjerne nøkkelpersonell fra prosjektet uten 
skriftlig samtykke fra oppdragsgiveren. Samtykke kan gis dersom det foreligger saklig grunn, 
for eksempel ved sykdom eller fratredelse av stilling, men bare hvis den nye personens 
erfaring og fagkyndighet er like god eller bedre enn erfaringen og fagkyndigheten til 
personen som skiftes ut.  

Ved godkjent endring av nøkkelpersonell kan oppdragsgiveren kreve kostnadsfri overlapping 
og ekstrainnsats fra leverandørens side for å avhjelpe ulempene byttet medfører for 
prosjektet og oppdragsgiveren.  

Oppdragsgiveren kan kreve utskiftning i leverandørens organisasjon hvis det etter 
oppdragsgiverens skjønn er nødvendig eller hensiktsmessig for prosjektet. Rettigheten er 
ikke begrenset til å gjelde nøkkelpersonell. Utskifting skal skje innen en rimelig frist fastsatt 
av oppdragsgiveren.  

Dersom nøkkelpersonell skiftes uten skriftlig samtykke, eller oppdragsgiverens krav om utskifting 
ikke gjennomføres innen fristen som er satt av oppdragsgiver, betales en dagmulkt på kr 10 000 
per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av 
oppdragsgiveren. Samlet dagmulktsansvar etter denne bestemmelsen er begrenset til 10 % av 
kontraktssummen, men likevel maksimalt kr 500 000. Krav etter dette punktet skal betales i tillegg 
til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for andre forhold.  
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B.1.10.10 Opprydding 

Leverandøren skal holde god orden på byggeplassen for eget arbeid. Han skal foreta 
opprydding etter sitt eget arbeid og fjerne alt avfall etter dette i tråd med prosjektets 
avfallsplan. Hvis Leverandøren ikke overholder denne forpliktelsen kan Oppdragsgiveren 
etter skriftlig varsel iverksette tiltak for Leverandørens regning. Hvis det er uklart om hvem 
som har forårsaket behovet for rydding eller avfallshåndtering, kan oppdragsgiverens 
kostnader til tiltak fordeles forholdsmessig mellom leverandørene som har utført arbeid i 
området.  

Leverandøren skal overholde krav til Rent Tørt Bygg (RTB), slik dette er skissert i boken 
6606 – S Rent Tørt Bygg, 2007, utgitt av RIF, og i kontrakten C.1.2 Rent Tørt Bygg. 

Hvis leverandøren ikke overholder kravene til Rent Tørt Bygg, kan oppdragsgiveren, uten 
varsel, iverksette tiltak for leverandørens regning.  

Hvis kravene til Rent Tørt Bygg ikke er overholdt i et område og det er uklart hvilken 
leverandør som har misligholdt kravene, kan oppdragsgiverens kostnader til tiltak fordeles 
forholdsmessig mellom leverandørene som har utført arbeid i området. 

Oppdragsgiveren har, i tillegg til ovennevnte, rett til å ilegge leverandørene bøter for 
forseelser og mislighold av kravene til Rent Tørt Bygg, etter følgende regler:  

 Byggrenhold:   

 Første gangs forseelse for løpende byggrenhold, kr 500,-  

 Andre gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1000,-  

 Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 500,- pr. gang  

 

Lagring av materialer, utstyr og verktøy:  

 Første gangs forseelse ved lagring av materialer, utstyr og verktøy, kr 1 000,-  

 Andre gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 500,-  

 Gjentagende forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 2000,- pr. tilfelle  

  

Støvsuger på håndverktøy eller avskjermende tiltak ved støvende arbeidsoperasjoner:  

 Første gangs forseelse ved manglende bruk av støvsuger på håndverktøy eller 

avskjermende tiltak ved støvende arbeidsoperasjoner, kr 500,-  

 Andre gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 000,-  

 Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 500,- pr. tilfelle  

  

Manglende rydding etter egne arbeider og/eller mangelfull sortering av bygningsavfall:    

 Første gangs forseelse for manglende rydding etter egen arbeider og eller mangelfull 

sortering av bygningsavfall, kr 500,-  

 Andre gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 000,-  

 Gjentagende forseelser av samme eller tilsvarende forhold, kr 1500,- pr. tilfelle  

   

Lagring på gulv av utstyr og verktøy som skal lagres på traller:    

 Første gangs forseelse ved lagring på gulv av utstyr og verktøy som skal lagres på 

traller, kr 500,-  

 Andre gangs forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 000,-  

 Gjentagende forseelse av samme eller tilsvarende forhold, kr 1 500,- pr. tilfelle   
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Krav etter dette punktet skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt, bot eller erstatning for andre 
forhold. 

B.1.10.11 Arbeidstid 

Støyende arbeid skal foregå mellom kl 07:00- og kl 19:00, og kun på ukedager. Støyende 
arbeid på kveld/natt, lørdag, søndag, helligdag og offentlig høytidsdag kan ikke utføres uten 
skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver. 

B.1.11 Oppdragsgivers rett til å føre kontroll 

B.1.11.1 Innsynsrett  

Oppdragsgiver, eller den som er bemyndiget av oppdragsgiver, skal ha rett til innsyn i 
leverandørens regnskap, kvalitets-, internkontroll- (HMS) og miljøstyringssystem, utførelse 
av kontraktarbeidet, produksjonsprosessen, og de deler av leverandørens styringssystem for 
øvrig som kan ha betydning for leverandørens oppfyllelse av kontrakten.  

Innsynsretten omfatter revisjon ved intervjuer, inspeksjon, kontroll og 
dokumentgjennomgåelse. Leverandøren skal vederlagsfritt yte rimelig assistanse ved slikt 
innsyn. Innsynsretten er begrenset til tre år etter at siste betaling har funnet sted.  

Leverandøren skal sikre at oppdragsgiveren har tilsvarende innsynsrett hos leverandørens 
direkte og indirekte kontraktsmedhjelpere, med mindre leveransen har en klart underordnet 
betydning for leverandørens evne til å oppfylle sine forpliktelser overfor oppdragsgiveren. 

 

B.1.12 Bruk av underleverandør  

B.1.12.1 Dokumentasjon  

Ved inngåelse av kontrakter med underliggende entreprise- og tjenesteforhold eller innleie av 
personell (kontraktmedhjelpere) skal Leverandøren innhente:  

 attest for skatt  

 attest for merverdiavgift fra underleverandører 

 signert vedlegg 1.6 Fullmakt for innhenting av opplysninger fra skattemyndighetene 

 

Leverandøren skal også kreve HMS-erklæring i underliggende leverandørforhold ved 
inngåelse av kontrakt i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på NOK 500 000 eks 
mva.   

Leverandøren skal til enhver tid kunne dokumentere at kontraktsmedhjelpere oppfyller 
kontraktens bestemmelser.  

Brudd på ovennevnte plikter gir oppdragsgiveren rett til å kreve at forholdet rettes opp, om 
nødvendig ved skifte av underleverandør, innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
oppdragsgiveren. Det samme gjelder dersom opplysningene i skatteattesten viser at 
underleverandøren ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor skattemyndighetene. 
Omkostningene som følge av hevning av underleverandørens avtale, skal bæres av 
leverandøren. 

Ved mislighold av ovennevnte plikter kan oppdragsgiveren nekte den aktuelle 
underleverandøren og dennes ansatte tilgang til byggeplassen.  

Vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan påberopes av oppdragsgiveren som grunnlag 
for heving.  
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Avtaler mellom leverandør og kontraktmedhjelpere for utføring av arbeid under denne 
kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser som fremgår av dette punktet. 

B.1.12.2 Krav om kvalifisert utførelse  

Dersom leverandøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kvalifikasjonskravene til kompetanse og relevant faglig erfaring, skal disse virksomhetene 
utføre tjenestene eller arbeidene som krever slike kvalifikasjoner. Oppdragsgiver har rett til å 
heve kontrakten hvis leverandøren ikke retter overtredelser av dette punkt innen en rimelig 
frist fastsatt av oppdragsgiver. 

B.1.12.3 Krav om solidaransvar 

Dersom leverandøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene 
til økonomisk og finansiell kapasitet, skal disse være solidarisk ansvarlige for utførelsen av 
kontrakten.  

B.1.12.4 Bruk av innleie 

Bruk av bemanningsselskap skal i et hvert tilfelle varsles byggherren, og er underlagt 
arbeidsmiljøloven, herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan bare nekte 
bruk der han har saklig grunn. 

Bruk av enkeltpersonforetak skal i hvert tilfelle varsles. Byggherren kan bare nekte bruk der 
han har saklig grunn.  

 

B.1.13 Krav til kontraktarbeidet  

Leverandøren påtar seg å levere i overensstemmelse med avtalte krav. Utstyr skal likevel ha 
en levetid på minimum 10 år etter overtakelse. 

Kontraktarbeidet skal være i samsvar med kontraktdokumentene med tilhørende tegninger, 
modeller og beskrivelser.  

Kontraktarbeidet skal passe for de formål Oppdragsgiveren har med dette.  

Valg av løsninger og materiale skal være tilpasset forholdene på stedet.  

Kontraktarbeidet skal være i overensstemmelse med lover, forskrifter og offentlige vedtak.  

Kontraktarbeidet skal være i overensstemmelse med relevante norske eller europeiske 
standarder og for øvrig i samsvar med allment aksepterte normer.   

Leverandøren overtar risikoen for at løsninger og annen prosjektering utarbeidet av 
Oppdragsgiveren før kontraktinngåelsen oppfyller alle krav beskrevet i 
konkurransegrunnlaget. Dette innebærer at Leverandøren har risikoen som om han hadde 
prosjektert eller valgt løsningen selv.  

Leverandøren skal gi Oppdragsgiveren slike råd og slik veiledning som forholdene tilsier. 
Dette innebærer blant annet at han i rimelig utstrekning skal vurdere og påpeke for 
Oppdragsgiveren alternative løsninger og utrede konsekvensene av løsninger som 
Oppdragsgiveren foreslår.  

Leverandøren skal ha kontrollrutiner for å sikre at kontraktarbeidet er i henhold til kravene i 
konkurransegrunnlaget. 
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B.1.14 Prøving  

Prøving og kontroll som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten eller offentlig regelverk skal 
besørges og bekostes av Leverandøren.  

Forlanger Oppdragsgiveren prøving ut over det som er fastsatt eller forutsatt i kontrakten, 
skal prøvingen betales av Oppdragsgiveren hvis prøvingen viser at kontraktens krav er 
oppfylt. Hvis prøvingen viser at kontraktens krav ikke er oppfylt, skal kostnaden dekkes av 
Leverandøren.  

 

B.1.15 Skade på kontraktarbeidet frem til ferdigbefaring 

Inntil ferdigbefaring har funnet sted jf. pkt. B.1.22, bærer Leverandøren risikoen for 
materialer, prosjekteringsdokumenter og det som til enhver tid er utført av kontraktarbeidet.  

Hvis det har skjedd delleveranser bærer ikke Leverandøren, for den del som er dellevert, 
risikoen for;  

a) skade som er forårsaket av Oppdragsgiveren, eller  
b) skade som er forårsaket av leverandører/leverandører som har kontrakt med 

Oppdragsgiveren hvis skaden er forårsaket under utførelsen av deres 
kontraktsforpliktelser overfor Oppdragsgiveren, eller  

c) skade som skyldes ekstraordinære og upåregnelige omstendigheter som krig, opprør, 
naturkatastrofe mm.  

Det er en forutsetning for at Oppdragsgiveren skal bære risikoen som nevnt i a), b) og c) i 
dette punktet at Leverandøren har gjort alle nødvendige tiltak for å minimere risikoen for 
skade. Leverandørens forsikring kan uansett benyttes, jf. pkt. B.1.9. 

 

B.1.16 Fremdrift og samordning  

B.1.16.1 Generelt 

Kontraktarbeidet skal inkorporeres i et bygg under oppføring, og må tilpasses prosjektets 
fremdriftsplan. Leverandøren kan ikke forvente at leveransen kan skje samlet.     

Leverandøren er forpliktet til å følge Oppdragsgiverens fremdriftsplan for prosjektet.  

Leverandøren skal utarbeide fremdriftsplan for egen leveranse basert på Oppdragsgiverens 
fremdriftsplan.  

Oppdragsgiveren kan kreve at Leverandøren utarbeider detalj- og spesialplaner innen en 
rimelig frist fastsatt av Oppdragsgiveren. 

B.1.16.2 Varsling 

Hvis Leverandøren har grunn til å tro at hele eller deler av kontraktarbeidet vil bli forsinket, 
skal han uten ugrunnet opphold skriftlig varsle Oppdragsgiveren. Varselet skal inneholde en 
redegjørelse for årsak og antatt virkning. Oppdragsgiveren skal deretter holdes løpende 
orientert om utviklingen.  

Hvis Leverandøren ikke overholder varslingsregelen kan Oppdragsgiveren kreve erstatning 
for tap som kunne vært unngått ved rettidig varsel.   

Hvis Leverandøren vil påberope at en forsinkelse skyldes forhold Oppdragsgiveren har 
risikoen for, herunder force majeure, skal dette fremgår av varselet. 

Hvis Leverandøren ikke overholder varslingsregelen taper han sin eventuelle rett på 
fristforlengelse.  



     

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9705-KONT-SP-0009 Revisjon: 001 Dato:  11.03.2022 

Tittel:  Del II Kontraktsgrunnlaget 

Kontrakt:  IO-9705 - Kar-kir intervensjon Operasjon hybrid Side: 17 av 35 
 

Mal oppdatert 08.02.2022 

 

Oppdragsgiveren skal besvare Leverandørens varsel innen rimelig tid.  

Hvis Leverandøren blir forsinket av forhold han har risikoen for, skal han umiddelbart 
iverksette forseringstiltak, for egen regning, for å innhente forsinkelsen. Hvis Leverandørens 
ikke klarer å hente inn forsinkelsen kan Oppdragsgiveren kreve erstatning for tap han lider 
som følge av forsinkelsen.  

Leverandøren skal erstatte utgifter Oppdragsgiveren påføres ved overtredelse av 
samordningsansvaret etter pkt B.1.16.5. 

Leverandøren plikter, uavhengig av årsak eller ansvar for forsinkelsen, å gjøre tiltak for å 
begrense virkningen av forsinkelsen 

B.1.16.3 Oppdragsgivers koordinering  

Oppdragsgiver skal sørge for den tidsmessige koordineringen av aktørene i prosjektet som 
er nødvendig for leverandørens gjennomføring av sine kontraktsforpliktelser, herunder 
utarbeidelse og justering av Hovedfremdriftsplan, samt Omforent Fremdriftsplan etter 
B.1.16.4 og samordning etter B.1.16.5.   

Oppdragsgiver skal fremlegge prosjektets Hovedfremdriftsplan, som skal danne grunnlag for 
Omforent fremdriftsplan. Oppdragsgiveren skal fremlegge utkast til Omforent fremdriftsplan 
som skal danne grunnlag for koordinering av alle aktørene i prosjektet. Planen skal ligge til 
grunn for Leverandørens fremdriftsplan for egne arbeider i henhold til B.1.16.4.  

Leverandøren skal presentere sine innspill og kommentarer til utkast til Omforent 
fremdriftsplan innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren.  

Basert på utkast til Omforent fremdriftsplan og Leverandørens fremdriftsplan og 
leverandørens detaljplaner etter pkt. B.1.16.4 skal oppdragsgiver utarbeide Omforent 
fremdriftsplan for arbeider/kontrollområder. Omforent fremdriftsplan skal vise hvilke ytelser 
leverandøren skal utføre innenfor et nærmere definert tidsrom.    

Oppdragsgiver og leverandøren skal søke å omforenes om Omforent fremdriftsplan. Hvis 
partene ikke blir enige, kan oppdragsgiver fastsette planen med virkning for leverandøren så 
fremt den ikke vil være urimelig tyngende.   

B.1.16.4 Leverandørens fremdriftsplan  

Leverandøren skal utarbeide og fremlegge Leverandørens fremdriftsplan for egne arbeider 
innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren.  

Leverandørens fremdriftsplan skal være basert på Hovedfremdriftsplan og utkast til Omforent 
fremdriftsplan i henhold til pkt. B.1.16.3. Planen skal vise aktiviteter for rigg og drift, eventuelt 
detaljprosjektering, eventuell prefabrikasjon, installasjon, testing, opplæring og 
sluttdokumentasjon – slik at kontraktens totale arbeidsomfang er inkludert.  

Leverandøren skal videre utarbeide og fremlegge Leverandørens detaljplaner som er en 
nedbryting av Leverandørens fremdriftsplan for særskilte leveranser og arbeidsoperasjoner 
der det er nødvendig for å sikre detaljstyringen av leveransen. 

I tillegg til fremdriftsplaner som angitt her, kan oppdragsgiveren kreve at leverandøren, 
utarbeider detalj- og spesialplaner innenfor en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren.  

B.1.16.5 Samordningsplikt  

Leverandøren har utstrakt plikt til samordning med alle aktører i prosjektet uten særskilt 
vederlag. Han skal gjennomføre utførelsen i tett samarbeid med oppdragsgiver og øvrige 
aktører. 

Hvis leverandøren blir forsinket av forhold som han selv har ansvaret eller risikoen for, skal 
leverandøren umiddelbart, for egen regning, iverksette forseringstiltak for å innhente 
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forsinkelsen. Hvis forsinkelsen ikke er innhentet innen oppstart av neste vogn, kan 
oppdragsgiver kreve erstatning. Oppdragsgiver kan for øvrig kreve erstattet kostnader ved at 
det må gjennomføres ny eller flere tilkomstbefaringer.  

Hvis leverandøren blir forsinket, eller det er risiko for at leverandøren vil bli forsinket, av 
forhold som skyldes sideleverandør, prosjekterende eller andre forhold som oppdragsgiver 
har ansvaret eller risikoen for, skal leverandøren umiddelbart varsle oppdragsgiver. 

  

B.1.17 Vederlag og betaling  

B.1.17.1 Vederlag for kontraktarbeidet 

Vederlaget inkluderer alle kostnader ved kontraktarbeidet herunder blant annet frakt, toll, 
skatter, emballasje, ekspedisjons- og fakturagebyr, generelle byggeplasskostnader, 
dokumentasjon, reise-/møtekostnader, parkeringsutgifter, befaringer, opplæring, utgifter i 
forbindelse med forsikringer/garantier mv.  

Gebyrer, avgifter og andre former for tillegg i prisen aksepteres ikke. Unntatt er offentlige 
avgiftsendringer som direkte påvirker prissettingen, da det gis anledning til å endre prisene 
tilsvarende. 

Vederlaget inkluderer all fullservice og vedlikehold i garantitiden ref. punkt B.1.26, regnet fra 
overtakelsesdato.  

Vederlaget er eksklusive merverdiavgift og oppgitt i norske kroner (NOK).  

B.1.17.2 Faktura 

Faktura skal sendes elektronisk på det offentlige EHF-formatet, ref. D.1 Administrative 
rutiner, pkt. 5. 

Faktura skal minimum inneholde følgende informasjon: 

 Leverandørens navn 

 Oppdragsgiverens bestillingsnummer og eventuelt avtalenummer, samt navn på 
Oppdragsgiverens bestiller 

 Leverandørens artikkelnummer og artikkelnavn 

 Antall enheter 

 Enhetspris 

 Byggherrebekreftet betalingssertifikat 

 

Faktura for service skal minimum inneholde følgende informasjon: 

 Leverandørens navn 

 Oppdragsgiverens bestillingsnummer og eventuelt avtalenummer, samt navn på 
Oppdragsgiverens bestiller 

 Utstyr som er omfattet av serviceytelsen 

 Kostnad per enhet 

For serviceperiode og avrop under rammeavtale for forbruksmateriell gjelder egne 
faktureringsbestemmelser.  

B.1.17.3 Indeksregulering 

Kontraktssummen skal indeksreguleres. Ved regulering benyttes Konsumprisindeksen (KPI 
Totalindeks) med én kalendermåned som avregningsperiode.  
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Krav på indeksregulering relatert til kontraktarbeidet faktureres i egne fakturaer ihht faktisk 
KPI indeks for kalendermåned når betalingsmilepæl iht. pkt. B.1.17.4 ble fakturert. 

Vederlag for Leverandøravhengige forbruksvarer, dersom aktuelt for denne kontrakt, skal 
indeksreguleres etter de bestemmelser som fremgår av Rammeavtale for 
instrumentavhengig forbruksmateriell.  

Innleveringsmåned for tilbud er utgangsindeks. Når det gjennomføres forhandlinger er det 
innleveringsmåned for endelig tilbud som vil være gjeldende som utgangsindeks. 

 

B.1.17.4 Avregning av kontraktsum 

Kontraktsummen skal utbetales på grunnlag av byggherrebekreftede oppnådde 
betalingsmilepæler, med mindre annet er avtalt. Til dette formål benyttes betalingssertifikat 
som oversendes byggherre når leverandøren mener milepælens forutsetninger er oppnådd. 
Ved godkjennelse skal sertifikat oversendes med faktura for den aktuelle milepæl. 

Fakturering skal skje i henhold til milepæler slik de fremgår av dokument E.1 Frister, 
eventuelt andre milepæler etter nærmere avtale. Faktureringen forutsetter for øvrig at 
leverandørens fremdriftsplan følges i henhold til pkt. B.1.16.4.  

Dersom dokument E.1 Frister ikke angir betalingsmilepæler, skal faktureringsplan for 
leveransen avtales. Er ikke en slik faktureringsplan avtalt ved kontraktinngåelsen, skal 
partene snarest mulig utarbeide denne sammen. Hvis partene ikke blir enige, kan 
oppdragsgiver fastsette planen med virkning for leverandøren så fremt den ikke vil være 
urimelig. 

Hvis faktisk produksjon avviker fra faktureringsplanens forutsetninger, kan oppdragsgiver 
kreve at planen justeres i så fall gis ikke leverandøren rett til tidligere betaling med mindre 
forseringen er pålagt eller avtalt med oppdragsgiver.  

Betaling innebærer ingen godkjennelse av grunnlaget for vedkommende faktura.  

Avtalt betalingsfrist er 30 dager fra mottak av faktura. Betalingsfristen løper først fra det 
tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Fakturagebyr og lignende aksepteres ikke. Dersom 
betalingsfristen faller på en lørdag, søndag eller helligdag, skal betalingsfristen være første 
påfølgende hverdag. 

Ved feilfakturering kan Leverandøren belastes med et gebyr tilsvarende kr 500 pr faktura.  

Hvis Leverandøren har grunn til å tro at deler av at krav er omtvistet, skal Leverandøren 
fakturere omtvistet beløp i egen faktura.  

For betaling som ikke finner sted i rett tid, gjelder bestemmelsene i Lov om renter ved 
forsinket betaling mv. av 17. desember 1976 med tilhørende forskrift.  

Rente- eller purrefaktura aksepteres ikke dersom for sen betaling skyldes mangelfull 
pakkseddel, følgebrev, faktura eller kvalitetsavvik i leveransen. 

Betaling innebærer ingen godkjennelse av leveransen. 

B.1.18 Endringer 

B.1.18.1 Generelt 

Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren, uten særskilt vederlag utarbeider spesifisert tilbud 
på endrings-/tilleggsarbeid som oppdragsgiver ønsker utredet. En slik forespørsel skal ikke 
anses som et pålegg.  

Avtalen kan bare endres ved at begge partene signerer en formell endringsavtale eller ved at 
Oppdragsgiveren utsteder en endringsbestilling.  
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Endrings-/tilleggsarbeid skal faktureres i egne fakturaer. 

Leverandør skal oversende ordrebekreftelse til Oppdragsgiveren straks bestilling er mottatt. 

Oppdragsgiveren forpliktes kun av gyldig, skriftlig eller elektronisk bestilling fra person som 
har fullmakt på Oppdragsgiverens vegne til å foreta bestillingen.  

Leverandøren kan ikke påberope seg uttalelser, handlinger eller unnlatelser fra 
Oppdragsgiverens side, herunder møtereferater og korrespondanse, som grunnlag for at 
avtalen er endret. 

B.1.18.2 Oppgraderinger, endringer og tillegg til kontraktarbeidet 

Oppdragsgiveren har rett til å kreve oppgraderinger, endringer eller tillegg til 
kontraktarbeidet.  

Dersom nye eller forbedrede funksjoner, systemer eller programvare utvikles eller tilbys av 
Leverandøren skal Oppdragsgiveren bli tilbudt slike som en opsjon til denne avtalen. Dersom 
slike tillegg krever installasjon av fysiske komponenter som ikke er omfattet av kontrakten, 
har oppdragsgiver rett, men ingen plikt, til å bestille komponentene mot å betale 
totalleverandørens produksjons- og installasjonskostnad med tillegg av 10 % påslag. 
Tilsvarende gjelder hvis nye komponenter er ønskelig for å oppnå funksjoner ut over de som 
ligger til grunn for kontrakten, men som har nær sammenheng med de tilbudte funksjonene.  

Etter overtakelse skal alle kostnader til utvikling, oppgradering, installasjon, testing, 
opplæring mv. i nye eller forbedrede systemer og programvare være inkludert i 
serviceavtalen. I serviceperioden gjelder unntak for økte kostnader til nødvendige lisenser, 
hvor Leverandøren har rett til å få dekket sine direkte kostnader til lisenser som er en direkte 
følge av ny eller oppgradert programvare. 

Dersom Leverandøren kan dokumentere at kompensasjonen er urimelig tyngende, kan 
Partene avtale at oppgraderinger, endringer eller tillegg til kontraktarbeidet skal 
kompenseres på en annen måte. Leverandøren skal i så tilfelle synliggjøre at påkrevd 
kompensasjon ikke endrer den økonomiske balansen i avtalen i Leverandørens favør.  

B.1.19 Leveringsbetingelser 

Leverandøren forplikter seg til å emballere alle forsendelser på forsvarlig måte. 

Oppdragsgiveren kan ved statlige vedtak/påbud kreve at Leverandøren skal sørge for 
avfallsdestruksjon av emballasje og brukte produkter. 

Følgeseddel eller pakkseddel skal festes utenpå emballasjen. Den skal følge med hver 
leveranse og minst inneholde følgende: 

 Leverandørens navn 

 Oppdragsgiverens bestillingsnummer og eventuelt avtalenummer, leveringsadresse 
og navn på Oppdragsgiverens bestiller 

 Pakkseddel nummer 

 Aktuelt kollinummer av totalt antall kolli 

 Leverandørens artikkelnummer og artikkelnavn 

 Aktuelt kollinummer av totalt antall kolli 

 Dato for ekspedering 

 Forsendelsesmåte/ transportør 

 Signatur fra ansvarlig ekspeditør 

 

Leverandøren kan ikke forvente at Oppdragsgiveren har tilgengelig lagringsareal for 
mellomlagring.  
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Leverandøren har ansvar for inntransport og plassering på sted anvist av Oppdragsgiveren. 
Leverandøren skal ta hensyn til andre aktører i prosjektet, og plikter å forholde seg til 
Oppdragsgiverens direktiver.  

Leverandøren kan ikke forvente at reserverte parkeringsplasser stilles til rådighet. 
Leverandøren må innrette seg etter gjeldene parkeringsregler og innkalkulere i tilbudet 
eventuelle parkeringsutgifter. 

Leverandøren plikter å gjøre nødvendige tiltak for å beskytte kontraktarbeidet mot skade i 
perioden frem til overtakelse. 

 

B.1.20 Delleveranser 

Delleveranser er ikke aktuelt for denne kontrakten. 
 
 

B.1.21 Forberedelse til ferdigbefaring  

B.1.21.1 Kontroll, testing, innregulering mv. før ferdigbefaring 

Når kontraktarbeidet er komplett levert og montert på byggeplassen skal Leverandøren 
sørge for kontroll, testing, innregulering mv.   

Er ikke annet avtalt, skal Leverandøren varsle Oppdragsgiveren om kontroll, testing, 
innregulering mv. i rimelig tid før aktiviteten. Av varselet skal det fremgå hvilke forutsetninger 
som må være oppfylt, herunder tiltak fra andre aktører, for at aktiviteten skal kunne 
gjennomføres.  

Leverandøren skal i samarbeid med Oppdragsgiveren igangsette tekniske anlegg og forestå 
kontroll, testing, innregulering eller lignende inntil disse fungerer tilfredsstillende. 
Leverandøren skal dokumentere gjennomføringen og resultatene av prøvene. 

B.1.21.2 Dokumentasjon 

Leverandøren skal levere forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon (FDV) 
fortløpende gjennom prosjektet, se nærmere i dokumentet C.1.4 Krav til systematisk 
ferdigstillelse og kvalitet. Komplett FDV skal være levert før ferdigbefaringen.   

Oppdragsgiveren skal til enhver tid ha tilgjengelig oppdatert elektronisk versjon av all teknisk 
dokumentasjon. Oppdragsgiveren kan i tillegg kreve at dokumentasjonen leveres redigert og 
innbundet i mapper, fortrinnsvis A4.   

Leverandøren skal til enhver tid sørge for at den tekniske dokumentasjon er à jour og 
tilgjengelig. Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk skal alltid informeres når nye 
programvareversjoner/endringer på tilbudt produkt foreligger 

Leverandøren skal på anmodning fra Oppdragsgiveren kunne framlegge "In blanco" 
standard protokoll fra sluttest i fabrikk. Sluttkontrollen skal være utført når alt utstyret er 
sammenbygget, og skal omfatte kontroll av alle innstillbare parameter og garanterte ytelser. 
Alle toleransegrenser skal være angitt.  

B.1.21.3 Opplæring 

Opplæring skal gjennomføres i henhold til opplæringsplan. All opplæring skal være 
gjennomført før godkjenningsprotokollen signeres. Det skal settes av tilstrekkelig tid til 
gjennomføringen. Utkast til opplæringsplan skal oversendes Oppdragsgiveren 60 dager før 
opplæringen skal starte.  
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Skriftlig opplæringsmateriale på norsk skal tilbys til opplæringen. 

Brukeropplæringen skal omfatte teoretisk gjennomgåelse med demonstrasjon av teknisk 
beskrivelse (forenklet) og funksjoner, betjeningsanvisning, opplæring i brukertilpasset 
programmering, samt den del av den forebyggende periodiske vedlikeholdsanvisningen som 
omfatter daglig ettersyn, kontroll, renhold og lettere vedlikehold.  

Konkurransegrunnlaget kan i tillegg stille spesielle krav til Leverandørens opplæring.  

B.1.21.4 Validering av utstyr 

For utstyr og eventuelt system som krever validering, skal dette gjennomføres før 
ferdigbefaring. Validering gjennomføres av Oppdragsgiver. Det benyttes egen 
valideringsprotokoll i henhold til relevant avdelings prosedyrer. Estimert valideringsperiode 
fremgår av dokument E.1. Frister. For å gjennomføre valideringen skal Oppdragsgiver gis 
rett til å bruke utstyret, uten at virkninger beskrevet i pkt. 1.22.2 inntrer. 

Kostnader for reagenser, kalibratorer, kontroller og forbruksmateriell dekkes av leverandør. 
Dersom avdelingens funn avviker fra leverandørens oppgitte kvalitetsdata slik at 
valideringsarbeidet må utvides skal også nevnte kostnader dekkes i utvidet 
valideringsperiode. 

B.1.21.5 Godkjenning av utstyr 

For utstyr som krever godkjenning, skal dette gjennomføres før ferdigbefaring. Utstyr 
godkjennes av Oppdragsgiver når systemet er installert, igangkjørt og brukeropplæring 
gjennomført. Det signeres egen godkjenningsprotokoll, se Godkjenningsprotokoll vedlagt 
konkurransegrunnlaget. 

For utstyr som krever validering, ref. pkt. B.1.21.4, godkjennes ikke utstyret før det er 
validert. 

Mangler påpekt under godkjenningen, skal rettes innen 15 arbeidsdager dersom ikke annet 
blir avtalt.  

 

B.1.22 Ferdigbefaring 

Leverandøren skal i rimelig tid før prøvedriftsperioden starter, skriftlig innkalle Oppdragsgiver 
til ferdigbefaring. En frist på 14 dager regnet fra mottakelsen av innkallelsen skal normalt 
anses som rimelig.  

For utstyr som krever godkjenning, jf. pkt. 1.21.5, kan ikke ferdigbefaring gjennomføres før 
Godkjenningsprotokoll er signert av Oppdragsgiver. 

Partene har plikt til å møte på ferdigbefaring. Unnlater én av partene å møte uten gyldig 
grunn, kan den andre parten gjennomføre ferdigbefaringen alene.  

Ved ferdigbefaringen skal partene i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 
kontraktarbeidet. 

Det skal føres protokoll over ferdigbefaringen, som skal angi;  

1. hvem som er til stede 
2. mangler som måtte påvises  
3. frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for eventuell etterbefaring  
4. om ferdigbefaringen aksepteres eller avvises 

Godkjenningsprotokoll skal vedlegges protokoll for ferdigbefaring. 
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Hvis Oppdragsgiveren avviser ferdigbefaringen, skal han begrunne dette i protokollen. 
Godtar ikke Leverandøren avvisningen, skal han begrunne dette i protokollen. Det samme 
gjelder dersom partene er uenige om en påstått mangel ved kontraktarbeidet. 

Protokollen undertegnes av partene som har vært til stede. Partene skal ha hvert sitt 
eksemplar av den underskrevne protokollen.  

B.1.22.1 Oppdragsgiverens rett til å avvise ferdigbefaringen 

Oppdragsgiveren kan avvise ferdigbefaringen hvis det ved befaringen påvises slike mangler 
at disse eller utbedringen av dem vil hindre den forutsatte bruken av kontraktarbeidet, eller 
hindre oppstart av prøvedriftsperioden. 

Oppdragsgiveren kan avvise ferdigbefaringen hvis det ikke foreligger slik testing, 
innregulering eller dokumentasjon som skal foreligge ved ferdigbefaringen, og som er 
nødvendig for at Oppdragsgiveren skal kunne vurdere om kontraktens krav på vesentlige 
punkter er oppfylt, eller som er nødvendig for å starte prøvedriftsperioden.  

Oppdragsgiveren kan dessuten avvise ferdigbefaring før avtalt sluttfrist.  

Hvis Oppdragsgiveren urettmessig avviser ferdigbefaringen, skal ferdigbefaringen anses 
akseptert.  

B.1.22.2 Virkning av ferdigbefaring 

Ved gjennomført ferdigbefaring inntrer følgende virkninger:  

1. Oppdragsgiveren får rett til å ta kontraktarbeidet i bruk  
2. Eventuell dagmulkt slutter å løpe  
3. Risikoen for kontraktarbeidet går over fra Leverandøren til Oppdragsgiveren  
4. Leverandørens plikt til å holde kontraktarbeider forsikret opphører  
5. Prøvedriftsperioden starter   

Virkningene av ferdigbefaringen inntrer ved avslutningen av ferdigbefaringen. Varer 
befaringen mer enn én dag, avbrytes eventuell dagmulkt ved påbegynnelsen av 
ferdigbefaringen. Det er en forutsetning for at virkningene skal inntre at Oppdragsgiveren 
ikke har avvist ferdigbefaringen.     

B.1.23 Prøvedriftsperioden 

Prøvedriftsperioden har til hensikt å registrere eventuelle feil og mangler i produkt, 
behandling, system, produksjonskapasitet, programvare, samt driftsstabilitet under normale 
kliniske rutiner. Prøvedriftsperioden starter når sykehuset er satt i ordinær full drift. 

Prøvedriftsperiodens varighet fremgår av dokument E.1 Frister, og regnes fra gjennomført og 
akseptert ferdigbefaring.  

Dersom det oppstår feil og driftsavbrudd, kan oppdragsgiver kreve 2 nye mnd prøvedrift. Ved 
gjentakende feil i prøveperioden begynner ny beregning av prøveperiode fra siste 
feilrettingstidspunkt. 

Utstyret skal være feilfritt i minimum 4 uker før overtakelse. 

Oppdragsgiveren skal omgående melde feil og mangler som oppstår. Feil forutsettes meldt 
leverandøren hverdager i tidsrommet 08.00-16.00.  Når oppdragsgiver melder inn feil og 
mangler plikter leverandøren uten ugrunnet opphold å gi en tilbakemelding som bekrefter 
mottak sammen med en plan for oppfølging/retting av feil/mangel, samt oppgi kontaktperson 
hos leverandør som er ansvarlig for oppfølgingen av saken. Leverandøren skal uten 
ugrunnet opphold utbedre/rette mangel/feil der utstyret er ute av drift i 1 døgn eller fører til 
vesentlige problemer for normal klinisk drift. 

Det skal føres protokoll over registrerte feil og mangler i prøvedriftsperioden.  



     

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9705-KONT-SP-0009 Revisjon: 001 Dato:  11.03.2022 

Tittel:  Del II Kontraktsgrunnlaget 

Kontrakt:  IO-9705 - Kar-kir intervensjon Operasjon hybrid Side: 24 av 35 
 

Mal oppdatert 08.02.2022 

 

Dersom utstyret som følge av feil eller mangler er ute av drift sammenhengende i 24 timer 
eller mer har Oppdragsgiveren rett til å kreve dagmulkt tilsvarende 0,5 % av kontraktens 
totale verdi inklusive mva. per påbegynte dag. Muligheter for å kreve dagmulkt under 
prøvedriftsperioden løper til overtakelsesforretning er gjennomført. Dagmulkten begrenses 
oppad til 10 % av kontraktens totale verdi inklusive mva.  

 

B.1.24 Overtakelse  

Kontraktarbeidet overtas av Oppdragsgiveren ved overtakelsesforretning. Overtakelsen skjer 
samlet for hele kontraktarbeidet.  

Overtakelsesforretning gjennomføres når prøvedriftsperioden er gjennomført og akseptert, 
og alle arbeider vedrørende hele prosjektet er ferdigstilt.  

Leverandøren skal innkalle til overtakelsesforretning i rimelig tid før prosjektet er ferdigstilt.  

Hvis Oppdragsgiveren kan påvise at utstyret ikke har oppfylt kontraktens krav 
sammenhengende i de fire siste ukene før innkallingen til overtakelse, eller 
prøvedriftsperioden av andre årsaker ikke har fungert etter sin hensikt i samme periode, kan 
Oppdragsgiveren nekte å stille til overtakelsesforretning. Prøvedriftsperioden blir i en slik 
situasjon utvidet med to måneder. 

Partene har plikt til å møte på overtakelsesforretning. Unnlater en av partene å møte uten 
gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretning alene. 

På overtakelsesforretningen skal partene i fellesskap gjennomføre en aktsom befaring av 
kontraktarbeidet. Det skal også foretas en gjennomgang av dokumentasjon som er levert.  

Det skal føres Overtakelsesprotokoll fra overtakelsesforretningen, som skal angi  

a) alle som er til stede,  
b) mangler som måtte påvises, og om partene er uenige om dette,  
c) frist for utbedring av påviste mangler og tidspunkt for etterbefaring,  
d) om kontraktarbeidet overtas eller nektes overtatt, og  
e) partenes begrunnelse og innsigelse hvis kontraktarbeidet nektes overtatt  

Protokollen fra overtakelsesforretningen undertegnes av partene som har vært til stede. 
Partene skal ha hvert sitt eksemplar av den underskrevne protokollen.  

1. Ved overtakelse inntrer følgende virkninger:  
a. Garantitiden i pkt. B.1.26 starter å løpe 
b. Sikkerhet etter pkt. B.1.8 nedtrappes 

Beløp som er holdt tilbake i henhold til B.1.23 utbetales innen 14 dager så fremt 
Leverandøren har overhold sine plikter i prøvedriftsperioden og det ikke finnes annet 
grunnlag for tilbakehold eller motregning.  

 

B.1.25 Oppdragsgiverens rettigheter ved forsinkelse 

Det foreligger forsinkelse dersom Leverandøren ikke oppfyller sine forpliktelser til hel eller 
delleveranse innen avtalt tid, og dette ikke skyldes forhold på Oppdragsgiverens side eller 
forhold Oppdragsgiveren har risikoen for, herunder force majeure. 

Ved forsinket levering kan Oppdragsgiveren, i tillegg til eventuelle krav etter pkt. B.1.28, 
kreve;  

- dagmulkt, uten dokumentasjon av tap ved forsinkelsen. Dagmulkten kan kreves for hver 
dag forsinkelse foreligger. Dagmulktssatsen per påbegynte virkedag utgjør 0,5 % av 
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kontraktens totale verdi, nedad begrenset til NOK 1000 per virkedag. Den samlede 
dagmulkten kan ikke overstige 20 % av samlet verdi av kontrakten, eller    

- hvis Oppdragsgiveren lider direkte og/eller indirekte tap som overstiger dagmulkten kan 
Oppdragsgiveren velge å kreve erstatning i stedet for dagmulkt.  

- Oppdragsgiveren har rett til å fastholde avtalen og kreve oppfyllelse. Dersom 
leveringsmanko oppstår i forhold til avtalt leveringstid, skal Leverandøren om mulig skaffe 
samme type vare fra annen leveringskanal til avtalt pris. Dersom Leverandøren ikke 
utbedrer innen rimelig tid, har Oppdragsgiveren rett til å gjøre dekningskjøp av 
tilsvarende vare fra annen leveringskanal som følge av forsinkelsen, for Leverandørens 
kostnad. Ved vurdering av rimelig tid, skal det blant annet legges vekt på 
avtalegjenstandens kompleksitet, forsinkelsens årsak og forsinkelsens konsekvenser for 
Oppdragsgiveren. 

- Ved forsinket levering av reservedeler som gjør at utstyret er ute av klinisk drift, vil 
dagmulkten utgjøre 0,1% av estimert anskaffelseskostnad for utstyret pr kalenderdag. 
 

Når den øvre grense for dagbøtene er nådd anses vesentlig mislighold å foreligge.  

Oppdragsgiveren kan heve avtalen helt eller delvis med øyeblikkelig virkning dersom 
forsinkelsen utgjør et vesentlig mislighold. Forsinkelse ut over 100 dager skal regnes som 
vesentlig mislighold. 

  

B.1.26 Garantiperiode 

Garantiperioden fremgår av dokument E.1 Frister. Garantitiden regnes fra 
Overtakelsesprotokoll er signert av begge parter. 

Garantien omfatter også eventuelle endringer eller suppleringskjøp.  

Garantert oppetid fremgår av konkurransegrunnlaget forøvrig.  

Daglig ettersyn, kontroll, renhold etc. i Garantitiden ivaretas av betjeningspersonalet. 
Kostnader for rene forbruksenheter dekkes av Oppdragsgiveren.  

I Garantitiden skal leverandøren kostnadsfritt for Oppdragsgiver utbedre alle feil og mangler 
ved utstyret, inkl. levering av reservedeler som må byttes.  

Leverandøren skal under garantitiden kostnadsfritt utføre det forebyggende periodiske 
service og vedlikehold, inkl. levering av alle reservedeler. Servicenivået skal være minimum 
tilsvarende fullservice.  

Oppdateringer som kommer på hardware/software i garantiperioden skal gjennomføres på lik 
linje med en fullservicekontrakt. 

For all service, også i garantitiden, skal det sendes servicerapport til sykehusets oppnevnte 
kontaktpersoner senest en uke etter servicebesøket.  Fortrinnsvis skal servicerapporten 
sendes i et elektronisk format.  

Oppdragsgiveren skal innen rimelig tid rapportere alle feil som utløser mulig garantiservice til 
Leverandøren. Som feil regnes avvik som fører til ikke planlagt driftsstans, og/eller feil som 
fører til utskifting av deler eller oppgradering av programvare. 

Feil forårsaket av Oppdragsgiver dekkes ikke av garanti. 

Leverandøren kan ikke påregne bruk av Oppdragsgiverens personell til feilsøking/-retting i 
garantitiden. Oppdragsgiverens personell kan unntaksvis utbedre feil på forespørsel fra 
Leverandøren. Ved utbedring av feil i garantiperioden, som blir utført av Oppdragsgiverens 
personell på forespørsel fra Leverandøren, vil timepris bli lik den Leverandøren tar for 
tilsvarende tjeneste.  
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Tilsvarende vil også gjelde ved inngåtte servicekontrakter der Leverandøren normalt har 
forpliktet seg til å utføre arbeidet, men der Oppdragsgiveren gjør arbeidet etter avtale. 

Umiddelbart før garantitidens utløp skal det avholdes garantibesiktigelse og all avtalt 
forebyggende service skal være foretatt. 

For feil og mangler oppstått gjentatte ganger i garantitiden, har Oppdragsgiver krav på 
forlenget garantitid på minimum 3 mnd. 

 

B.1.27 Serviceperiode  

Etter utløpet av garantiperioden går prosjektet over i en serviceperiode. Serviceavtale vil 
eventuelt bli inngått på et senere tidspunkt i forbindelse med utløp av garantiperiode. Avtalen 
skal basere seg på krav til service i konkurransegrunnlaget og eventuelt utfyllende 
informasjon fra leverandør.  

Servicekurs for Oppdragsgiverens personell skal gjennomføres i garantiperioden. Nøyaktig 
tidspunkt avtales mellom Oppdragsgiver og Leverandør. 

Oppdragsgiveren er ansvarlig for å bestille service senest tre måneder før utløp av 
garantiperiode eller tidligere bestilling. Bestillingen skal inkludere Oppdragsgiverens 
beskrivelse av serviceytelsens omfang. 

Bestilling av service fra andre enn Oppdragsgiverens avdeling for medisinsk teknisk utstyr 
skal ikke anses som en gyldig bestilling.  

Ved arbeid som ikke er en del av valgt servicenivå for serviceperioden skal det foreligger 
separat bestilling fra Oppdragsgiveren før arbeidet påbegynnes eller eventuelle reservedeler 
bestilles.   

Uavhengig av avtalt serviceperiode forplikter Leverandøren seg til å kunne yte service i 
minimum 10 år fra overtakelsesdato.  

Uavhengig av serviceavtalen forplikter Leverandøren seg til å ha tilgjengelig materiell for 
reparasjoner, service og forbruk i minst 10 år fra overtakelsesdato.  

B.1.27.1 Gjennomføring og omfang av service  

Etter garantitidens utløp jf. punkt B.1.26 er Leverandøren ansvarlig for å gjennomføre service 
på utstyret etter Oppdragsgiverens bestilling i utstyrets levetid, dersom ikke annet er avtalt. 

Bestillingen sendes i samsvar med avtalen og gjelder for en periode på ett år. Med mindre 
annet er avtalt, gjelder bestilling av service for ett år regnet fra utløp av garantiperiode eller 
utløp av gjeldende serviceperiode på bestillingstidspunktet.  

Oppdragsgiveren kan ved bestilling selv velge hvilket servicenivå som skal gjelde for 
serviceytelsen og hvorvidt serviceytelsen i serviceperioden skal omfatte alt eller kun deler av 
utstyret angitt i avtalen.  

Etter gjennomført garantiperiode, kan partene avtale endringer i tilknytning til servicenivå og 
serviceytelse. Endringene er gyldige ved samtykke fra begge parter, og skriftlig avtale. 

B.1.27.2 Planlegging og gjennomføring av servicebesøk 

Alle servicebesøk skal avtales med Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, seksjon 
for medisin/kirurgi. Leverandøren skal ikke under noen omstendighet avtale servicebesøk 
med avdeling(er) hvor utstyret er plassert, med mindre dette er uttrykkelig avtalt med 
Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, seksjon for medisin/kirurgi.  
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Ved gjennomføring av servicebesøk skal Leverandøren før besøkets begynnelse møte opp 
hos Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk, seksjon for medisin/kirurgi, med mindre 
annet er avtalt. Oppdragsgiveren har rett til å følge Leverandøren under gjennomføring av 
servicebesøket.   

Dersom servicebesøket medfører arbeid som kan påvirke utstyrets bildekvalitet, 
analyseresultat eller øvrige ytelser, skal det gjennomføres kontroll av dette.  

B.1.27.3 Krav til servicerapport 

Etter gjennomført servicebesøk skal Leverandøren levere en elektronisk servicerapport 
innen 7 dager etter avsluttet servicebesøk.  

Servicerapporten skal minimum inneholde følgende:  

 Hvilket utstyr det gjelder (ID- og/eller serienr.) 

 Hvem som har utført arbeidet 

 Starttidspunkt 

 Beskrivelse av problemstillingen som var utgangspunktet for besøket 

 Feilsøkingsrapport / Vedlikeholdsrapport 

 Utført reparasjon / utskifting av komponenter 

 Utførte sluttester/funksjonskontroll med test/kontroll resultater 

 Tidspunkt for ferdigstillelse 

 Oversikt over nødvendig oppfølging / etterarbeid 

 Bekreftelse på at instrumentet fungerer i henhold til tiltenkt bruk 

Servicerapporten skal signeres av både Oppdragsgiver og leverandør. 

  

B.1.28 Mangler 

B.1.28.1 Mangel 

Det foreligger en mangel dersom leveransen ikke er i samsvar med de formål og/eller ikke 
oppfyller de krav som følger av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på Oppdragsgiverens 
side eller forhold Oppdragsgiveren har risikoen for. Tilsvarende gjelder for Leverandørens 
andre forpliktelser etter avtalen.  

B.1.28.2 Oppdragsgiverens plikt til å reklamere ved mangler 

Oppdragsgiveren plikter å gi Leverandøren melding om mangelen innen rimelig tid etter at 
Oppdragsgiveren oppdaget eller burde ha oppdaget den. Oppdragsgiveren må uansett 
reklamere innen to år etter overtakelsestidspunktet. For leveranser som ved vanlig bruk er 
ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Det gjelder ingen 
reklamasjonsfrist dersom Leverandøren har opptrådt uaktsomt eller for øvrig i strid med 
redelighet og god tro. For deler som på grunn av mangel er utbedret løper ny 
reklamasjonsperiode fra mangelen er utbedret. For deler som på grunn av mangelen ikke 
kunne brukes som forutsatt, forlenges reklamasjonsperioden med tiden fra Leverandøren ble 
varslet om mangelen og til mangelen er utbedret. 

B.1.28.3 Oppdragsgiverens rett til å få mangler utbedret 

Oppdragsgiveren har rett til å få mangler utbedret ved retting eller omlevering for 
Leverandørens regning og risiko. 

Omlevering kan likevel bare kreves dersom mangelen er vesentlig. Oppdragsgiveren kan 
likevel kreve omlevering dersom stabil drift ikke oppnås etter tre utbedringer/ feilrettinger av 
mangler som har nær eller direkte sammenheng med hverandre.  
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Dersom Leverandøren ønsker at utbedring skal finne sted hos Leverandøren, skal 
Leverandøren hente leveransene hos Oppdragsgiveren, dekke kostnader til transport og 
bære risiko for leveransene fra de blir hentet til de har blir returnert til samme adresse. 
Dersom Oppdragsgiveren har distribuert leveransen til flere avdelinger, skal 
Oppdragsgiveren samle disse på hovedlageret for avhenting av Leverandøren. Dersom 
Leverandøren ønsker å gjennomføre utbedring på Oppdragsgiverens område, skal 
Leverandøren dekke alle sine kostnader i denne forbindelse. Oppdragsgiveren har på saklig 
grunnlag rett til å nekte at utbedring skal skje på Oppdragsgiverens område, utbedring skal i 
så fall finne sted hos Leverandøren som nevnt ovenfor. 

Retting som utføres av Oppdragsgiveren etter instruks fra leverandør skjer på leverandørens 
risiko, og fratar ikke leverandøren for ansvar. 

B.1.28.4 Leverandørens rett til utbedring av mangler 

Leverandøren kan kreve å utbedre mangler ved retting eller omlevering, når dette kan skje 
uten vesentlig ulempe for Oppdragsgiveren og uten risiko for at Oppdragsgiveren ikke får 
dekket sine utlegg av Leverandøren. Dersom mangelen er vesentlig, kan Oppdragsgiveren 
uansett kreve omlevering. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende at han ikke har hatt 
anledning til å foreta utbedring, dersom Oppdragsgiveren har sørget for å få rettet mangelen 
og det etter forholdene ville være urimelig å kreve at han ventet på Leverandørens utbedring.  

B.1.28.5 Oppdragsgiverens rett til å kreve erstatning ved mangler 

Oppdragsgiveren har krav på erstatning for det direkte tapet Oppdragsgiveren lider som 
følge av mangelen. Oppdragsgiveren har i tillegg krav på erstatning for det indirekte tapet 
Oppdragsgiveren lider som følge av mangelen, dersom mangelen skyldes uaktsomhet fra 
Leverandørens side. Dette inkluderer tap ved eventuelt driftsavbrudd, herunder utgifter og 
arbeid knyttet til feilretting og reparasjon, samt tap ved merarbeid forårsaket av mangelen. 
Maksimal erstatning er begrenset til et beløp som tilsvarer den totale 
kontraktssum/bestillingssum eksklusiv mva. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke hvis 
Leverandøren eller noen han svarer for har utvist forsett eller grov uaktsomhet. 

Dersom en leveranse er mangelfull, kan Oppdragsgiveren tilbakevise den del av leveransen 
som er beheftet med mangler, samt de deler av leveransen som påvirkes av mangelen. 
Tilbakevisningen skal skje skriftlig. Tilbakevist leveranse skal betraktes som ikke levert. 

B.1.28.6 Oppdragsgiverens rett til å kreve prisavslag og heving ved mangler 

Dersom utbedring ikke er relevant, eller Leverandøren ikke krever å utbedre mangelen, eller 
utbedring ikke blir foretatt innen avtalt tid, kan Oppdragsgiveren kreve prisavslag, eller helt 
eller delvis heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mangel knyttet til den delen av 
avtalen som heves. Prisavslaget skal utregnes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris 
svarer til forholdet mellom leveransens verdi i mangelfull og avtalemessig stand på 
leveringstidspunktet.  

Heving innebærer retur av utstyret og tilbakebetaling av alt innbetalt vederlag fra 
Oppdragsgiver.    Ingen omkostninger skal dekkes av Oppdragsgiver. 

Oppdragsgiveren har rett til å returnere ubrukte varer forutsatt at varene er i original 
emballasje, i fullgod stand og salgbare. Oppdragsgiveren skal ikke belastes andre 
returomkostninger utover rene fraktutgifter for returnerte varer.  

 

B.1.29 Force majeure 

Med force majeure menes en hindring som skyldes en ekstraordinær situasjon som ligger 
utenfor partenes kontroll, som umuliggjør oppfyllelse av Partenes forpliktelser etter avtalen, 
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forutsatt at partene ikke burde ha unngått eller overvunnet hindringen eller virkningen av den, 
eller partene ikke forutså eller burde ha forutsett hindringen ved avtaleinngåelsen. 

Slik situasjon vil kunne være krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlige 
myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige 
samferdsel, betydningsfull arbeidskonflikt eller brann, eller annen omstendighet av liknende 
karakter og inngripende betydning. 

De forpliktelser som ikke kan oppfylles som følge av force majeure suspenderes og partenes 
motytelser suspenderes i samme tidsrom. 

I forbindelse med force majeure har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre for 
alle forhold som bør antas å være av betydning for den annen part. Informasjonen skal gis 
uten ugrunnet opphold. I en slik ekstraordinær situasjon kan Oppdragsgiver løses fra 
kontrakten dersom situasjonen varer eller vil antas å vare lenger enn 60 dager og da bare 
med 14 dagers varsel. 

 

B.1.30 Andre bestemmelser 

B.1.30.1 Kvalitetssikring 

Leverandøren skal ha og følge et styringssystem som oppfyller kravene i følgende kapitler i 
NS-EN-ISO 9001:2015, kapitlene  

4.4. Ledelsessystemet for kvalitet og systemets prosesser  

5.1. Lederskap og forpliktelse  

7.  Støtte  

9.1. Overvåking, måling, analyse, evaluering  

9.2. Interne revisjoner.  

Styringssystemet skal også oppfylle kravene i NS-EN-ISO 14001:2015 kapittel 4 Krav til 
miljøstyringssystem, eller tilsvarende krav i andre relevante miljøstandarder.  

Prosjekttilpasset kvalitetsplan skal oversendes oppdragsgiver innen 30 dager fra 
kontraktinngåelse, ref. dokumentet C.1.4 Systematisk ferdigstillelse og kvalitet, pkt. 3. 

B.1.30.2 Oppfølging og kontaktpersoner 

Oppfølging av avtalen 

Partene skal dekke sine egne kostnader i forbindelse med reisevirksomhet og møter. Det 
skal holdes oppfølgingsmøter jevnlig, og begge parter kan be om oppfølgingsmøter. 

Leverandøren er forpliktet til å stille med nødvendig personell med tilstrekkelig fullmakter for 
møter med Oppdragsgiveren.  

Partene skal gjensidig informere hverandre om alle forhold som kan ha betydning for 
betjening av Oppdragsgiveren eller avtalen som sådan. 

Leverandøren skal utpeke både en formell avtaleforvalter en faglig kontaktperson, samt en 
ansvarlig for eHandel og varekatalog. All kommunikasjon vedrørende denne avtale skal 
foregå gjennom de oppnevnte kontaktpersoner. 

Oppdragsgiveren kan når som helst i avtaleperioden be om at det utnevnes en ny 
kontaktperson. 

Oversikt over avtalens kontaktpersoner fremgår av Vedlegg 2.2 Avtaledokument.  
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B.1.30.3 Samarbeidsforhold 

Informasjon 

Partene skal ha gjensidig åpenhet og ikke tilbakeholde informasjon som kan ha betydning for 
samarbeidsforholdet, herunder informasjon om nye produkter, varer etc. 

Leverandøren skal holde Oppdragsgiveren orientert om produkter og bruken av avtalen på 
en egnet måte, herunder omkostningsfritt utarbeide leveringsstatistikk for det enkelte 
sykehus/ institusjon og for alle mottakerne samlet. Statistikken skal inneholde opplysninger 
om levert mengde, forbruk i kroner og andre relevante opplysninger etter nærmere 
spesifikasjon. 

På forespørsel må Leverandøren kunne gi forskriftsmessige produktopplysninger og 
produktdatablad. Lov av 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar gjelder så sant 
leveransene omfattes av denne. 

Innsyn 
Ved spesielle forhold betinger Oppdragsgiveren seg rett til innsyn i Leverandørens 
produksjonsprosess, kontrollopplegg, regnskap og kalkyler, for å kunne verifisere krav til 
kvalitet og pris i.h.t. avtalen 

Samarbeidsforhold, pantsettelse 

Oppdragsgiveren aksepterer ikke salg eller pantsettelse av Leverandørens fordring til 
tredjepart uten at skriftlig tillatelse om dette er innhentet fra Oppdragsgiveren.  

Samarbeidsforhold, sikkerhetsregler 

Leverandørens personale er forpliktet til å rette seg etter de sikkerhetsregler som til enhver 
tid er gjeldende hos Oppdragsgiveren.  

Omdømmelojalitet 

Leverandøren skal ivareta Oppdragsgiverens interesser i gjennomføring av avtalen. 
Leverandøren skal i avtaleperioden ikke utøve virksomhet som svekker Oppdragsgiverens 
omdømme. Partene skal heller ikke, i avtalens løpetid, omtale avtalens premisser eller 
innhold på et slikt vis at dette kan skade den annen parts omdømme eller forhold til 
tredjeparter. Pasienter og andre kan ha andre forventninger til tjenesten enn det 
rammebetingelser og kontrakten fastsetter. Leverandøren skal ikke ta stilling til eller 
kommentere synspunkter eller misnøye fra pasienter eller andre som retter seg mot 
Oppdragsgiveren, men opplyse om at slike henvendelser skal rettes til Oppdragsgiverens 
kontaktperson i avtalen.  

Gjeldsforhandling, akkord, konkurs  

Dersom Leverandørens virksomhet åpnes for gjeldsforhandling, akkord eller konkurs, eller 
annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, skal Leverandøren omgående skriftlig 
varsle Oppdragsgiveren om dette. Oppdragsgiveren har da rett til å heve avtalen med 
øyeblikkelig virkning. 

B.1.30.4 Immaterielle rettigheter 

Leverandøren garanterer at Leverandørens ytelse ikke krenker tredjeparts 
eiendomsrettigheter, herunder immaterielle rettigheter som patent- eller opphavsrettigheter.  

Oppdragsgiveren plikter å varsle Leverandøren omgående ved mottakelsen av slike krav. 
Dersom noen fremmer krav om at ytelsen krenker slike rettigheter, skal Leverandøren holde 
Oppdragsgiveren skadesløs for enhver kostnad.  

Leverandøren plikter å fremskaffe den rettigheten som mangler, eventuelt sørge for at 
Oppdragsgiveren innen kort tid får disposisjonsrett over minst likeverdig vare, samt sikre 
Oppdragsgiveren mot eventuelle tap. Dersom en slik rettsmangel ikke kan avhjelpes og dette 
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har vesentlig betydning for Oppdragsgiveren, skal dette anses som vesentlig mislighold av 
avtalen. Oppdragsgiveren kan tilbakeholde betaling til eventuelle spørsmål om rettslige 
mangler er avklart. Videre kan Oppdragsgiveren kreve ethvert tap som følge av den rettslige 
mangel erstattet. 

Leverandøren skal holde Oppdragsgiveren skadesløs for ethvert krav som følge av 
krenkelse av patenter eller andre immaterielle rettigheter i forbindelse med oppfyllelse av 
avtalen. 

Partene skal gjensidig varsle hverandre om krav vedrørende krenking av patenter eller andre 
immaterielle rettigheter ved fremstilling eller bruk av leveransen. 

B.1.30.5 Taushetsplikt 

Partene skal bevare taushet om, og forhindre at andre får adgang eller kjennskap til alle 
konfidensielle opplysninger og materiale de i forbindelse med denne avtale og 
gjennomføringen av den får kunnskap om. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til 
opplysninger om; 

1. drifts- eller forretningsmessige forhold som det kan være av konkurransemessig 
betydning å hemmeligholde, 

2. personlige forhold  

Leverandør plikter å påse at person- eller pasientopplysninger man møter i forbindelse med 
oppdraget, bevares taushet om. Herunder gjelder også om leverandør benytter seg av 
kontraktsmedhjelpere. 

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i 
forbindelse med gjennomføringen av avtalen. Partene plikter å sørge for underskrift av 
eventuelle taushetserklæringer.  

Partene skal bevare taushetsplikten også etter at avtaleforholdet er opphørt. Leverandøren 
forplikter seg til ikke å benytte Oppdragsgiveren som referanse, uten skriftlig samtykke fra 
Oppdragsgiveren. 

Patenter og sikkerhetsbeskyttet informasjon 

Dersom Leverandøren ønsker å søke om patent som inneholder sikkerhetsbeskyttet 
informasjon, skal Leverandøren fremlegge søknaden for Oppdragsgiveren for skriftlig 
godkjenning før patentsøknaden innleveres. Oppdragsgiveren kan nekte godkjenning uten 
begrunnelse.  

Leverandøren må innhente forhåndsgodkjennelse fra Oppdragsgiveren dersom 
Leverandøren for reklameformål eller på annen måte ønsker å gi offentligheten informasjon 
om avtalen. Oppdragsgiveren kan nekte godkjennelse uten begrunnelse. 

Bruk av kodifiseringsdokumentasjon 

Oppdragsgiveren har rett til å bruke dokumentasjon, som overleveres i forbindelse med 
kodifisering, til utdanning, bruk, vedlikehold og reparasjon. Oppdragsgiveren har rett til å 
kopiere dokumentasjon til eget bruk. 

B.1.30.6 Rettigheter til og merking av materiell som overlates til Leverandøren 

Rettigheter til materiell som Oppdragsgiveren overlater til Leverandøren 

Oppdragsgiveren beholder eiendomsrett og alle andre rettigheter til alt materiell som 
Oppdragsgiveren overlater til Leverandøren i forbindelse med gjennomføring av avtalen. 
Dette gjelder også eventuelt skrap og overskuddsmateriell som stammer fra dette materiellet. 

Merking av Oppdragsgiverens eiendom 



     

Dokumentnr.: SUS2023-IO-9705-KONT-SP-0009 Revisjon: 001 Dato:  11.03.2022 

Tittel:  Del II Kontraktsgrunnlaget 

Kontrakt:  IO-9705 - Kar-kir intervensjon Operasjon hybrid Side: 32 av 35 
 

Mal oppdatert 08.02.2022 

 

Leverandøren skal merke Oppdragsgiverens eiendom som er i Leverandørens besittelse 
tydelig med ”[Oppdragsgiverens] eiendom”. Oppdragsgiverens eiendom skal oppbevares 
atskilt fra andre leveranser, annet materiell, og annet utstyr m.v., slik at eiendommen lar seg 
identifisere. 

B.1.30.7 Rettigheter til materiale ved heving på grunn av mislighold 

Ved heving har oppdragsgiver alle rettigheter til materiale fra leverandøren som skal 
innarbeides i BIM-modellen. Materialet, uavhengig av format, skal kunne disponeres av 
oppdragsgiveren med sikte på fullføring av kontraktarbeidet og videre bruk i forbindelse med 
prosjektet. 

B.1.30.8 Bruk av dokumenter 

Leverandøren forplikter seg til ikke å offentliggjøre noen form for prosjektrelatert informasjon 
uten på forhånd å ha innhentet skriftlig godkjennelse fra oppdragsgiveren.  

Dersom utarbeidelse av prosjektering, løsninger, dokumenter mv. inngår i leverandørens 
kontrakt, har oppdragsgiveren fri bruksrett til det som er utarbeidet for det aktuelle prosjektet, 
samt også for andre prosjekter.  

B.1.30.9 Reklame  

Dersom leverandøren eller kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges oppdragsgiveren på forhånd.  

Det er ikke tillatt til å drive reklame eller PR for eget firma på byggeplass eller på  

byggeplasskilt.  

B.1.30.10 Kontakt med media 

All kontakt med media skal håndteres av oppdragsgiver. Leverandøren skal varsle 
oppdragsgiver uten ugrunnet opphold hvis han blir kontaktet av media om forhold som er 
relevant for prosjektet.  

B.1.30.11 Konsekvenser for senere konkurranser  

Brudd på pliktene i denne kontrakten vil kunne bli nedtegnet og få betydning i senere 
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen 

B.1.30.12 Overdragelse  

Partene kan ikke overføre noen rettigheter eller plikter iht. avtalen til tredje part, uten den 
andre parts skriftlige godkjenning. Dersom hele eller deler av Leverandøren produktsortiment 
overføres til tredjepart, skal Leverandøren orientere alle impliserte parter så raskt som mulig 
slik at leveranseproblemer unngås.  

Leverandøren er imidlertid forpliktet til å levere iht. avtalens hele løpetid. Dersom så ikke 
skjer er det å anse som mislighold og Leverandøren vil bli erstatningsansvarlig for 
manglende overholdelse.  

 

B.1.31 Etikk, miljø og samfunnsansvar 

B.1.31.1 Etiske krav 

Oppdragsgiverens leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til 
menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Varer som leveres til Oppdragsgiveren 
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skal være fremstilt under forhold som er forenlige med kravene angitt nedenfor. Kravene 
bygger på sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på 
produksjonsstedet.  

Kravene angir minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og nasjonal lover og 
reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. Dersom 
Leverandør bruker underleverandører for å oppfylle denne kontrakt, er Leverandør forpliktet 
til å videreføre og bidra til etterlevelse av kravene hos sine underleverandører. 

 

Leverandøren skal etterleve følgende grunnleggende krav:  

 Forbud mot barnearbeid (FNs barnekonvensjon artikkel 32, ILO-konvensjoner nr. 138 
og 182): Barn har rett til å bli beskyttet mot økonomisk utnytting i arbeid, og mot å 
utføre arbeid som kan svekke utdannings- og utviklingsmuligheter. Minstealderen må 
ikke i noe tilfelle være under 15 år (14 eller 16 år i visse land). Barn under 18 år skal 
ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid. Dersom 
det foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig 
legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke 
lenger er i skolepliktig alder.  

 Forbud mot tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105): Det skal ikke 
forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid. Arbeiderne 
må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal være fri til å 
avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid. 

 Forbud mot diskriminering (ILO-konvensjoner nr. 100 og 111): Det skal ikke 
forekomme noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, 
alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap 
eller politisk tilhørighet. 

 Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87 og 
98): Arbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger 
etter eget valg, og å forhandle kollektivt. Dersom disse rettigheter er begrenset eller 
under utvikling, skal Leverandøren medvirke til at de ansatte får møte ledelsen for å 
diskutere lønns- og arbeidsvilkår uten at dette får negative konsekvenser for 
arbeiderne. 

Leverandøren skal påse at ansattes rettigheter i denne bestemmelse etterleves i egen 
virksomhet og hos den eller de underleverandører/underleverandører som medvirker til 
oppfyllelse av kontrakten. På oppfordring fra oppdragsgiveren skal dette dokumenteres ved:  

 Egenrapportering, og/eller  

 Oppfølgingssamtaler, og/eller  

 En uavhengig parts kontroll av arbeidsforholdene, og/eller   

 Tredjepartssertifisering som SA8000 eller tilsvarende.  

B.1.31.2 Brudd 

Leverandøren har bevisbyrden for at de varer og materialer som leveres ikke innebærer 
brudd på denne bestemmelsen.  

Ved mislighold av ovennevnte forpliktelser kan oppdragsgiveren kreve at leverandøren retter 
de påpekte manglene innen en rimelig frist fastsatt av oppdragsgiveren. Rettelsene skal 
dokumenteres skriftlig og på den måten oppdragsgiver bestemmer. Dersom bruddet har 
skjedd hos underleverandør, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren skifter ut 
underleverandøren. Dette skal skje uten kostnad for oppdragsgiver.  

Dersom leverandøren blir klar over forhold i strid med kontrakten, skal leverandøren 
rapportere dette til oppdragsgiver uten ugrunnet opphold.  
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Manglende utbedring er å anse som et vesentlig mislighold av ovennevnte plikter og kan 
påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving. Leverandøren blir videre ansvarlig for 
det tap som oppdragsgiver lider som følge av overtredelsen.  

Ved manglende utbedring kan det angis bøter. Bøtene skal være forholdsmessige med type 
og omfang av bruddene. Oppdragsgiveren kan også kreve erstatning eller prisavslag som 
står i forhold til bruddet, og i forhold til Oppdragsgiverens økonomiske interesse av at 
kravene er fulgt.  

B.1.31.3 Miljø 

Leverandøren garanterer at han i avtaleperioden oppfyller avtalens miljøkrav og gjeldende 
miljølovgivning. 

Leverandøren skal aktivt jobbe for å minske miljøbelastningen og redusere bruken av 
emballasje uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. 

Leverandøren forplikter seg til enhver tid å ha returordning for alle brukersteder i henhold til 
gjeldende offentlige bestemmelser og forskrifter. 

Hvis norsk leverandør (produsent eller importør) benytter emballasje, skal det senest ved 
kontraktsinngåelse fremlegges dokumentasjon for at leverandøren er medlem i en 
returordning eller oppfyller forpliktelsen gjennom egen returordning for sluttbehandling hvor 
emballasjen blir tatt hånd om på en miljømessig måte (Grønt punkt Norge AS eller 
tilsvarende returordning). 

Overtredelse av ovennevnte punkter innebærer kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter 
Leverandøren å rette opp i de påpekte manglene innen den tidsfrist som Oppdragsgiveren 
bestemmer, så lenge denne ikke er usaklig kort. Rettelsene skal dokumenteres skriftlig og på 
den måten Oppdragsgiveren bestemmer.  

Ved manglende utbedring kan det angis bøter. Bøtene skal være forholdsmessige med type 
og omfang av bruddene. Oppdragsgiveren kan også kreve erstatning eller prisavslag som 
står i forhold til bruddet, og i forhold til Oppdragsgiverens økonomiske interesse av at 
kravene er fulgt.  

Ved vesentlige brudd på ovennevnte punkter, eller ved manglende oppretting, kan 
Oppdragsgiveren heve kontrakten. 

 

B.1.32 Tvister, lovvalg og verneting 

Avtalen reguleres av norsk rett.  

Dersom det oppstår tvister i forbindelse med kontrakten, skal saken søkes løst ved 
forhandlinger.  

Fører forhandlinger ikke frem, skal saken avgjøres av de ordinære domstoler, med mindre 
partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. At en tvist er brakt inn til 
avgjørelse for domstol eller ved voldgift, fritar i seg selv ikke partene fra å oppfylle sine 
forpliktelser etter kontrakten.  

Sør-Rogaland Tingrett skal benyttes som verneting dersom ikke partene enes om et annet 
sted. 

  

C Tekniske krav 

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste 
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D Krav til byggeprosessen 

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste 

E Frister og dagmulkter 

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste 

F Vederlag 

Se vedlegg 2.3 - A.5 Dokumentliste 


