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A Generell prosjektinformasjon 
0 Generelt 
I sak T-33/21 «K2002 Gjermundnes vgs – undervisningsfjøs, funksjonsprogram» gjorde Fylkestinget 
følgjande vedtak: 

• Fylkestinget godkjenner funksjonsprogrammet utarbeidd for alternativ 1 som grunnlag for 
videre arbeid med K2002 Gjermundnes vgs – undervisningsfjøs med følgjande 
frådrag/presiseringar 

o Funksjonar knytt til ammeku takast ut 
o Funksjonar knytt til undervisningsrom takast ut 
o Ny veg takast ut 
o Det planleggast for plansilo, men denne skal vere opsjon 
o Funksjoner knytt til velferdsavdeling for ku-kalv leggast inn 
o Fjøsen dimensjonerast for dagens mjølkekvote 

• Fylkestinget delegerer fullmakt til å gjere tilpassingar i funksjonsprogrammet basert på 
ovanståande vedtak til utbyggingsutval for bygg- og vegsaker 

• Fylkestinget vedtek samfunns- og effektmål, og godkjenner føringar for resultatmål for K2002 
Gjermundnes vgs – undervisningsfjøs. Det presiserast at vurdering av solenergi skal inngå i 
dette. 

 

Fylkestinget vedtok i sak T-95/20 «Økonomiplan med handlingsprogram 2021-2024 med budsjett for 
2021» at det settast av midlar til «Fjøs Gjermundnes» med til saman 20 mill. kr i 
økonomiplanperioden. 

I sak T-71/17 «Revidert utviklingsplan Gjermundnes vidaregåande skule» gjorde Fylkestinget 
følgjande vedtak: 

• Fylkestinget ber fylkesrådmannen utvikle Gjermundnes vgs etter alternativ 4 i denne saka. 
• Fylkestinget ber om at nytt, frittståande fjøs og renovering av internatbygga blir prioritert 

først. 
 

I sak T-71/17 var det lagt inn eit nytt fjøs til kr. 24 mill. kr eks mva (30 mill. kr inkl. mva). Dette svarer 
til om lag 34 mill. kr inkl. mva i dag.  

Fjøset ved Gjermundnes var, då det var bygd i 1972, eit mønster for korleis ein moderne 
driftsbygning skulle vere. Dette var med og gjorde at Gjermundnes fekk ein høg status innan 
landbruksnæringa i fylket og at svært mange av dagens gardbrukarar, og andre som har sin 
arbeidsplass knytt til næringa, har hatt eitt eller fleire år som elev ved skolen. 

No, snart 50 år seinare, er situasjonen ein heilt annan. I løpet av den gamle fjøsen si levetid har krava 
som blir stilt til dyrehald endra seg. Sjølv om det er lagt til rette for overgangsordningar for eldre fjøs 
fram til 2034, skal alle nye fjøs no byggast for lausdrift. Gode muligheiter for fri bevegelse, mosjon og 
naturlig åtferd er vektlagt. 

Det er også eit skjerpa fokus på dyrevelferd som mellom anna kjem til uttrykk gjennom forskrift med 
krav til eigne soner for kalving, sjukdom og opphaldsplass for kalvar. Det er strenge krav til både 
bygningsmessige tiltak og rutinar for motverke smitteoverføring og sikre god hygiene. 

For undervisninga sin del, er det særs viktig at alle desse forskriftsmessige krava til dyrehald er på 
plass. Det er slik at god praksis i opplæringa er med på å forme dei haldningane som elevane tek med 



 

 

seg inn i eigen yrkeskarriere. Dette gjeld også utforming og rutinar for god HMS slik at opplæringa 
kan medverke til gode og trygge arbeidsplassar i landbruket. Det må også vere ei målsetjing at 
produksjonen ved Gjermundnes i stor grad skal spegle framtidsnæringa i fylket og med det vere 
aktuell og relevant for morgondagens bønder i Møre og Romsdal. 

Ein god undervisningsfjøs ved Gjermundnes må også vere nettopp tilrettelagt for å kome i møte dei 
krava ein stiller for å kunne ha god undervisning med heile elevgrupper der. Dette vil krevje noko 
meir areal til sjølve fjøsen på grunn av at fleire folk treng meir plass, men det handlar også om meir 
areal til tilleggsfunksjonar som til dømes garderobar og klasserom, som gjer at det blir kort avstand 
mellom teori og praksis. 

 

1 Dimensjonering 
Nytt fjøs bør dimensjoneres i forhold til gardens kapasitet på grasproduksjon og melkekvote. I tillegg 
vil det være en fordel at fjøset er representativt i størrelse i forhold til dagens størrelse på gardsbruk i 
Møre og Romsdal. Dette for å gi en tilnærmet realistisk opplæring relatert til driftsform. Dette vil gi 
god motivasjon for elevene. 

Undervisningsfjøset dimensjoneres for: 

• Dagens melkekvote på (grunnkvote) på 167 000 liter. 
• Om lag 25-30 mordyr  
• Elevtall på 15 i hver klasse 
• Tilgang for elever på TPO-basen 

Vg1 Naturbruk     45 elever 
Vg2 Landbruk og gartnernæring 15 elever 
Vg2 Heste- og dyrefag   15 elever 
Vg3 Landbruk     15 elever 
Vg3 Naturbruk (studieforberedende) 7 elever 
 
Voksenagronomkurs   15 elever 
 

 

3 Organisering av prosjektet 
Følgende organisering vil bli benyttet for prosjektet. 



 

 

Politisk nivå
Fylkesting
Fylkesutval
Hovedutval

Utbyggingsutval

Styringsgruppe
Ass. Fylkeskommunedirektør
Kompetanse- og næringssjef

Bygg- og eigedomssjef
Hovedverneombud

Prosjektledelsen
Prosjektleder

Ass. Prosjektleder/BHO
Brukerkoordinator

Næringskoordinator

Juridisk støtteByggherrens fagrådgivere

Prosjektgruppe

Entreprenør(-er)

Eksterne rådgivere

Fylkeskommunedirektør

Prosjektsjef

 

Organisering av funksjoner, aktører 
Organisering av prosjektet 
For utbyggingen av K2002 er det benyttet vanlig organisasjonsmodell for fylkeskommunale 
byggeprosjekt. I oppbyggingen av organisasjonen er de politiske systemene til Møre og Romsdal 
fylkeskommune ivaretatt. Det er opprettet prosjektgruppe og brukergrupper bestående av følgende 
representanter. 

Styringsgruppe 
• Assisterende fylkeskommunedirektør: Gunn Randi Seime 
• Bygg og eigedomssjef: Per Olaf Brækkan 
• Kompetanse og næringsdirektør: Erik Brekken 
• Fylkeshovedverneombud: Stein Ove Lianes 

 

Prosjektledelsen 
• Prosjektleder MRFK: Bjørn Erik Hjellset 
• Ass. prosjektleder/byggherreombud: Helge Rønning 
• Brukerkoordinator: Ståle Solgard 
• Næringskoordinator: Kirsti Hjelme Connor 



 

 

 
Prosjektgruppe 

• Prosjektleder MRFK: Bjørn Erik Hjellset 
• Ass. prosjektleder/byggherreombud: Helge Rønning 
• Representant fra KON, kompetanse: Ståle Solgard 
• Representant fra KON, næring: Kirsti Hjelme Connor 
• Representant fra Gjermundnes vgs: Aadne Harr 
• Verneombud Gjermundnes vgs: Halgeir Lyslo 
• Bygg- og eigedomstenester, drift: Daniel Dyrseth 

 

Brukergrupper 
Det ble i 2017 gjennomført flere møter med Landbruk Nordvest og brukere på skolen. Dette 
resulterte i et utkast til nytt fjøs basert på ønske/behov. 

Brukergruppen bestod av rektor og representanter fra skolen. 

I forbindelse med forestående planlegging er følgende overordnede brukergruppe opprettet:  
Aadne Harr, rektor, Gjermundnes vgs 
Knut Einar Urke, fjøsmester, Gjermundnes vgs 
Hilde Legernes, avdelingsleder, Gjermundnes vgs 
Åsmund Asper, Statsforvalteren, landbruksavdelinga 
Konrad Kongshaug, Bondelaget (representerer bondeorganisasjonene) 

 
Ytterligere brukergrupper vil bli opprettet ved behov. 
 

4 Framdrift 
Følgende tentative fremdriftsplan blir lagt til grunn for prosjektets framdrift: 

Fase Bygg21 Aktivitet Dato Behandling 
2 Program og 
konseptutvikling 

Funksjonsprogram Juni 2021 
August 2021 

Fylkestinget 
Utbyggingsutval for 
bygg og vegsaker 

3 Bearbeiding av vald 
konsept 

Skisseprosjekt Desember 2021 Fylkestinget 

3 Bearbeiding av vald 
konsept 

Forprosjekt 2022 Utbyggingsutval for 
bygg og vegsaker 

5 Produksjonsfasen Byggestart 2022  
6 Overlevering og 
ibrukstaging 

Ferdig bygg 2023  

 

5 Prosjektet og prosjektmål 
Møre og Romsdal fylkeskommune har behov for oppdaterte undervisningsfasiliteter på Gjermundnes 
vgs. For å oppnå dette er det nødvending at fjøset tilfredsstiller dagens forskriftskrav mht. 
dyrevelferd og at fjøset representerer et moderne fjøs med utstyr og fasiliteter som er relevant i 
forhold til dagens driftsform og krav/behov for opplæring. 



 

 

Bygningen vil i tillegg til ordinært fjøs benyttes i undervisningssammenheng og for andre aktører som 
kan ha interesse av å se og lære noe om norsk landbruk.  

Det bør legges til rette med både undervisningsrom, møterom, utsiktsarena UU-behov samt 
tilhørende fasiliteter.  

Prosjektmål 
Samfunns, effekt- og resultatmåla syner i høy grad Møre og Romsdal fylkeskommune sine overordna 
prioriteringar. 

Under følgjer prosjektmåla til Gjermundnes vgs. 

Samfunnsmål 
Samfunnsmål viser den nytte og verdiskapning som investeringstiltaket skal føre til for samfunnet. 
Samfunnsmål skal vise eierens intensjon og ambisjon med tiltaket. 

Samfunnsmål for prosjektet: 

• Styrke kompetanseutviklinga innafor landbruk som ei viktig framtidsretta næring i Møre 
og Romsdal  

Effektmål 
Effektmål er uttrykk for den direkte effekten av tiltaket, for eksempel den effekten tiltaket skal føre 
til for brukeren. Effektmål skal være knyttet til samfunnsmål. 

Effektmål for prosjektet: 

• Auka rekruttering til grønt naturbruk 
• Undervisningsfjøsen gir god dyrevelferd 
• Undervisningsfjøsen gir føresetnader for god HMS ved skolen  
• Produksjonsgrunnlaget ved Gjermundnes vgs vert nytta på ein berekraftig måte 
• Auka kunnskap om berekraftige energikjelder og materiale i landbruksnæringa. 

 
Resultatmål 
Resultatmål gir de konkrete indikator-/måltall og egenskaper som skal være oppnådd ved leveransen 
av prosjektet. Resultatmål blir målt ved prosjektets ferdigstillelse. 

Det skal fastsetjast resultatmål innafor følgjande kategoriar ved framlegging av skisseprosjekt: 

• HMS/SHA 
• Bygningsdrift - LCC 
• Berekraftig bygg knytt til klima, energi og materialval 
• Breeam 
• Framdrift 
• Kostnad 

 

 



 

 

B Rammebetingelser 
0 Plassering 
Plasseringen av bygget er planlagt i like vest for dagens fjøs. Den planlagte plasseringen er gunstig 
både ift. Nærhet til skoens øvrige bygg, tilkomst for minst mulig belastning av kjøretøy, ikke bruk av 
dyrket mark og egnet terrengformasjon. 

Nytt fjøs for Gjermundnes vgs er venta å ha et samlet bruttoareal på om lag 2300-2600 m2 BTA. 

 

1 Offentlige føresegn 
Det er ingen kjente offentlege bestemmelser for dette prosjektet ut over de krav som blir stilt i 
reguleringsplanen. 

2 Reguleringsplan og eiendomsgrenser 
Det aktuelle området for bygningen av nytt fjøs omfatter i dag tomten: 

Gnr/Bnr  Areal (m2) Status i dag 
35/1 464021 Nærings- eller bustadareal 

 

Kommuneplanens arealdel legger til rette for å bygge nytt fjøs tomta. Tomta har planidentifikasjon 
A004. 

 



 

 

C Funksjonsprogram 
Sentrale føringer 
Det ligger ingen nasjonale standarder til grunn for utviklingen av skolebygg, men samtidig har 
fylkeskommunene i samarbeid utviklet en arbeidsmodell, FEF arealmodell, for planlegging av 
videregående skoler som er benyttet som underlag for utvikling av arealbehov i bygget. Eiere av 
bygget står likevel fritt til å utforme bygget på best mulig måte for formålet. Nytt fjøs på 
Gjermundnes vgs skal utformes med hensyn til gårdens drift og mål hvor innhold er tilpasset både 
effektive og moderne løsninger med mål om å bli en god og attraktiv læringsarena.  

Universell utforming 
Undervisningsfjøset skal tilrettelegges for alle brukergrupper og det skal være høyt fokus på 
universell utforming. 

Målet er å gjøre bygget enkelt å orientere, og bevege seg i, for så mange som mulig. Det å klare seg 
selv, og å ta aktiv del i samfunnet, er for de aller fleste sett på som et viktig gode. Universell 
utforming er svært viktig i dette bygget og det skal legges vekt på tilgjengelighet. Bygget skal blant 
annet både innomhus og utomhus, være utformet slik at den imøtekommer krav og behov hos ulike 
brukergrupper slik at ingen skal få en følelse av å være tilsidesatt eller stigmatisert. 

Bygninger og utomhusarealer skal være universelt utformet. Fargevalg skal tilpasses svaksynte. 
Lydforhold tilpasses hørselshemmede og telesløyfer må vurderes. Det skal ikke være nødvendig med 
driftsmessige tilpasninger i forhold til dette.  

Forskrift om miljørettet helsevern 
Miljørettet helsevern omhandler å være oppmerksom på de faktorer i miljøet som direkte eller 
indirekte kan ha innvirkning på helsen. De miljømessige faktorene som kan påvirke helsen kan blant 
annet være biologiske, kjemiske, fysiske eller sosiale. Dersom man identifiserer forhold ved miljøet 
som kan påvirke helsen i negativ retning, handler miljørettet helsevern videre om å bedre disse 
forholdene.  

Fylkeskommunale føringer 
FEF-modellen 
Fylkeseiendomssjefenes eiendomsforum (FEF) har i fellesskap utarbeidet en arbeidsmodell for 
planlegging av videregående skoler. Modellen kan benyttes på flere måter: 

• Som overordnet modell for enkelt å beregne størrelse og kostnad av nybygg. Man kan 
fylle ut modellens del 1 med det antall elever og utdanningsprogram skolen skal ha. 
Modellen vil da, basert på erfaringstallene som er integrert i modellen, kunne gi et 
overslag over størrelse på nybygget. 

• Som skyggedokument i programmeringsfasen med brukerne. For hvert 
utdanningsprogram har modellen definert funksjonsbehov og størrelser. Disse er ikke 
ment som noen fasit på hvordan skolen skal se ut, men kunne fungere som et 
skyggedokument for programmeringsleder hvor en kan kontrollere om brukernes behov 
og arealønsker avviker fra gjennomsnittet av andre skoler i landet. 

Modellen legger ikke spesielle føringer for pedagogiske valg knyttet til byggeprosjektet. Møre og 
Romsdal fylkeskommune bruker FEF-modellen i planlegging av alle sine skolebygg. Ved utarbeidelse 
av funksjonsprogram for undervisningsfjøs ved Gjermundnes videregående skole kan ikkje FEF-
modellen nyttast då den ikkje inneheld dimensjonering for naturbruk 



 

 

Arealeffektivitet 
Det er et uttalt mål at valg av løsninger for å dekke brukernes behov skal ha god kvalitet og 
funksjonalitet, være arealeffektive, gi lave totale levetidskostnader, være fleksible for fremtidsbehov, 
samt bidra til energiøkonomisering.  

Fylkesplan for berekraftfylket 
Møre og Romsdal ønsker å ta en tydelig rolle i å utvikle et bærekraftig samfunn for framtida, og skal 
jobbe for å bli bærekraftsfylke nr. 1 i Norge. 
Utarbeidet grunnlag til planstrategien er kunnskapsgrunnlaget, kartlegger generelle utviklingstrekk 
og regionale utfordringer for Møre og Romsdal. 
Dokumentet tar utgangspunkt i de tre bærekraftsprinsippene, og følgende temaer er omtalt: 
Miljødimensjonen: 

• Miljøvennlig liv og produksjon 
• Klimatilpasning 

Den sosiale (og kulturelle) dimensjonen: 

• Demografisk utvikling og sentralisering 
• Kompetanse og utdanning 
• Ulikheter og utenforskap 
• By - og tettstedutvikling 
• Kultur, idrett og frivillig innsats 
• Tannhelse 
• Demokrati - og medvirkning 

Den økonomiske dimensjonen: 

• Verdiskapning, innovasjon og teknologi 
• Mobilitet 

For å fremme ønsket bærekraftig utvikling skal prosjektet ha fokus på alle de tre dimensjonene med 
utgangspunkt i FNs bærekraft mål nr. 17 - Samarbeid for å oppnå målene. 

 



 

 

Arkitektoniske føringer 
Det er ikke satt spesifikke føringer for estetiske krav til bygningen, men bygningen må tilpasses 
terreng og omgivelser slik at bygningen fremstår som en naturlig del av området med basis i krav til 
funksjoner. Utvikling av prosjektet gjennomføres med basis i bygg 21 sine 10 kvalitetsprinsipp for 
bærekraftige bygninger i den grad de har relevans her. Visuell åpenhet, dagslys og visuell og fysisk 
kontakt til innvendige funksjoner er viktig. Fellesarealer skal i størst mulig grad utformes slik at de 
kan anvendes som både arbeids- og oppholdsarealer for elevene. Åpenhet skal prege bygget for å 
øke trivsel.  

Forskrift om hold av storfe ligger til grunn for hvordan nytt fjøs skal utformes og hvordan bygningen 
skal utformes for å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos storfe, og sikre at det tas 
hensyn til dyrenes naturlige behov. Herunder ligger også at behov og krav fra personell skal ivaretas. 

Generalitet 
Bygget skal utformes så fleksibelt og generelt at det over tid kan tilpasses endret bruk uten at det 
gjøres endringer med store tekniske eller økonomiske konsekvenser. Dette innebærer at: 

• Hovedkonstruksjon og planstruktur skal ha maksimal generalitet og fleksibilitet. 
• Fysisk avgrensing mellom ulike soner bør være fleksibel med hensyn til avgivelse eller 

tillegg av arealer mot tilgrensende arealer. 
• Alle arealer bør ha visuell åpenhet og ikke begrenses av konstruksjonselementer som 

søyler, bærevegger, våtrom eller tekniske føringsveier. 

IKT 
• Tekniske anlegg skal prosjekteres og utføres for maksimal fleksibilitet og mulighet for 

endret bruk av lokalene. 

Brukskrav 
Brukskrav for bygningen er todelt, nytt fjøs for å til dekke gårdens behov og dertil gjeldene krav til 
driftsform og tidsriktige og egnede undervisningslokaler.  

Fellesareal 
Bygget må være utformet slik at elever har god tilkomst som dekker kravet til innsyn i alle deler av 
lokalene.  

Personal og undervisningsareal 
Nytt fjøs planlegges med kontor og personalrom samt garderober. Dette er rom som tilhører driften 
av fjøset. Undervisningsareal for teori må finnes i skolens øvrige bygningsmasse. 

Pedagogisk plattform Gjermundnes vgs 
Visjon  
Gjermundnes vgs. skal skape eit inkluderande miljø prega av omsorg og tryggleik.  
Den einskilde elev skal få vidareutvikle sine kunnskapar, dugleikar og haldningar til beste for seg sjølv 
og fellesskapet. Skolen skal vere ein dynamisk og framtidsretta arbeidsplass for elevar og tilsette.  
Skulesamfunnet  
Skulesamfunnet skal vere prega av at alle er inkludert i fellesskapet.    
Gjermundnes skal arbeide for å kunne ta seg av alle elevgrupper etter deira føresetnader.  
Samfunnet rundt oss er prega av mangfald. Det er difor viktig å utvikle toleranse og forståing for at vi 
er forskjellige. Alle elevar skal oppleve at dei har egenverdi og er har sin plass i skulesamfunnet.  
Læring   



 

 

Gjermundnes vgs skal tilby ei individuelt tilpassa opplæring til alle elevar. Eit aktivt samarbeid med 
dei ulike aktørane innan nærings- , kultur-  og samfunnsliv skal fremjast.  
Det er viktig at aktiviserande, varierte og differensierte arbeidsmetodar vert nytta. Problembasert 
læring med stor grad av elevaktivitet og elevmedverknad skal prege opplæringa. 
Gjermundnes vgs legg vekt på øving i kritisk refleksjon for på den måten å fremme etisk 
vurderingsevne 
Det er fokus på djupnelæring for å førebu elevane til å meistre komplekse faglege utfordringar   
Tverrfaglegheit skal hjelpe eleven til å sjå fellesområde for fleire fag og samanhengar mellom fag. Slik 
kan eleven lære å betre kunne nytte kunnskap frå eitt fag i arbeidet med andre fag, og seinare ha 
auge for tverrfaglege samanhengar i natur og samfunn.  
Læraren si rolle  
Læraren si rolle vil bestå i å vere rettleiar, tilretteleggjar og inspirator meir enn å vere ein rein 
kunnskapsformidlar. Lærarane må i stor grad vere tilgjengelege for elevane. Dette er viktig for at 
elevane skal få rettleiing medan problema er relevante for dei. Læraren skal legge vekt på å skape eit 
positivt sjølvbilete hos den enkelte elev. Han vil legge stor vekt på å skape læringslyst og nyfikne, 
utvikle ei spørjande haldning og motivere eleven for innsats. Læraren skal formidle kunnskap, gi 
opplæring i dugleiksutøving og være rettleiar for eleven i hans heilskaplege utvikling. Han skal syne 
stor vilje til fleksibilitet og samarbeidsvilje. Personleg kompetanseutvikling må sjåast som ein 
naturleg del av arbeidet på skulen.   
Eleven si rolle  
Eleven må lære å disponere eiga tid til beste for seg sjølv og fellesskapet. Samarbeid med medelevar, 
lærarar og andre tilsette er ei forutsetning for å nå måla. Eleven skal utvikle sosiale eigenskapar og 
ansvarskjensle.  
Eleven set seg realistiske mål for eiga opplæring og seinare val av vidare utdanning/framtidig yrke. 
Han/ho legg vekt på å være spørjande og kunnskapssøkjande, initiativrik og kreativ. Eleven motiverer 
seg sjølv for arbeidsinnsats og deltar aktivt i opplæringa og viser ansvar for eiga læring. Han/ho 
nyttar sin rett til direkte medverknad i eigen læringssituasjon i forhold til planlegging, 
gjennomføring og evaluering av læringsarbeidet. Eleven bidreg til å skape eit positivt læringsmiljø i 
eiga gruppe/klasse.  
Organisering av opplæringa  
Elevane kjenner at dei får tilpassa opplæring ved at opplæringa differensierast slik at alle  
elevar opplever utfordringar og læring. Timeplana lagast på fleksibel måte ut frå pedagogiske  
avvegingar og nødvendige tilpassingar til bruk av rom og utstyr.   
I tillegg til å få opplæring i bruk av spesifikke dataprogram får elevane også bruke IKT i alle  
fag der det er naturleg. Den enkelte avdelinga prøver ut ulike arbeidsformer for si elevgruppe.  
Tema knytt til vald, rusmisbruk, røyking, internasjonalisering mm vil til tider bryte opp timeplana.  
  
Handlingsplan skoleåret 2020-21 Gjermundnes vgs  
Handlingsplanen er utarbeidd med utgangspunkt i Fylkesstrategi for kvalitet 
i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal for perioden 2020-2024, og prioriteringar i skolen sin 
oppdragsavtale.   
  
Utviklingsområde og utviklingsmål   
Skolen vil skoleåret 2020-21 arbeide med følgande prioriterte utviklingsområde og utviklingsmål:  
Læringsmiljø  

• Skulen utvikle eit inkluderande fellesskap som fremjar helse, trivsel og læring for alle ved 
å vidareutvikle skulens innsatsteam mot mobbing og involvere personalet og elevane i 
dette arbeidet.  

• Skulen må i si handlingsplan lage tiltak for å skape eit betre grunnlag for elevdemokrati og 
medverknad ved skulen.  



 

 

Læringsresultat  
• Skuleleiinga må leggje  til rette for at det nye læreplanverket og VIS verte implementert på 

ein knirkefri og god måte   
• Skulen må fortsette arbeidet med vurdering for læring.  

Gjennomføring  
• Fylkesutdanningssjefen har store forventningar til elevar, lærarar og leiing ved skulen og finn 

det som ei rimelig målsetting at gjennomføringa blir stabil på rundt 80 % pr. skuleår i 
perioden.   

• Arbeidet skal forankrast i heile personalgruppa slik at en mellom anna kan få ned fråveret og 
talet på dei som sluttar ved skulen.   

Leiing og profesjonsutvikling   
• Skulen må fortsette det gode og systematiske arbeide med handlingsplan og leiinga må vere 

ein aktiv bidragsyter i profesjonsutviklinga ved skulen.  

Funksjonsprogram 

 

Fjøs 
Nytt undervisningfjøs bør ha plass til om lag 25 mordyr, fordelt mellom mjølkekyr og rekruttering. I 
tillegg vil det være behov for plass til kalver og ungdyr. Fagmiljøet anbefaler liggeplasser for 
minimum 30 kyr i mjølkeavdelinga for å kunne gi tilfredsstillende dyrevelferd med god kutrafikk/flyt 
og for å unngå konfrontasjoner. I fjøsrommet er det egen avdeling for ammuku/sinku, avdeling for 
kviger, kalver og spekalver. 
Det er forutsatt etablert melkerobot da opplæring i bruk er ansett som nødvending for utdanning av 
fremtidige bønder. Birom med mjølkerom, maskinrom, kontor, personalrom, garderober og toalett 
Som foringssystem er det planlagt automatisk forutlegger. 
Fjøset med birom må planleggast for universell utforming. 
 
Undervisning  
Det er ønskelig at dyrerommet kan ses uten å måtte gå gjennom ren sone. Det å kunne iaktta 
besetningen og lære om dyreadferd er ansett å være en viktig del av opplæringen.  
Det må være plass for elevaktivitet og undervisning i dyrerommet. Dyrerommet må være organisert 
slik at HMS vert ivaretatt både for elevar og tilsette. 
 
Elev- og lærergarderobe 



 

 

Det må etableres garderober både for elever og tilsette. Garderober for elevar må fungere som 
omkledningsrom med skap for arbeidsklær.  I nærhet av garderobene må det også være tilgang til 
HC-WC med dusj.  Tilsettgarderobe må utstyres med garderobeskap og dusj. 
 
 
Fôrlager 
I dag benyttes rundballer og silo som fôrlager. Av hensyn til miljøet bør det etableres plansilo. Dette 
for å redusere bruken av plast, noe som er et entydig mål for Fylket. Kvaliteten på fôret ved bruk av 
plansilo er også bedret med nye metoder, noe som gjør at plansilo i stor grad foretrekkes. I 
prosjektet skal plansilo være opsjon. 
 
Gjødsel 
Gjødsel må oppbevares enten i egen kjeller i bygget eller i ekstern tank i nærheten av bygget. Endelig 
løsning er ikke valgt da forhold som topografi, tilgjengelig plass og fremtidig utnyttelse av gjødsel 
påvirker dette valget.  
 
Gjødsel er en ressurs det er knyttet mange spørsmål til framover, både som ressurs for gården og 
energibærer, men med stort fokus i klimasammenheng. Det er i dag mange ulike løsninger for å 
nyttiggjøre seg gjødsla på gården, og det bør legges til rette for å gi elevene god innsikt i bærekraftige 
fremtidige løsninger for gjødselhåndtering 
 
 
Beite 
På Gjermundnes vgs skal alle storfe være ute på beite om sommeren.  Fjøsen må tilrettelegges for 
enkel tilkomst til beite for å møte beite- og mosjonskravet. 
 
Vei og tun 
I eksisterande vegsystem blandast gåande og dyr i stor grad og det er derfor vurdert som nødvending 
at det etablerast en ny veg på for å kunne skilje mellom køyrande og menneske/dyr. I området den 
nye fjøsen er planlagt finnes traktorgarasje, sauefjøs, eksisterande fjøs med smådyr og gris, og 
skolens stall med ridehall. Det må planleggast med gode trafikale forhold i dette området. Her er det 
stor trafikk av elever, tilsette og dyr. Tunområdet vert også brukt til traktorøvingar med elever. I 
prosjektet er det ikkje lagt inn finansiering til ny veg, og det skal difor planleggast slik at fjøsen skal 
kunne nytte eksisterande vegnett i tillegg til at det i framtida vil komme ein ny veg.   



 

 

D Teknisk kravspesifikasjon 
Generelt 
Prosjekteringsanvisningene skal bidra til en målrettet og effektiv prosjekteringsprosess og sikre at 
Møre og Romsdal fylkeskommune sine bygg prosjekteres, beskrives og utføres i samsvar med Møre 
og Romsdal fylkeskommune sine krav til løsninger og bygningsmessig / teknisk standard. 

Prosjekteringsanvisningene skal utvikles og tilpasses i forhold til konsept og gjennomføring av 
skisseprosjektet. Under følger et utdrag fra dagens konsept med vektlegging av spesielle 
fokusområder. 

Generelle bestemmelser 
Den tverrfaglige prosjekteringsanvisningen dekker blant annet områdene: brann, lyd, miljø, 
Forvalting, Drift og Vedlikehold (FDV), merking, Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) og 
kvalitetssikring. 

Fylkeskommunen innfører i dag et eget dataprogram for styring av drift og vedlikehold på de 
videregående skolene. Det er viktig at dokumentasjonen fra entreprenør om drift av det nye bygget 
er tilpasset dette programmet. 

De prosjekterende skal også ta særleg hensyn til å velge løsninger som fører til lave livsløpskostnader 
(LCC) på nybygget. 

Brukerinvolvering 
Det skal holdes egne orienteringsmøter mellom prosjekteringsgruppa og brukere inkludert 
driftspersonell ved oppstart av prosjekteringen, og ved avslutningen av hver fase. Følgende skal 
minimum være tema: 

1. Byggets miljøprofil 
2. Brannsikring 
3. Automatisering 
4. FDV - dokumentasjon/ sluttdokumentasjon 
5. ROS - analyse 

Bygning 
Prinsippløsninger for utforming av bygningen: 

Arealeffektivitet er svært sentralt både ift. området utvendig, men også innvendig i bygningen. Det 
skal ikke bygges mer areal enn nødvendig for å dekke funksjoner i bygget, samtidig må det kartlegges 
grundig at bygningens utforming ikke begrenser elastisiteten og legger for store begrensninger til å 
videreutvikle bygget. 

Arealeffektivitet påvirker byggekostnaden. Hver funksjon må være effektiv arealmessig og logistikken 
mellom de ulike funksjonene må være rasjonell. 

Samtidig som arealeffektivitet er viktig, er det enda viktigere å ivareta kvalitetsprinsippene i 
bygningen for å sikre funksjonalitet og gode kvaliteter for brukere og driftspersonell.  

Garderober skal utstyres med låsbare skap for oppbevaring av verdigjenstander. Generelt skal 
bygningens adgangskontrollsystem kunne styre tilgjengelighet slik at bygget har stor fleksibilitet for 
brukere og driftspersonell. 



 

 

Alle areal skal være utformet slik at det gir god tilgjengelighet for flest mulig uavhengig av 
funksjonsnivå. 

Materialbruk: 
Bygningen og materialbruk i bygningen skal vurderes i et livsløpsperspektiv for å sikre at det totalt 
sett er en robust og bærekraftig bygning. 

Dette er et bygg med stor slitasje som følge av røff bruk. Robuste materialer som tåler stor slitasje 
over lang tid, skal benyttes. 

Med basis i målsetningen om et bærekraftig bygg skal det velges materialer med god miljøprofil.  

Renhold 
Prosjektet skal bygges slik at det kan gjennomføres et tilfredsstillende renhold som sikrer god 
hygiene til lave driftskostnader. I tillegg skal spesifikke rengjørings og hygiene krav mht. god 
dyrevelferd oppfylles. Renholdet skal omfatte alle rengjøringsobjekt i full høyde til og med himling 
som blant annet: 

• Renhold av overflater (innredning og inventar) 
• Vedlikehold av gulv. 
• Regelmessig renhold av vegger og himling 
• Hovedrenhold 
• Vindusrengjøring 

God eiendomsforvaltning blir i NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle» (Eikeland et al 
2004) definert som det å gi brukerne god og effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette 
innebærer å skape best mulig rammevilkår for brukernes virksomhet over tid (s:13). Renhold utgjør 
mellom 25-35% av driftskostnadene til et bygg. Målsetningen for Gjermundnes vgs er at det skal 
gjennomføres LCC vurderinger på valg som blir gjennomført. Ved å velge gode løsninger for renhold 
får vi ned driftskostnadene betydelig og det gir lave LCC. 

Avfallshåndtering 
Det skal legges til rette for sortering av avfall og effektiv drift. 

Tekniske anlegg 
Den overordnede målsettingen for de tekniske systemene ved Gjermundnes vgs er å gi et 
velfungerende bygg som stimulerer til sunnhet og trivsel for byggets brukere og gi god 
dyrevelferd med lavest mulige energi- og driftskostnader. 

Konseptet støtter seg på de 10 kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg og områder som er 
utarbeidet av Bygg21. Prinsippene bidrar til å definere hvilke krav og forventninger man bør ha til 
et bygg som er både helsefremmende, bra for miljøet og som gir lave drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Det er med andre ord en god veiviser for hva man skal tenke på når man 
designer et bygg som skal ivareta sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft samtidig. For å nå 
målsetningen er konseptet for Gjermundnes vgs basert på enkelhet, dvs. løsninger som er en 
integrert del av byggets design, og som spiller på lag med og understøtter byggets funksjonskrav.  

 



 

 

Teikningar 
Prosjekteringsanvisningen spesifiserer BIM-kravet til prosjekteringsunderlaget i et BIM-prosjekt. Den 
skal sikre at bygningsinformasjonsmodellen (BIM'en) har riktig struktur, innhold og oppbygning slik at 
entreprenørene kan bruke BIM til de mest vanlige formålene i dag. 

Formålet ved bruk av BIM er bedre samhandling og kommunikasjon i prosjektet. Dette må støttes av 
både teknologi og arbeidsprosesser. Partene må tilrettelegge modeller eller informasjonsgrunnlag til 
bruksområder som er spesifisert på forhånd. 

Reint og tørt bygg 
Bygget skal produseres etter RENT TØRT BYGG - metoden slik dette er beskrevet i RENT TØRT BYGG - 
håndboka - RIF 2007. 

RENT TØRT BYGG - håndboka vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved fastsetting av kvalitetsnivå og 
arbeidsomfang i entreprisen. 

Ved overlevering skal bygget holde avtalt kvalitet. Renholdskvaliteten måles objektivt ved hjelp av et 
måleapparat og en beskrevet prosedyre, BM - Dustdetector etter prosedyre beskrevet i RENT TØRT 
BYGG - håndboka. Entreprenøren skal dokumentere at kontraktfesta renholdskvalitet er levert.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Postboks 2500, 6404 Molde (postadresse) 
Julsundvegen 9, 6412 Molde (besøksadresse) 
 
Tlf: 71 28 00 00 
E-post: post@mrfylke.no 
Web: mrfylke.no 
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