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1 Generell orientering RTB
Dette dokumentet gjelder for utbygging av sykehus og helsehus i Narvik.
Da pasienter er mer sårbare for uheldige påvirkninger mht inneklima enn friske personer stilles 
det strenge krav til utførelsen av byggeaktiviteten, slik at et godt inneklima i driften av 
sykehuset sikres. 
Dette dokumentet gir en oversikt over krav utbyggingen skal følge for at sykehusets krav til 
inneklima skal nås, og gjelder for alle entreprenører på byggeplass.

Bygget skal produseres etter prinsippet «Rent-Tørt-Bygg» (RTB) slik dette er beskrevet i RIF sin 
RTB-håndbok, siste utgave. Det forutsettes at Totalentreprenøren har nødvendig kjennskap til 
begreper og målsettinger innen RTB, og det er en forutsetning at boka vil bli brukt som 
grunnlag for fortolkninger ved fastsettelse av kvalitetsnivå og arbeidsomfang i entreprisene.

Alle entreprenørene skal ivareta krav satt til RTB for prosjektet.

1.1 RTB – generelt omfang
For dette byggeprosjektet skal byggerenholdet utføres på en måte som gir et godt helsemessig 
arbeidsmiljø i byggeperioden og senere i driftsfasen. Dette skal oppnås ved oppfyllelse av 
følgende delmål:

 God byggeplasshygiene som skaper en trivelig, ren, tørr og trygg arbeidsplass inklusive 
garderober, sanitære rom samt verksteder og lagre.

 God økonomi i byggeproduksjonen og tilrettelegging for en rasjonell byggeplass 
gjennom avfallsminimering, økt kildesortering og gjenvinning, færre feil og skader på 
materialer samt mindre behov for lagerplass.

 Overlevering av et rent, tørt bygg som gir et godt innemiljø for brukerne.
 Hindre at forurensning fra byggetiden ligger igjen i bygget

1.2 Ansvar for RTB
Totalentreprenøren har ansvar for at RTB-beskrivelsene i dette dokumentet er ivaretatt ovenfor 
Byggherre. 

1.2.1 Alle entrepriser

Alle entreprenører på byggeplass har ansvar for kontinuerlig å rydde og rengjøre etter egne 
arbeider. 

Totalentreprenøren rigger, drifter og nedrigger provisoriske avskjerminger rundt egne 
produksjonssteder.

Totalentreprenøren skal også rengjøre innvendige overflater og komponenter levert og 
montert av Totalentreprenøren med de renhetskrav som er anført i RIF normen.
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1.2.2 Råbyggfasen

Totalentreprenøren har overordnet ansvar for RTB-arbeider under utførelse av sine 
kontraktsarbeider på byggeplassen. Dette inkluderer i tillegg til rydding og rengjøring etter egne 
arbeider også koordinering av de andre entreprenørers pålagte RTB-arbeider. 
Totalentreprenøren har det overordnete ansvar for gjennomføringen, fremdriften og kvaliteten 
av alt byggrenhold i sin kontrakts- og byggeperiode på det enkelte bygg/bygningsdel.

1.2.3 Tett bygg – fasen

Tett bygg er fra tidspunktet når vindsperre og taktekking er på plass, og åpninger er lukket.

Totalentreprenøren har det overordnede ansvar for gjennomføring, fremdrift og kvalitet av alt 
byggerenhold i tett bygg fasen og for at bygget ved overlevering tilfredsstiller de 
kontraktsfestede kvalitetskrav. Dette omfatter:

 Programmert byggerenhold i henhold til avtalt omfang, metode, hyppighet og varighet.
 Preventive tiltak som reduserer smusstilgang og beskytter personell og materialer.
 Administrere, koordinere og kontrollere alt byggerenhold utført av eget personell.
 Koordinere alt byggerenhold på byggeplassen.

Totalentreprenøren er ansvarlig for all dokumentasjon av RTB-arbeidene. Dette omfatter:

 Utarbeide og distribuere renholdsplaner, innvendige riggplaner og fremdriftsplaner for 
RTB- arbeidene i samarbeid med byggeleder. Her medtas også løpende oppdatering av 
planene i byggetiden.

 Loggføre alt utført byggerenhold i egen regi og dokumentere oppfyllelse av renhetskrav 
i byggeperioden

 Avviksbehandling.
 Kontroll av gjennomføring, fremdrift og kvalitet av alt byggerenhold og dokumentere at 

bygget ved overlevering tilfredsstiller de kontraktsfestede kvalitetskrav.
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1.3 Generelle krav for RTB
Prosjektet skal gjennomføres med overordnet målsetting om Rent Tørt Bygg. Dette betyr at alle 
arbeidsoperasjoner skal utføres på en slik måte at det produseres minst mulig byggestøv og at 
det gjennomføres systematisk rengjøring for å minimalisere akkumulering av forurensende 
stoffer, byggestøv og unødig fuktighet i bygget.

Totalentreprenøren skal etablere nødvendig antall produksjonsrom innomhus for kapping, 
saging og andre støvende arbeider som alle entreprenørene skal benytte seg av. Det er et krav 
at alle entreprenørene benytter produksjonsrommene.

Totalentreprenøren skal rigge alle utvendige produksjonssteder til bruk for alle entreprenører 
med hensyn på forurensende arbeider. Rigges i henhold til prinsippene i RTB-håndboken.

Alle entreprenører skal benytte industri-/byggstøvsugere med mikrofilter. Det er et krav at det 
støvsuges under arbeidsprosessen eller minst på slutten av arbeidsdagen.

Det kreves også at støvreduserende verktøy benyttes og tilkobles støvsugere. Slanger, 
munnstykker og spesialuttak skal leveres med støvsugerne, men tilpasning til spesialverktøy må 
tas med av den som skal bruke verktøyet.

1.4 Oppstartsmøte og oppfølging
Krav til RTB i prosjektet skal være tema i alle oppstartmøter. Det skal etableres en forpliktelse 
for hver enkelt entreprenør ift. RTB.

RTB skal være tema ved innskriving av mannskap på byggeplass. Den plassansvarlige hos den 
enkelte entreprenør må forplikte seg til å følge opp RTB - kravene i prosjektet for egne arbeider 
og for eget mannskap gjennom hele prosjektet. Dersom ytterligere opplæring av eget 
mannskap i RTB er påkrevet, skal entreprenøren sørge for dette.

2 RTB i byggeperioden
Rydding, fjerning av avfall og rengjøring skal utføres kontinuerlig/daglig. Byggrenholdet 
omfatter:

 Rydding, fjerning og evt. sortering av emballasje, kapp og spill
 Avembalering skal gjøres utendørs, eller i conteiner, tilrettelagt slik at skjeggkre ikke 

kommer inn i bygget etter gul sone.
 Rydding i trafikkarealer
 Regelmessig rengjøring av gulv (støvsuging/mopping) samt horisontale flater i nåhøyde.
 Forsegling og tildekking av bygningselementer og installasjoner mot støv, 

forurensninger og nedbør
 Rengjøring av alle overflater og installasjoner i hulrom og over himlinger før permanent 

lukking
 Rengjøring etter riving, hullboring, sliping o.a.

Alle leveranser og arbeider med byggerenholdet må tilfredsstille statlige og kommunale lover, 
forskrifter og bestemmelser samt aktuelle norske standarder. Samtlige engasjerte 
entreprenører har ansvar for å holde bygget rent og tørt og er pliktige til å innordne seg de 
rutiner som entreprenør med overordnet ansvar legger opp til.
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2.1 Støvreduserende tiltak ved forurensende arbeider
Det skal legges stor vekt på å begrense støvproduksjonen, hindre at støv spres i bygget og 
fjerne støv. Totalentreprenøren har det overordnete ansvar for gjennomføring tiltak som 
begrenser støvproduksjon og at støv spres på byggeplassen.

Innvendig arbeidsstasjon i tett-bygg fasen rigges og merkes av Totalentreprenøren. Merket rom 
eller avlukke er avsatt til forurensende arbeider som kapping av treverk og lignende som ikke 
skal utføres i rene soner (Mørtelblanding skal foregå utendørs). Rom skal være lukket så det 
ikke spres støv og spon til andre soner. Entreprenørene kan alternativt nytte ferdige rom, eller 
det kan benyttes produksjonstelt eller tette ”partytelt”. Arbeidsstasjoner skal ha merket skille 
mot soner utenfor, ha avtrekksventilasjon og fast industristøvsuger for tilkopling verktøy som 
den enkelte benytter.

Enhver bruker av stasjonen rydder og rengjør etter sitt eget arbeid.

Midlertidige rom utføres med stenderverk og min 0,2 mm armert plast ihht. RTB-håndboken. 
Det monteres et arbeidsbord med mål 3,0x1,5 m. Romareal min 7x4 m. Etablerte, permanente 
rom i bygget kan brukes etter avtale med koordinator eller byggeleder.

Midlertidige skiller skal etableres rundt forurensende byggearbeider. Entreprenørene har 
ansvar for montasje av midlertidige skilleforheng av plast med min tykkelse 0,2 mm rundt 
lokale, støv- produserende arbeidsoperasjoner. Dette omfatter arbeidsoperasjoner som ikke 
kan utføres i produksjonsrom eller produksjonssone. Midlertidige skiller rigges av den enkelte 
entreprenør som har bruk for slike skiller.
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2.2 Utvendig produksjonssted
På utvendig riggområde skal Totalentreprenøren rigge plass for utførelse av forurensende 
arbeidsoperasjoner. Antall og plassering av utvendige produksjonssteder skal sees i 
sammenheng med innvendige produksjonsrom slik at optimal bruk oppnås.

Produksjonsplassen skal være beskyttet mot nedbør og sjenerende trekk og må ikke tilsmusse 
gangveier inn mot bygget. Lydkrav til naboer må overholdes.

Utvendig produksjonssted innredes med arbeidsbord tilsvarende innvendig produksjonsrom.

2.3 Lagring
Totalentreprenøren sørger for at alle entreprenører får egne innendørs lagerrom. Den enkelte 
entreprenør rigger sine egne rom.

Innendørs skal all lagring på bygget beskyttes mot støv. Transportvogner skal ha gummihjul av 
type som ikke setter merke i banebelegg. Lagring, kabelføringer for strøm, lys m.m., 
maskinplasseringer og fremføring av trykkluftslanger skal organiseres slik at det blir lett å holde 
rent. Materialer som lagres skal ligge på bukker, strø eller vogner slik at det er mulig å gjøre 
rent rundt og under materialene. Det skal alltid sørges for tilstrekkelig åpning over gulv for 
renhold, ca. 30 cm.

Totalentreprenøren anviser utendørs lagerplass for de entreprenører som ønsker dette for 
mottak av varer.

2.4 Verktøytraller
Innendørs skal alle entreprenører skaffe til veie og bruke verktøytraller/-vogner med gummihjul 
for lagring av håndverktøy. Trallene skal være utstyrt med avfallsbeholder for småavfall som 
kapp og emballasje.

2.5 Provisoriske skjermvegger
Det må ved behov oppsettes provisoriske skiller/vegger med selvlukkende, provisoriske dører i 
bygget slik at støv ikke får spre seg. Dette gjelder rundt sjakter /trapperom og soneskiller der 
det er fare for støvspredning ved termisk oppdrift. Veggene skal bygges av stenderverk med 
armert plastfolie fra gulv til tak med nødvendige lukkbare transportåpninger. Rigges av 
Totalentreprenøren som bestemmer plassering og omfang i samråd med Byggherrens 
medhjelper

Hver entreprenør må i enkelte tilfeller etablere og vedlikeholde midlertidige tettinger for både 
støv og vann når det er klart at en spesiell arbeidsoperasjon vil medføre spredning, kfr. avsnitt 
2.1.

2.6 Urenheter utenfra
Bygget må i den grad det er mulig beskyttes mot støv og skitt utenfra. Totalentreprenøren skal 
rigge transportveien inn til inngangene med dekke av fin pukk eller fast dekke (asfalt).

For å få tilfredsstillende renhold innendørs er det viktig med skikkelig ytre vedlikehold. 
Adkomstveier skal ordnes og vedlikeholdes slik at de er rene. Dette er Totalentreprenøren sitt 
ansvar.
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Ved alle innganger til bygget skal Totalentreprenøren etablere selvlukkende, provisoriske dører 
med utvendige fotskraperister/matter og innvendige fuktsugende matter som skiftes 
regelmessig. Også i innendørs soneskiller etableres matter som hindrer smussoverføring fra 
uren sone til renere sone.

2.7 Renholdssoner
Bygget deles inn i RTB-soner av Totalentreprenøren som også drifter disse. Ettersom prosessen 
skrider fram skifter sonen farge fra grønn til rød. Byggrenhold inndeles i følgende faser:

 Råbyggfasen (grønn sone)
 Tett bygg fase (gul sone)
 Innredningsfasen for fastmontert utstyr (gul sone)
 Innreguleringsfasen (rød sone)

2.7.1 Grønn sone: Råbyggfasen.

Denne fasen defineres som byggeperioden fram til 2 arbeidsuker etter at hoveddelen av bygget 
er tekket og fasaden lukket (gjelder også midlertidig tekking/tetting)

Det gjøres normal rydding og rengjøring etter egne arbeider. Ingen spesielle restriksjoner annet 
enn kildesortering av avfall. Råbyggfasen avsluttes med en kontrollbefaring av entreprenørenes 
rydding før oppstart av programmert byggrenhold i gul sone.

2.7.2 Gul sone: Tett bygg med ikke ferdige overflater.

Gul sone innebærer oppstart av tørking av bygg med økt fare for svevestøv. Røyking i tett bygg 
er forbudt.

 Horisontale overflater i nåhøyde (gulv, vindusposter) skal støvsuges 1-2 ganger pr. uke i 
henhold til renholdsplan.

 Alt støvproduserende verktøy skal ha påmontert avsug.
 Vinduer og dører skal i størst mulig grad være lukket.
 Samtlige entreprenører skal utføre støvsuging etter egne arbeider
 Totalentreprenøren rengjør etter avtalt program, basert på renholdsplanens frekvenser, 

metoder og renholdskrav.
Merk: det er forventet at vi fløy vis innfører tett bygg ihht. trimmet bygging/ 
fremdriftsplan. Tett bygg er milepæl som prosjektet måler fremdrift etter.

2.7.3 Rød sone: Rom og arealer med ferdige overflater og fastmontert utstyr.

Rommet/området er lukket og merket etter avtale med byggherrens medhjelper. Normalt skal 
det være avlåst etter ferdig avsluttende rengjøring! Intet arbeid uten Byggherrens tillatelse og 
arbeidene utføres etter fastlagt rutine og krav til renhet etter avsluttet arbeide.

 Totalentreprenøren har kontroll på aktiviteter i området
 Støvende arbeider er ikke tillatt. Hvis dette utføres skal entreprenør rengjøre etter sine 

arbeider etter fastsatt rutine for rød sone.
 Påbudt med fotposer / skoovertrekk.
 Totalentreprenøren rengjør etter avtalt program, basert på renholdsplanens frekvenser, 

metoder og renholdskrav
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2.7.4 Alle soner

For alle soner gjelder:

 Kontinuerlig rydding / fjerning av avfall og overflødige materialer.
 Kun lagring for nært forestående arbeider i bygget.
 All bruk av feiekost er strengt forbudt. Det skal brukes mopp, gulvvaskemaskin og 

støvsuger.

2.8 Skilting
Totalentreprenøren skal etablere og drifte opphenging av midlertidige skilt ved innganger til de 
ulike renholdssoner og mellom ulike soner. Skiltene skal ha sonens farge. Utforming og tekst 
avtales med Byggherrens medhjelper.

Plastbeskyttede skilt produsert på PC i A4-ark aksepteres.

Det skal settes opp informasjonsskilt om RENT, TØRT BYGG i alle produksjonsrom, brakker og 
på sentrale steder i bygget. Skiltene skal også informere om renholdsplanen på bygget. 
Totalentreprenøren vedlikeholder skilting.

2.9 Beskyttelse gulvbelegg
Ferdige golv skal etter legging fortløpende tildekkes med kraftpapp pålimt plast med limte 
skjøter som tapes fast med lerretstape mot vegger eller omgivende flater. I 
kommunikasjonsarealer og soner hvor det evt. må utføres stasjonær bearbeiding, (kapping av 
listverk og lignende) legges beskyttelse av harde trefiberplater over kraftpapp. Platene legges 
kant i kant og tapes til hverandre og til under- liggende kraftpapp. Alternativt kan overskudd av 
gulvbelegg benyttes i stedet for trefiberplater.

All beskyttelse utføres og vedlikeholdes av Totalentreprenøren. Tildekking fjernes av 
Totalentreprenøren.

2.10 Renhold Ventilasjonskanaler, teknisk utstyr
Ventilasjonskanaler, elektronisk utstyr og innredning skal være rent og forseglet ved mottak, i 
hele byggeperioden, inntil overlevering. Ved overlevering skal renhet i det leverte anlegg 
egenkontrolleres og dokumenteres. Hvis avtalt renhet ikke oppnås skal entreprenøren foreta 
rengjøring av flatene uten krav om tillegg.

2.11 Oppvarming og avfukting 
Totalentreprenøren skal sørge for at bygget oppvarmes i tilstrekkelig grad slik at uttørking av 
konstruksjonene blir ivaretatt i forhold til fremdrift og neste aktivitet. Bygget skal også avfuktes 
ved bruk av avfuktere i den grad det er nødvendig for å holde fukt i bygget på et akseptabelt 
nivå. Det skal kunne dokumenteres at materialene tørkes ut slik at det ikke skjer utvikling av 
sopp, mugg, bakterievekst og bygg skader, og at fuktighet ikke blir bygget inn i 
konstruksjonene.

Totalentreprenør skal etablere en plan for uttørking av bygget. Denne skal vise hvordan 
uttørkingen ivaretas, og tilhørende beregninger skal vise at fremdrift/uttørkingstid og 
uttørkingsmetode vil ivareta krav til tørt bygg. I tillegg skal det fremgå hvordan bygget avfuktes 
og varmes opp, samt hvordan dette skal måles, følges opp og dokumenteres.
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2.12 Beredskapsplan for værforhold og vannlekkasjer 
Totalentreprenør skal holde beredskap for å beskytte bygget mot fuktskader i tilfeller av uvær, 
store nedbørsmengder, vind samt lekkasjer. Dette medfører vakthold i slike tilfeller, tilgang på 
ekstra utstyr og mannskap for å bøte på evt. skader på fuktsikringen. 

Planen skal omfatte minimum varslingsrutiner, hvem som har avgjørelsesmyndighet for tiltak, 
samt retningslinjer for materialutskifting, hvilke målinger og dokumentasjon som skal tas i 
etterkant av en lekkasje eller oppfukting og hvordan uttørking skal skje. Totalentreprenøren 
skal kontrollere fuktsikring på bygget i forkant av meldt uvær.  

2.13 Brakkerigger 
Totalentreprenør skal sørge for at brakkerigger skal rengjøres minimum 2 ganger i uka. I 
perioder med mye skitt ute på byggeplass som dras inn i brakkene skal det rengjøres hyppigere. 

Renholdet skal være iht. RIFs RTB-håndbok, og inkludere oppvask. 

Hver fredag skal mat fra kjøleskapet kastes og avhendes i container, og brakkeriggen ryddes ut 
iht. nærmere anvisninger fra totalentreprenør. 

2.14 Organisering og ansvar for rydding og rengjøring
Totalentreprenøren er ansvarlig for å påse at hver entreprenør rydder etter eget arbeid og 
sørger for at eget avfall blir transportert til avfallscontainere.

Totalentreprenøren skal sørge for organisering, samt rigg og drift av renhold og sørge for at det 
foretas felles rydding 1 gang pr uke.

Totalentreprenøren er ansvarlig for å foreta provisorisk tetting av sitt monterte utstyr så som 
kanaler, rør, ventiler, aggregater, tavler, tavlerom etc. hvor nedstøving eller vannsøl vil kreve 
ekstra rengjøring og hvor forurensing kan gi et miljømessig og / eller driftsmessig problem i 
fremtiden. Ved overlevering skal Totalentreprenøren sørge for at de innvendige overflater 
oppfyller renhetskravene, og han skal dokumentere dette.

Totalentreprenøren skal påse at utvendig rydding blir fulgt opp av hver enkelt entreprenør etter 
deres egne arbeider.

2.15 Renholdsmetoder og utstyr
Totalentreprenøren skal levere og montere alt utstyr for byggerenhold for eget bruk så som 
støvsugere og mopper etc. i byggeperioden fram til overtakelse. Det skal benyttes kraftige, 
mobile byggstøvsugere med mikrofilter med avskillingsgrad 99,97% (DOP) og med mulighet for 
tilknytting til punktavsug fra støvproduserende utstyr.

Hver enkelt entreprenør har ansvaret for at utstyret fungerer til enhver tid og skal vedlikeholde 
dette. Kostnader for normalt vedlikehold skal dekkes av Totalentreprenøren

I tillegg til kraftige mobile byggstøvsugere som angitt over, kan entreprenører supplere med 
lette mobile byggstøvsugere med mikrofilter avskillingsgrad 99,97% (DOP).
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Det vil ikke bli tillatt å renholde med utstyr som forurenser omgivelsene eller skaper 
helseproblemer / ubehag for personell på byggeplassen. I produksjonsrom skal 
Totalentreprenøren utstyre rommene med støvsugere og avtrekksventilasjon for bruk av alle 
entreprenører. Bruk av kost skal ikke forekomme.

 Følgende renholdsutstyr skal benyttes:
 Kraftige mobile byggstøvsugere
 Vannsuger til våt rengjøring
 Lette mobile byggstøvsugere
 Moppeutstyr
 Gulvvaskemaskiner

2.16 Programbasert byggrenhold
Programbasert byggrenhold utføres av Totalentreprenøren med kompetent renholdspersonale. 
Renholdet gjennomføres etter fastsatt renholdsplan og kvalitetskrav tilpasset sonene og type 
bruksrom.

Følgende renholdsomfang legges til grunn pr. uke:

Grønn sone Gul sone Rød sone
Transportveier 1 1 2
Inngangsområder 1 1 2
Spesielle rene rom 1 2 5
Produksjonsrom 1 hver dag
Øvrige rom 1 1 1

2.17 Behovsbasert byggrenhold
Rydding og byggrenhold etter egne arbeider utføres behovsbasert av den enkelte entreprenør.

Totalentreprenøren skal utføre behovsbasert byggerenhold ut over programmert renhold. 
Dette er aktuelt ved akutte situasjoner eller når andre entreprenører ikke har oppfylt sine 
kontraktsforpliktelser.

Behovsbasert byggrenhold er ikke ekstraarbeider, og kostnadene skal dekkes av den 
entreprenør som har ansvaret for avviket. Ved eventuell uklarhet eller uenighet om hvem som 
har ansvaret for det manglende renholdet, vil kostnadene bli fordelt likt på alle entreprenører 
som har pågående arbeider i det aktuelle området eller i/ved bygget. Utover dette vil det være 
behov for å rekvirere behovsbasert renhold.

2.18 Oppsamling, transport av byggavfall
Totalentreprenøren skal installere og drifte sentralt plassert avfallscontainere med mulighet for 
kildesortering på byggeplassen. Han skal sørge for tømming og betale alle kostnader inklusiv 
bossavgift i denne forbindelse.

Det skal minimum være egne containere for (ikke nødvendigvis samtidig):
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 Trevirke
 Gips
 Papir, papp og kartong
 Plast
 Jern og metall
 Restavfall (blandet avfall)

Det skal avsettes nødvendig plass for og medtas nødvendig antall containere i størrelse 10-20 
m³.

Spesialavfall som malingsrester, limrester etc. skal den enkelte entreprenør selv fjerne fra 
byggeplassen og levere til godkjent mottaksstasjon.

Elektroentreprenører holder egne containere og sørger selv for tømming av disse med 
innrapportering av avfallsmengder til riggentreprenør som tar dette med i sitt samlede 
regnskap.

2.19 Drift avfallshåndtering
Totalentreprenøren er ansvarlig for å påse at kildesorteringen fungerer på byggeplassen og skal 
sørge for at feilsortering rettes opp. Dette omfatter kontroll med tømming av vognene i 
utvendige containere. Det etableres system med avvikshåndtering for avfallshåndtering, 
herunder også system for sanksjoner.

Totalentreprenøren skal rapportere avfallsmengder månedlig til byggherre ved byggeleder. 
Sorteringen skal være minimum 80 %.

Den enkelte entreprenør skaffer selv til veie nødvendig antall avfallsvogner og har ansvar for at 
vognene tømmes straks de er fulle og returneres uten unødig opphold. Vognene skal også 
fordeles på byggeplass slik at avfallstransporten blir effektiv. Totalentreprenøren har ansvar for 
å koordinere avfallsfunksjonen innomhus. Det skal ved feilsortering anmerkes avvik og reageres 
mot aktuell entreprenør. Dersom avvik ikke blir håndtert av ansvarlig entreprenør, vil arbeidet 
bli utført av riggentreprenør. Dette vil bli håndtert iht. rutiner for sanksjoner.

Avfallsplan utarbeides av Totalentreprenøren og skal gjennomgås i oppstartsmøter med hver 
enkelt entreprenør.

2.20 Avsluttende byggrengjøring
Totalentreprenøren har ansvaret for avsluttende byggrengjøring og skal gjennomføre dette 
med kompetent renholds- personell. Avsluttende byggrengjøring skal utføres før igangkjøring 
og endelig innregulering av ventilasjonsanleggene. Arbeidet kan foregå etappevis med 
tilsvarende etappevis overlevering til bygg- herrens renholdsorganisasjon.

Totalentreprenøren skal ta initiativ til et koordineringsmøte i god tid før oppstart for å oppnå 
en problemfri overgang til byggherrestyrt renhold.

Sluttrengjøring av lukkede rom foretas av Totalentreprenøren straks disse er ferdige og før 
lukking. Omfang av avsluttende byggrengjøring:

 Fjerne all restbeskyttelse på gulv.
 Rengjøre alle gulv (oppsetting av gulv utføres av den entreprenør som har lagt det)
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 Rengjøre tak, vegger, vindusposter, dører, innvendige glassflater, utvendige flater for 
ferdig montert innredning og teknisk utstyrinnredning samt øvrige horisontale flater.

 Rengjøre alle lukkede rom i sjakter, vindusbenker og himlingsrom med installasjoner og 
rammeverk.

 Pusse vinduer og glassfasader innvendig og utvendig samt fjerne flekker og merker.

2.21 Kvalitetskrav etter avsluttende byggrengjøring 
Kvalitetskravene ved overlevering er basert på objektive krav i henhold til RTB-håndboken med 
tilhørende krav til målemetoder og måleomfang. Kravene er i henhold til NS INSTA 800. 
Kontrollene er basert på måling av støvdekke på flatene ved bruk av geltape og 
BMDustdetector. Kalibreringsbevis på måleutstyret skal forevises før målingene starter. 

Kvalitetsprofil: (NS INSTA 800 tab.D1)

Kommunikasjonsareal Støvnivå 4
Kjøkken Støvnivå 4
Spesielt rene rom Støvnivå 5
Våtrom Støvnivå 4
Øvrige rom Støvnivå 4
Hulrom inkl. installasjoner før lukking Støvnivå 4
Innvendige kanalflater Støvnivå 4

2.22 Kontroll av RTB
Byggherrens medhjelper har det overordnede ansvar for kontrollfunksjonen på vegne av 
Byggherren.

Totalentreprenøren skal foreta kontroll av egne renholdsarbeider samt øvrige entreprenørers 
renholdsarbeider og er ansvarlig for at bygget overleveres med avtalt renholdskvalitet. Alle 
kontroller, herunder også befaringer, skal dokumenteres med objektive målinger når dette 
kreves og med avviksrapporter forøvrig. Omfang målinger avklares i renholdsplanen. 
Prosjektets generelle rutiner for avviksbehandling benyttes.

Følgende kontroller gjennomføres:

 Vernerunder som skal omfatte byggerenhold
 Daglig kontroll og loggføring av alle avvik som oppdages eller blir rapportert av andre 

entreprenører.
 Kvalitetskontroll av ukentlige fellesryddinger og renholdsstatus underveis.
 Kvalitetskontroll av hovedrydding før avsluttende byggrengjøring.
 Kvalitetskontroll av avsluttende byggrengjøring, med dokumentasjon av oppnådd 

renholdskvalitet.
 Løpende kvalitetskontroll av utført byggerenhold i lukkede rom i vegger, sjakter, 

vindusbenker, himlingsrom.
 Fjerne all beskyttelse på gulv
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3 Sanksjoner
Kontroll på byggeplassen skal sikre at byggearbeidene utføres i henhold til kontrakt og fastsatte 
rutiner. Manglende kontroll, utilfredsstillende resultater og/eller manglende dokumentasjon 
kan medføre følgende sanksjoner:

 Kontraktens krav anses ikke oppfylt. Rengjøring utføres på nytt med ny dokumentasjon.
 Med 2 timers varsel blir rengjøringen og omsortering av avfall utført av Byggherren for 

Totalentreprenørens regning.
 Gjentatte avvik i renholdskvaliteten ansees som kontraktsbrudd som vil bli behandlet i 

henhold til kontraktens rutiner.


