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A Kontraktsinformasjon 

A1 Dokumentliste 
 
Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Troms og Finnmark Fylkeskommunes 
håndbøker finnes på internettadressen 
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-
kontraktsdokumenter. 
 
Følgende dokumenter utgjør til sammen konkurransegrunnlaget: 
 

DOKUMENT DATO 
1 Konkurransegrunnlag – Kap A-E 

ESPD-skjema 2022-04-20 

2 Datafiler med mengder fra kap D1 2022-05-03 
3 Prosesskoden: 

Håndbok R761 – Prosesskode 1 
Håndbok R762 – Prosesskode 2 

 
2018 
2018 

3 Håndbok N100 Veg- og gateutforming 2021 
4 Håndbok N200 Vegbygging 2021 
5 Håndbok N301 Arbeid på og ved veg  2021 
6 Håndbok R310 Trafikksikkerhetsutstyr: Tekniske krav  

(NB: Se også NA-Rundskriv 2015/12 Endring av krav til 
synlighetstøy og stoppspak i håndbok N301 og R310) 

2011 

7 Modellgrunnlag (iht. håndbok V770) 2015 
8 Håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og 

vegsikringsutstyr 2021 

9 Håndbok V160 Vegrekkverk og andre 
trafikksikkerhetstiltak 2016 

10 Håndbok V161 Brurekkverk 2016 
11 Håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av 

fylkesveger 2012 

12 Håndbok V621 MC-sikkerhet 2007 
13 Håndbok V772 Samhandling 2016 
14 Håndbok V830 Nasjonalt vegreferansesystem 2020 
15 Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB  
16 NA-rundskriv 2015/12: Endring av krav til synlighetstøy og 

stoppspak i håndbok N301 og R310 2016-05-20 

17 Veileder for levering av avdragsnota på elektronisk format 2005 
18 Konteringsskjema for avdrags- og sluttfaktura for 

veganlegg 2018 

19 Fastsatte skjema som skal brukes: 
- R15 – Avfallsrapportering (ELRAPP) 
- R18 - Melding om uønsket hendelse/forhold i 

entreprisevirksomheten (ELRAPP) 
- R19 - HMS-månedsrapport (ELRAPP) 
- Utslippsrapport klimagasser (vedlegg til R19 - 

HMS-månedsrapport) 
- Avviksmelding 
- Krav om endringsordre 
- Endringsordre 
- Sluttattest for utført entreprise 
- Skjema for Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 

av underentreprenør 
- Avklaring 
- Overtakelsesprotokoll 
- Prisforespørsel 

 

https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter
https://www.vegvesen.no/fag/veg+og+gate/prosjektering+og+bygging/generelle-kontraktsdokumenter
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DOKUMENT DATO 
- Kontrollørmelding 

20 Norske og internasjonale standarder som det er vist til i 
tilbudsdokumentene  

21 Utlysingsannonsen som gjengitt i DOFFIN / TED 
databasen   

22 Brukerveiledning ELRAPP (tilpasset versjon), 
lastes ned fra http://www.vegvesen.no/elrapp  

 
 
Statens Vegvesens håndbøker har nye nummer fra 1. juni 2014. Se håndboksidene 
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker for mer informasjon om det nye 
nummereringssystemet og tabeller som viser oversikt over nye og gamle nummer.  
 
Det vil forekomme referanser til gammelt håndboknummer, da det totale omfang av 
referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til gammelt 
håndboknummer være likestilt med referanser til nytt nummer.  
 
Det vil fortsatt være dokumenter med referanser til tidligere håndboknummer, som f.eks. 
rundskriv. Gyldigheten av disse, og mulige krav som fremgår av disse, endres ikke av 
omnummereringen.

http://www.vegvesen.no/elrapp
http://www.vegvesen.no/Fag/Publikasjoner/Handboker
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A Kontraktsinformasjon 

A2 Innbydelse til anbudskonkurranse 
 
Kontraktsarbeid:  Oppdraget omfatter arbeider med rekkverk langs Fylkesvei i 

Finnmark 
 

Kontrakt: Rekkverkskontrakt Finnmark 2022 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, 
tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for oppfylling av kontrakten. Videre 
kreves erfaring fra tilsvarende arbeider for utførelse av ovennevnte kontraktsarbeid i 
henhold til konkurransegrunnlaget. Det vises til utfyllende bestemmelser i 
konkurransegrunnlagets kap. B2. 
 
Konkurransen skjer i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med 
evt. senere endringer, loa) samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 
med senere endringer, foa).  
 
Følgende legges til grunn: 

Type anskaffelse: Bygg-/anleggsarbeider 
Under terskel: Iht foa §8-3 
Anskaffelsesprosedyre: Åpen anbudskonkurranse 

 
Kriterier for valg av tilbud er gitt i konkurransegrunnlagets kap. B. 
 
Konkurransen gjennomføres via Troms og Finnmark Fylkeskommune 
konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Tilbudsinnlevering og all skriftlig 
kommunikasjon skjer via KGV, se kap. B1.  
 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV.  
 
Åpningsprotokoll vil bli offentliggjort i KGV, senest når leverandør er valgt.  
 
 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune, 2022-05-03 
 
 
_________________________________________  
Underskrift 
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A Kontraktsinformasjon 

A3 Orientering om kontrakten 
 
Innhold 

 Arbeidenes art og omfang ............................................................................................. 2 
 Entrepriseform og kontraktstype ................................................................................ 2 
 Kontraktsperiode, igangsettelse og tidsfrister ............................................................ 2 
 Forskudd ........................................................................................................................ 2 
 Byggherre og engasjerte rådgivere .............................................................................. 2 
 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet .............................................................. 2 
 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider ................................................... 2 
 Spesielle forhold ............................................................................................................. 3 
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 Arbeidenes art og omfang 
Troms og Finnmark fylkeskommune vil med dette be om tilbud på arbeider som omfatter 
levering og oppsetting av rekkverk på strekninger i Finnmark som vist på skjema, 
dokumenter D2-1, D2-2, D2-3. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal etablere ca. 16000 meter med nytt rekkverk.  
Det skal fjernes ca. 13000 meter med gammelt rekkverk som erstattes med stålrekkverk. 
 
Det vedlegges også kart over Finnmark hvor det er markert hvor arbeidene skal finne sted, 
se dokument D2-1. 
I tillegg skal torvkant fjernes i den grad det er behov. Torvkantene kan legges i skråning 
nedenfor veg og planeres jamt med eksisterende terreng. 
 
Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for 
øvrige prosesser, og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner. 
 

 Entrepriseform og kontraktstype 
Entrepriseform er utførelsesentreprise. 
 
Kontraktstype er enhetspriskontrakt. 
 

 Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister 
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av 
forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene 
om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C. 
 
Frist for ferdigstillelse er 2.november 2022 
Følgende delfrister gjelder: Ingen 
  

 Forskudd 
Det utbetales ikke forskudd. 
 

 Byggherre og engasjerte rådgivere 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens 
representant, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå 
gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt. 
 

 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet 
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. 
D2. 
 

 Andre entrepriser eller byggherrens egne arbeider 
Byggherren vil ha andre drifts- og vedlikeholds entrepriser på de samme vegene som 
kontrakten gjelder. 
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Byggherren vil i løpet av kontraktsperioden også kunne få utført rekkverksarbeider i 
kontraktsområdet gjennom andre entrepriser. Eksempler på slike rekkverksarbeider er 
reparasjon av skader påført av kjent-/ukjent motorvogn og reparasjon av skader etter skred 
og flom, som normalt håndteres av driftskontrakter. Rekkverksarbeider i forbindelse med 
utbedringskontrakter håndteres normalt i den enkelte utbedringskontrakt. 
 

  Spesielle forhold 
Ingen
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B Konkurranseregler  
B1 Generell konkurranseregler 

 
Innhold 

 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser ......... 2 
 Prosedyre ........................................................................................................................ 2 
 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. ................................................ 2 
 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget .................................. 2 
 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen ............................................................ 3 
 Kommunikasjon ............................................................................................................ 3 
 Språkkrav ....................................................................................................................... 3 
 Avvik ............................................................................................................................... 3 
 Avklaringer .................................................................................................................... 3 

 Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser ..................................................... 3 
 Avlysning av konkurransen .......................................................................................... 3 
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 Alminnelige konkurranseregler – lov og forskrift om offentlige anskaffelser 
For denne konkurransen gjelder lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesloven") og forskrift av 12. august 2016 nr. 974 om offentlige anskaffelser 
("anskaffelsesforskriften") del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i 
følgende dokumenter: 
 
• Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de 

generelle konkurransereglene.  
• Kapittel B2 Krav til leverandørenes kvalifikasjoner - anbudskonkurranse, som 

inneholder kvalifikasjonskrav med tilhørende bestemmelser.  
• Kapittel B3 Krav til tilbud og spesielle konkurranseregler, som inneholder 

tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene. 
 

 Prosedyre 
Konkurransen gjennomføres etter følgende prosedyre: 
Åpen anbudskonkurranse. 
  

 Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlaget m.m. 
Konkurransegrunnlaget er gjort tilgjengelig via oppdragsgivers 
konkurransegjennomføringsverktøy, på følgende internettadresse: 
 
https://permalink.mercell.com/178639940.aspx 
 
Tilbud skal leveres via ovennevnte konkurransegjennomføringsverktøy, jf. kapittel B2 og 
B3. 
  
Oppdragsgiver anbefaler at leverandøren starter med utfylling og opplasting av tilbud i 
konkurransegjennomføringsverktøyet i god tid i forkant av angitte frister for levering.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 
Gigabyte (GB). 
 
Leverandøren er ansvarlig for at komplett tilbud blir levert innenfor den angitte tidsfrist.   
 

 Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget 
Før tilbudsfristens utløp kan oppdragsgiver foreta rettelser, suppleringer og endringer av 
konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). 
Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via 
oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy eller doffin, jf. punkt 3 ovenfor.  
 
Oppdragsgiver kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på 
annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen. 
 
Leverandør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget. 
 
 
 

https://permalink.mercell.com/178639940.aspx
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Det forutsettes at leverandøren setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 
Leverandøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget, og kan ikke 
senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på.  
 
Dersom en leverandør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han 
umiddelbart varsle oppdragsgiver om dette.  
 

 Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen 
Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte leverandør, om ikke annet 
fremgår direkte av konkurransegrunnlaget. 
 

 Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiver og 
leverandør skal skje ved bruk av oppdragsgivers konkurransegjennomføringsverktøy, med 
mindre oppdragsgiver beslutter en annen kommunikasjonsform.  
 
Oppdragsgiver vil publisere eventuelle spørsmål og svar i anonymisert form i KGV. 
 

 Språkkrav 
Tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er 
angitt i konkurransedokumentene. 
 

 Avvik 
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av 
leverandørens tilbudsbrev. Leverandøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke 
fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av leverandøren. 
 
Avvik som ikke er prissatt, vil bli kostnadsmessig vurdert av oppdragsgiver i forbindelse 
med valg av tilbud. Tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 
24-8 (1) bokstav b. 
 

 Avklaringer  
Eventuelle avklaringer av leverandørens tilbud vil bli gjennomført i tråd med 
anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5. 
 

  Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser 
Ved eventuelle klager vedrørende konkurransen som bringes inn for Klagenemnda for 
offentlige anskaffelser (KOFA) skal følgende benyttes i forhold til angivelse av innklagede 
i klagen: 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune Drift og vedlikehold. 
 

 Avlysning av konkurransen 
Dersom det foreligger saklig grunn, kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning. 
Eks. hvis pris fra tilbydere overstiger byggherre overslag. 
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B Konkurranseregler 
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner - anbudskonkurranse 

 
Innhold 

 Om kapittel B2 ............................................................................................................... 2 
 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 ........................................ 2 

2.1. Generelt ............................................................................................................. 2 
2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling .......................................... 2 
2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet ......................................... 2 
2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner ........................................... 3 

2.4.1. Relevant erfaring ....................................................................................... 3 
2.4.2. Byggherrers erfaringer ............................................................................... 3 

2.5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet ..................................................... 4 
2.5.1. SHA system ............................................................................................... 4 

3. Øvrige bestemmelser ..................................................................................................... 4 
3.1. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner ............................................. 4 
3.2. Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 .................................................... 5 
3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest ................................................. 5 

4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap............................................ 6 
4.1. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav ................. 6 
4.2. Fellesskap av leverandører ................................................................................ 6 

5. Særlig om nyetablerte leverandører ............................................................................ 7 
6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ........................... 7 

6.1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) .............................................. 7 
6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene ......................................................... 7 

7. Avklaringer .................................................................................................................... 8 
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 Om kapittel B2 
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav. Med mindre annet er angitt skal 
hvert enkelt kvalifikasjonskrav i kapittelet oppfylles.  
 
Alle paragrafhenvisninger i kapittel B2 er til anskaffelsesforskriften (FOR-2016-08-12-
974), om ikke annet er angitt.  
 
Frister og øvrige bestemmelser, herunder krav til utformingen av leverandørens tilbud 
følger av kapittel B1 og B3. 
 

 Kvalifikasjonskrav, jf. anskaffelsesforskriften kapittel 16 
2.1. Generelt 

Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt 
kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at leverandøren vil bli vurdert som kvalifisert. 
 
Leverandører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) 
bokstav a).  
 

2.2. Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av 
leverandører som er lovlig etablerte foretak. 
 
Kravet gjelder også virksomheter som leverandøren støtter seg på, jf. punkt 4. 
 
Dokumentasjonskrav: 
1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det 
land hvor leverandøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre 
leverandøren, jf. punkt 4.2, er etablert, samt for alle støttende virksomheter,  
jf. punkt 4.1. 
 
2. Utfylt kapittel E2 punkt 3.1 ev. punkt 3.4. 

 
2.3. Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet 

 
Kvalifikasjonskrav: 
1. Leverandøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre 
kontrakten. 
2. Leverandørens egenkapital skal være positiv. 
 
Dokumentasjonskrav: 
1. Leverandørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og 

nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for leverandørens 
regnskapstall.  
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2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap 

som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske 
og/eller internasjonale regnskapsstandarder. 

 
3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående 

skattemessige eller offentlige gjennomganger av leverandørens virksomhet.  
 

4. En oversikt over eventuelle hendelser av betydning som har funnet sted etter utgivelse 
av det siste reviderte årsregnskapet. 

 
Dersom leverandøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen 
oppdragsgiveren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet 
ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets 
regnskapstall/økonomi og som oppdragsgiver anser egnet. Leverandøren skal begrunne 
hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen oppdragsgiver har krevd. 
 

2.4. Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner  
2.4.1. Relevant erfaring  

 
Kvalifikasjonskrav:  
Leverandøren skal ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra 
tilsvarende arbeider som kontrakten omfatter. 
 
Dokumentasjonskrav: 
En liste over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført 
eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra tilbudsfristen. Listen skal, jf. 
skjema inntatt i kapittel E, inneholde følgende for hver av kontraktene:  

 
• Navn på mottaker (oppdragsgiver) 
• Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til 

kvalifikasjonskravet. 
• Hvilke arbeider som ble utført av leverandøren selv, og hvilke arbeider som ble utført 

av underleverandører (kontraktsmedhjelpere).  
• Tidspunkt for leveransen. 
• Kontraktens verdi. 
• Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og 

e-postadresse), og angivelse av vedkommendes rolle hos oppdragsgiver under 
kontrakten. Leverandøren er ansvarlig for at referansepersonen er tilgjengelig og avgir 
referanse. 

 

2.4.2. Byggherrers erfaringer   
Kvalifikasjonskrav:  
Troms og Finnmark Fylkeskommunes og andre byggherrers erfaringer med tilbyder vil bli 
vurdert. 
 
Det kreves at tilbyder kan vise til referanser til relevante kontrakter som han selv har 
gjennomført på tilfredsstillende måte. 
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Forhold som vil bli vurdert er knyttet til bl.a.: 
• dokumentasjon av utført kvalitet 
• oppfyllelse av kontrakter 
• etterlevelse av bestemmelser og rutiner for HMS 
• etterlevelse av bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår 
• overholdelse av frister 
• oppfølging i reklamasjonstiden 
• bruk av lærlinger 
 
Dokumentasjonskrav: 
Kvalifikasjonskravet dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 2.4.1.    
 

2.5. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet 
2.5.1.  SHA system  

 
Kvalifikasjonskrav: 
Leverandøren skal ha et system som viser at han arbeider proaktivt for ivaretakelse av 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) herunder Covid-19, med relevans for tilsvarende 
arbeider som omfattet av herværende konkurranse. Systemet skal være gjenstand for 
jevnlig revisjon. 
 
Dokumentasjonskrav: 

1. Beskrivelse av leverandørens system for ivaretakelse av SHA. 
2. Innholdsfortegnelse til systemet. 
3. Dokumentasjon på revisjon de siste år med bekreftelse fra den/de som har foretatt 

revisjon. 
 

3. Øvrige bestemmelser  
3.1. Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner 

Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved leverandøren fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder 
som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.  
 
Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av 
anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike 
tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene 
angitt i kapittel B1 og i henhold til den frist som oppdragsgiver fastsetter, for det tilfelle 
oppdragsgiver krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal 
ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
  
Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av 
avvisningsgrunner ikke utstedes i leverandørens hjemstat eller den staten hvor han er 
etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i 
anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte 
ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene. 
 



 
Troms og Finnmark fylkeskommune                   B2 - 5 
Rekkverkskontrakt Finnmark 2022 
B Konkurranseregler  
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner – anbudskonkurranse  2022-04-20 
 
Oppdragsgiver vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til leverandørens virksomhet, 
herunder deltakere i et leverandørfellesskap og støttede virksomheter til leverandøren, samt 
øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt leverandøren kan kvalifiseres.  
 

3.2. Skatteattester – anskaffelsesforskriften § 7-2 
Leverandøren skal fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest utstedt av kompetent organ i 
leverandørens hjemstat eller det land hvor leverandøren er etablert som viser at 
leverandøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter 
forut for en eventuell kontraktsinngåelse.  
 
For norske leverandører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, 
www.skatteetaten.no. Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 
måneder.  
 
Oppdragsgivere ber alle leverandørene være oppmerksomme på at dersom man blir valgt 
som leverandør, ved avslutning av konkurransen, vil oppdragsgiver be om å få fremlagt 
tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som leverandøren selv har fremlagt for enhver 
underleverandør som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- eks. 
mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd.  
 

3.3. Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest  
Som et ledd i Troms og Finnmark Fylkeskommunes kamp mot arbeidslivskriminalitet, 
herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Troms 
og Finnmark Fylkeskommune og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Troms og 
Finnmark Fylkeskommune av alle sine leverandører en signert fullmakt som gir Troms og 
Finnmark Fylkeskommune en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente 
opplysninger om sine leverandørers og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige 
forhold som angitt i fullmakten.  
 
Fullmakten skal signeres av vinnende leverandør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før 
kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende leverandør sammen med 
tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller 
nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til 
oppdragsgiver så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på 
kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer. 
 
Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle 
hovedleverandørens underleverandører. Hovedleverandøren skal kontraktsfeste 
signeringsplikten nedover i leverandørkjeden. Før signering av kontrakt kreves det dog kun 
signert fullmakt fra hovedleverandør, med mindre underleverandøren benyttes for å 
oppfylle et kvalifikasjonskrav i konkurransen. I så fall skal signert fullmakt foreligge fra 
både hovedleverandør og underleverandør. Signert fullmakt fra øvrige underleverandører 
må imidlertid være levert og godkjent av oppdragsgiver før de kan benyttes i 
kontrakten/prosjektet.  
 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den leverandør og 
eventuelle underleverandører som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, 
dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra 
Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen 

http://www.skatteetaten.no/


 
Troms og Finnmark fylkeskommune                   B2 - 6 
Rekkverkskontrakt Finnmark 2022 
B Konkurranseregler  
B2 Krav til leverandørens kvalifikasjoner – anbudskonkurranse  2022-04-20 
 
kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede 
opplysninger som ikke endrer oppdragsgivers tildelingsbeslutning.  
 
Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig 
forbehold til kontrakten som vil medføre at både hovedleverandør og eventuelle 
underleverandører avvises fra konkurransen. 
 
4. Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap 

4.1. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Leverandøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle 
kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige 
kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. § 16-10 (1).  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:  
• Dokumentasjon som viser at leverandøren råder over de nødvendige ressursene til 

virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene. 
 

• Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av 
tilbudet, jf. punkt 6.  

 
Der leverandøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til 
økonomisk og finansiell kapasitet, krever oppdragsgiveren at de er solidarisk ansvarlige for 
utførelsen av kontrakten, jf. § 16-10 (4). 
 
Følgende dokumentasjon skal leveres: 
• Erklæring om solidaransvar overfor oppdragsgiver og tredjemann. 
 
Dersom en leverandør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle 
kravene til relevant erfaring, pkt. 2.4.1, skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller 
bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. §. 16-10 (5). 
 

4.2. Fellesskap av leverandører 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Da må fellesskapet 
sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt. 
 
Leverandørene som deltar i fellesskap vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene, 
med unntak av kravene i punkt 2.2 og punkt 3. Oppdragsgiver krever i tillegg at alle 
deltakerne som skal utføre arbeid, oppfyller kvalifikasjonskravene i punkt 2.5. 
  
De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 
egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6. Med tilbudet skal det 
fremlegges en redegjørelse for selskapene som står bak fellesskapet og en erklæring om 
solidarisk ansvar overfor oppdragsgiver.  
 
Følgende dokumentasjon skal leveres:   
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• De deltakende leverandørene skal levere hver sine versjoner av det europeiske 

egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av tilbudet, jf. punkt 6.  
• Redegjørelse for felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle. 
• Erklæring om solidaransvar ovenfor oppdragsgiver. 
• Samme dokumentasjon som for individuelle leverandører skal leveres for hver enkelt 

leverandør som deltar i fellesskapet.  
 

Fellesskapet av leverandører kan støtte seg på kapasiteten til deltakerne i fellesskapet og 
om nødvendig støtte seg på andre virksomheter, og i så fall gjelder kravene i punkt 4.1 i 
tillegg.  
 
Oppdragsgiver vil vurdere hver enkelt deltaker i fellesskapet opp mot bestemmelsene om 
avvisning, jf. § 24-2 følgende. Dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) 
(oppfyllelse av kvalifikasjonskrav), som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.  
 
5. Særlig om nyetablerte leverandører  
En leverandør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som 
påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og 
sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. 
 
Det er særlig viktig at slike leverandører kan dokumentere en tilstrekkelig stor 
arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For 
nyetablerte leverandører presiseres det at det er leverandørens evne som sådan til å 
gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett.  
 
Dersom en nyetablert leverandør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante 
kontraktene som leverandøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til 
dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke 
oppfyller de nærmere angitte kravene.     
 
Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at 
leverandøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre 
avvisning, jf. § 24-1 (2) bokstav b). 
 
6. Krav til leverandørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene 

6.1. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Oppdragsgiver har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et 
ESPD-skjema, som alle leverandørene skal fylle ut og levere sammen med tilbudet, jf. § 
17-1.  
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller leverandøren(e) 
støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet.  
 
ESPD-skjemaet gjelder som foreløpig dokumentasjon for oppfyllelse av 
kvalifikasjonskravene, samt at det det ikke foreligger andre grunner for avvisning.  
 

6.2. Dokumentasjon av kvalifikasjonskravene  
Leverandøren skal dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom:  
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1. Utfylt ESPD-skjema.  
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kapittel E2. 
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor. 

 
Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2, og 3 skal leveres som en del av tilbudet 
innen tilbudsfristen, jf. kapittel B3 punkt 2.1.  
 
Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det 
kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av 
kapittel E. 
 
Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. 
Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 24-2 (3) 
bokstav g.  
 
Oppdragsgivers vurdering av om leverandørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som 
utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle 
oppgitte referanser. Oppdragsgiver forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på 
eventuelle egne erfaringer (positive og negative) med leverandøren (og ev. samarbeidende 
foretak, jf. punkt 4). Tilsvarende gjelder for andre offentlige oppdragsgiveres erfaringer. 
Oppdragsgivers adgang til å be om ettersending og avklaring fremgår av punkt 7 med videre 
henvisning.  
 
7. Avklaringer  
I vurderingen av leverandørenes kvalifikasjonskrav gjelder kapittel B3 punkt 6 tilsvarende.  
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 Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3  
Reglene i dette kapittelet, kapittel B3, gjelder for gjennomføringen av konkurransen og 
oppdragsgivers valg av tilbud.  
 

 Frister  
 
 

2.1. Tilbudsfrist 
Frist for levering av leverandørenes tilbud er:  
 
2022-07-06 kl.12:00 
 
Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kapittel B1. 
Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted.  
 
For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, anskaffelsesforskriften § 
24-1 (1) bokstav a).  
 

2.2. Vedståelsesfrist 
Tilbud skal være bindende til og med: 
 
2022-07-07 
 

 Krav til utforming av leverandørens tilbud  
Leverandørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kapittel E. 
 
Komplett priset kapittel E3 og E4 leveres i form av *.pdf-fil.  
Fil iht. NS 3459 utg. 3 av kapittel E3 skal også leveres elektronisk. 
 
Leverandøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev. 
 
Tilbudet skal være datert og underskrevet.  
 
Ved innlevering av tilbud skal leverandøren levere et komplett tilbud. 
 

 Alternative tilbud 
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud. 
 

 Taktisk prising  
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av konkurransegrunnlaget, jf. 
håndbok R761/762 kapittel 4.3. 
 
Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom enhetspris og det enhetsprisen 
skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.  
 
Særskilt om timepriser for mannskap og maskiner 
Timepris for mannskap og maskiner, jf. kapittel E, blir vurdert på samme måte som øvrige 
enhetspriser. 
 

 Avklaringer 
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Oppdragsgiver kan skriftlig be leverandøren om å ettersende, supplere, avklare eller utfylle 
mottatte opplysninger og dokumentasjon, jf. anskaffelsesforskriften § 23-5 første ledd.  
 
Ved slik skriftlig anmodning vil leverandøren bli gitt en kort tidsfrist, oversittelse av 
oppsatt frist medfører at eventuelle supplerende opplysninger eller avklaringer ikke tas 
med i evalueringen av tilbudet.   
 
Leverandørene kan ikke gjennom eventuelle avklaringer eller suppleringer forbedre 
tilbudet.  
 

 Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier  
Tildeling av kontrakt skjer på grunnlag av laveste pris. 
 

 Avslutning av konkurransen 
8.1. Meddelelse om valg av leverandøren 

Oppdragsgiver vil skriftlig informere alle kvalifiserte leverandører i konkurransen om valg 
av leverandør for kontrakten.  
 

8.2. Karensperiode  
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra datoen da meddelelsen etter punkt 8.1 ble sendt 
leverandørene. Før utløpet av karensperioden kan oppdragsgiver ikke inngå kontrakt med 
den valgte leverandør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.  
 

8.3. Avlysning  
Dersom det foreligger saklig grunn kan oppdragsgiver avlyse konkurransen med 
øyeblikkelig virkning, jf. anskaffelsesforskriften § 25-4. Alle leverandørene som deltar i 
konkurransen vil bli skriftlig informert om en eventuell avlysning.  
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C Kontraktsbestemmelse 
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8406:2009 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.  
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 Definisjoner (se NS 8406, pkt. 2) 
Kontraktssum  
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift. 
 

 Språkkrav 
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av 
kontrakten skal skje på norsk. 
 

 Opplysninger gitt i tilbudet 
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens 
vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet iht. fastsatte tildelingskriterier er forpliktende 
for entreprenøren. Videre legges entreprenørens opplysninger iht. fastsatte 
tildelingskriterier til grunn som premisser for utførelsen. 
 

 Bestemmelser om arbeidstakere 
4.1. Personell 

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold. Deler av 
arbeidet kan utføres av underentreprenør, innleide arbeidstakere eller utsendte 
arbeidstakere. Arbeidskraften skal være lovlig.  
 
Entreprenøren skal informere byggherren om utpeking, utskifting eller forflytting av 
personer som er tillagt viktige funksjoner i kontraktsarbeidet. 
Det gjelder blant annet personer med administrativt ansvar, gjennomføringsansvar, ansvar 
for HMS, ansvar for kvalitet. 
 
Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte 
personer i de aktuelle stillingene eller be om at personene blir skiftet ut. Omkostningene 
ved dette skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal på egen bekostning sørge for utskiftning av personell som opptrer på 
klanderverdig måte eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 
 
Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av 
timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes 
ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument C3. Der entreprenøren er et 
arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for 
deltakerne. 
 
Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for 
kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til 
arbeidstakere, vil bli ivaretatt. 
 
Kravene til arbeidstaker gjelder også underentreprenør. 
 

4.2. Lønns- og arbeidsvilkår 
Entreprenøren skal sørge for at ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i 
egen og eventuelle underentreprenørers og underleverandørers organisasjon, som direkte 
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medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med denne 
bestemmelse. Bestemmelsen gjelder for arbeider som utføres i Norge. 
 
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank. Alle avtaler entreprenøren inngår for utføring av arbeid under 
denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. 
 
På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og 
arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 
På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren 
ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den 
aktuelle bransje. 
 
Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om arbeidstid, 
lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av 
utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. 
 
Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av 
underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. Entreprenøren skal 
dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. På 
byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller 
av underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 
Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid 
gis adgang til innsyn i nødvendige dokumenter for å påse at kontraktens krav til lønns- og 
arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren 
kopi av ansettelseskontrakter til de arbeidstakerne som direkte medvirker til å oppfylle 
kontrakten, deres lønnsslipper, arbeidsplaner og timelister, samt dokumentasjon på ordnet 
innkvartering for dem. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes 
til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også 
gjelde overfor underentreprenører, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere. 
 

4.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet 
Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at arbeidet er påbegynt dokumentere 
overfor byggherren at skatteforvaltningslovens § 7-6 krav til rapportering av 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene, med kopi til 
byggherren, på rapporteringsskjemaet RF 1199 fra Sentralskattekontoret for 
utenlandssaker. Ved endringer av opplysninger i skjema RF 1199 i løpet av kontraktstiden, 
skal entreprenøren sende inn oppdaterte opplysninger til Sentralskattekontoret, med kopi til 
byggherren. 
 
For underentreprenører i alle ledd skal entreprenøren snarest og senest innen 14 dager etter 
at den aktuelle leveranse eller underentreprenørens arbeide er påbegynt, dokumentere 
overfor byggherren at Skatteforvaltningslovens krav til rapportering av oppdrag og 
oppdragstakere er oppfylt. Opplysningene oversendes ligningsmyndighetene på den til 
enhver tid fastsatte rapporteringsmåte. 
 
Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen 
sanksjon pålagt av ligningsmyndighetene og som er foranlediget av entreprenørens eller 
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noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i 
Skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter. 
 
Byggherren har rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen som følge av forhold 
nevnt under dette punkt, i henhold til bestemmelser for dette i NS 8406 pkt. 23.3 
Byggherrens tilbakeholdsrett. 
 

4.4. Språkkrav for arbeidstakere 
Det kreves at minst en av arbeidstakerne på det enkelte arbeidslag kan kommunisere slik at 
vedkommende forstår og kan gjøre seg forstått på norsk i tillegg til eventuelle andre språk 
hos øvrige medarbeidere på arbeidslaget. Arbeidstakere som er avhengige av å direkte 
kommunisere med hverandre, skal kunne kommunisere med hverandre på et språk alle 
forstår. 
 
Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå 
kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre 
kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på 
arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 
 
Alle som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk. 
 
Alt HMS-arbeid, eksempelvis opplæring, vernerunde, informasjon og gjennomgåelse av 
risikovurdering og SJA skal foregå på et språk arbeidstakeren forstår. 
 

4.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 
Dersom kravet til andel timeverk utført av egne ansatte ikke er oppfylt ved overtakelse, 
reduseres vederlaget i sluttoppgjøret med 2,5 % av kontraktssummen, begrenset oppad til 
25 mill. kroner eksklusive mva. 
 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd, gjelder også 
brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til: 
 
- personell, jf. punkt 4.1. 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 4.2. 
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 4.3. 
- språkkrav, jf. punkt 4.4. 
 
Dersom entreprenøren eller underentreprenører ikke etterlever nevnte bestemmelser kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 
1. Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av 
kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til 
forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik 
kategori (punktene 4.1 - 4.4) kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er 
tilsvarende ansvarlig for sine underentreprenører hvor kontraktsbrudd er konstatert. 
 

2. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan 
byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil 
forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser 
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kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves 
stanset umiddelbart. 
 

3. Dersom fastsatt frist etter punkt 1 overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan 
byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. 
NS 8406 pkt. 29. 

 Kompensasjon for bruk av lærlinger 
Ved bruk av lærlinger gis en kompensasjon på 50 kroner pr. time innenfor et antall 
timeverk for lærlinger på 7 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for 
underentreprenører inkluderes i regnskapet. 
 
Timeverkene på kontrakten dokumenteres som timeverkene i Månedsrapport-HMS (R19). 
Timeverkene for lærlinger dokumenteres ved timelister for hver lærling. 
 
For hver lærling skal det dokumenteres ved kopi av lærlingkontrakt at arbeidstakeren 
oppfyller krav i «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» § 4-1, eller 
tilsvarende for utenlandske lærlinger. 
 
Kompensasjonen skal ikke prisreguleres og inngår ikke i kontraktssummen. 
 
Kompensasjonen faktureres på egen faktura. 
 

 Tillatelser, løyver og dispensasjoner 
Entreprenøren må selv sørge for å skaffe seg nødvendige tillatelser, løyver og 
dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av 
kontraktarbeidet. 
 

 Midlertidige avtaler med grunneiere 
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til 
gjennomføring av kontraktarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før 
den trer i kraft. 
 

 Uttalelser til media 
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. 
Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert 
med byggherren. 
 

 Registrering i datasystem 
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Troms og Finnmark 
Fylkeskommune registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i 
byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om sine registrerte data, kan 
entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Disse opplysningene blir ikke utlevert til 
andre. 
 

 Byggemøter (se NS 8406 pkt. 6) 
Byggemøter holdes vanligvis hver 1 gang hver måned under ledelse av byggherren. 
Byggemøter kan gjennomføres digitalt. Byggherren fører referat fra byggemøter. Referat 
sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet. 
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Faste punkter på agendaen kan være: 
• Organisasjon 
• SHA 
• Ytre miljø 
• Kvalitetssikring  
• Fremdrift 
• Endringer 
• Avvik 
• Samhandlingsdokumentet 
• Status vedrørende Covid-19 
• Annet 
 
Representantene for partene og relevant nøkkelpersonell skal stille i byggemøtene. Dette 
gjelder også representanter fra leverandørens sentrale kontraktsmedhjelpere. Partene er for 
øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 
 

 Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess 
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes. Partene skal sette av 
tilstrekkelig tid til dette. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales i 
oppstartsmøte. Samhandlingen skal som minimum omfatte: 
 
1) Personer, roller, samarbeid 

• Bli kjent 
• Samhandling som grunnlag for samarbeid i gjennomføringsfasen 
• Møtestruktur 
• Roller, ansvar og fullmakter 
• Kommunikasjon 
• Avklare behov for ytterligere samhandling for enkelte og spesielle 

arbeidsoperasjoner 
 
2) Gjennomgang av kontrakten 

• Gjennomgang av prosjektspesifikke forutsetninger, rammebetingelser og 
faktureringsrutiner, herunder Covid-19. 

• Gjennomgang av sentrale arbeidsoperasjoner i kontraktsarbeidet 
• Entreprenøren presenterer sin kvalitetsplan 

 
3) Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 

• Partenes ansvar 
• Kontroll og oppfølging 
• Hvordan unngå ulykker og andre uønskede hendelser? Kan partene hjelpe 

hverandre? 
 
4) Håndtering av tvister  

• Gjennomgang av kontraktens tvisteløsningsmekanismer – kontraktens 
bestemmelser kapittel C2, pkt. 26 Tvisteløsning og pkt. 12 Samarbeidsmøter 

• Hvordan håndtere tvister av mellommenneskelig art 
• Rutiner for varsler og svar – håndtering som ikke bidrar til at uenighet eskalerer 
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• Målsetting er at kun prinsippsaker skal komme til rettsvesenet 
 
Dette skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold 
til konkurransegrunnlaget. 
 
Underentreprenører som det er inngått avtale med når samhandlingsprosessen 
gjennomføres, skal delta i denne. 
 
Entreprenøren må i forbindelse med samhandlingen påregne deltakelse på separate møter 
med andre entreprenører i området i den grad arbeider må koordineres. 
 
For å dokumentere partenes enighet om gode og tjenlige rutiner for gjennomføring av 
kontraktsarbeidene, utarbeides det en skriftlig oppsummering som undertegnes av partene 
ved avslutning av samhandlingsprosessen. Samhandlingsdokumentet skal forankres i første 
byggemøte og senere være tema på samtlige byggemøter. Dokumentet suppleres og 
oppdateres ved behov etter at arbeidene er igangsatt. 
 
Dokumentet skal forelegges og aksepteres av senere valgte underentreprenører, innleide 
arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i 
gjennomføringen av kontraktsarbeidene. 
 

 Samarbeidsmøter 
For kontrakter med varighet mer enn 1 år skal det holdes samarbeidsmøte hver 3. måned 
det første året. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt 
møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingen i tidligfase er 
avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. Covid-19 skal være fast tema på alle møtene.  
Samarbeidsmøtene skal også benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan 
samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal sikre at partene når sine felles 
målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og 
økonomi. 
 
Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i 
samhandlingsdokumentet og de forhold som er avtalt og omforent. Ev. bekymringer 
knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, 
protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. Hvis forholdet mellom partene 
fungerer godt uten spesielle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold, mulige tvister etc., 
kan hyppigheten av samarbeidsmøtene tas opp til vurdering etter det første året. 
Hyppigheten kan imidlertid ikke reduseres til mindre enn 2 møter pr. år. 
 
For kontrakter med varighet på inntil 1 år holdes det første samarbeidsmøtet innen en 
måned etter at samhandlingen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. I tillegg skal det 
holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om det og senest halvveis i 
kontraktsperioden. 
 
I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse 
delta, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse. Underentreprenører som er engasjert 
ved tidspunkt for samarbeidsmøter, kan delta på møtet - eller deler av møtet - hvor dette er 
hensiktsmessig. Når en av partene vil nekte underentreprenør deltakelse på deler av et 
samarbeidsmøte, skal dette være saklig begrunnet.  
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Evaluering av oppdraget i karakterboka skal skje både underveis og ved avslutning av 
kontrakten. Samarbeidsmøtet skal inneholde en evalueringsprosess hvor oppdragsgiver 
gjennomgår sin evaluering av entreprenør gjort i karakterboka. Entreprenøren skal få 
mulighet til å uttale seg til evalueringen i etterkant av samarbeidsmøtet.  
 
Evalueringen kan legges til grunn for vurdering av entreprenøren i senere oppdrag for 
Troms og Finnmark Fylkeskommune og andre statlige oppdragsgivere. 
 

 Møter, faglige samlinger og kurs 
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i 
kontrakten. 
 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger. 
 
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, 
møter og samlinger. 
 

 Varsler og krav (se NS 8406 pkt. 7) 
Varsel og krav skal gis på byggherrens fastsatte skjema. 
 
Ved varsler skal det tas hensyn til hvor tidlig varselet bør være for at den annen part best 
mulig skal kunne ivareta sine interesser. Varselet skal også ha et slikt innhold at den annen 
parts interesser blir best mulig ivaretatt.  
 
Varsel fra entreprenøren skal inneholde entydig merking, entreprenørens beskrivelse av 
avvik, entreprenørens dato og underskrift, samt rubrikker for byggherrens dato og 
underskrift for mottak, byggherrens kommentar, byggherrens dato og underskrift ved retur 
av kommentar til entreprenør. 
 

 Sikkerhetsstillelse (se NS 8406 pkt. 8) 
15.1. Entreprenørens sikkerhetstillelse 

Entreprenøren skal for egen regning stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser, 
herunder forsinkelsesrenter og inndrivelsesomkostninger ved mislighold. Entreprenøren 
skal stille sikkerhet før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at 
kontrakt er inngått. Se for øvrig A3 pkt. 3. 
 
Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som 
godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8406 B, 
Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden. 
 
Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for 
byggherren. Renter tilfaller entreprenøren. 
 
For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte 
deltakende firmaer. 
 

15.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse 
Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
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 Forsikring (se NS 8406 pkt. 9) 
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontraktarbeidenes start 
og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått. 
 
Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis. 
 

 Kvalitetssikring (se NS 8406 pkt. 11) 
17.1. Generelle krav 

Entreprenøren skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som beskriver prosesser, 
prosedyrer og tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem og når for å oppfylle 
kravene i kontrakten. Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før 
kontraktarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvor ikke 
tilstrekkelig arbeidsprosedyre eller arbeidsbeskrivelse foreligger, eller hvor entreprenøren 
ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring. 
 

17.2. Kvalitetsplan 
Kvalitetsplanen skal være så enkel og kortfattet som mulig og ikke være i strid med 
bestemmelsene i NS-ISO 9000-serien. Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens 
systematiske ivaretakelse både av kvalitet og HMS. Kvalitetsplanen skal dekke alle 
arbeidsoperasjoner og minst inneholde følgende: 
 
Organisasjonsplan Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner på 

kontrakten samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, 
deres ansvar, og fullmakter og formelle kontaktlinjer. 
 

Kontrollplan Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, 
analyse og forbedring som er nødvendig for 
• å bevise overensstemmelse for produktet 
• å sørge for overensstemmelse for systemet for 

kvalitetssikring 
• kontinuerlig å forbedre virkningen av systemet for 

kvalitetssikring 
 
Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise prosess eller 
arbeidsoperasjon, kontraktsmengde, prøveomfang, krav og 
toleranser og ansvarlig for kontrollen. 
 
Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for 
kontrollresultat og godkjenning og utsjekking for de enkelte 
prosessene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt 
merknader. 
 

Arbeidsprosedyrer Arbeidsprosedyrer skal dokumentere at arbeidsoperasjonene er 
gjennomtenkt og planlagt slik at alle kvalitetskrav kan 
overholdes. 
 

Avviksbehandling Det skal etableres prosedyre for avviksbehandling. 
Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring 
gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre 
overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved 
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utbedring av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i 
forhold til planene. 
 

Dokumentbehandling Entreprenøren skal ha et system for dokumentbehandling som 
sikrer at alle nødvendige opplysninger tilflyter rette 
vedkommende. 
Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid 
arbeides etter gjeldende modeller, tegninger og dokumenter. 
Det skal kunne dokumenteres at det alltid arbeides etter 
gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, 
tegninger og dokumenter. 

 
17.3. Dokumentasjon og rapportering 

17.3.1 Generelle bestemmelser 
Dokumentasjon på at kontraktens kvalitetskrav er oppfylt, skal leveres byggherren 
fortløpende. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitets-
dokumentasjon. 
 
For hver kalendermåned skal entreprenøren levere en statusrapport. Denne skal som et 
minimum redegjøre for fremdriftsmessig status iht. gjeldende fremdriftsplan. Dette gjelder 
også økonomisk og kvalitetsmessig status samt en redegjørelse for HMS og ytre miljø. 
Statusrapporten skal foreligge innen syv virkedager etter hvert månedsskifte. 
 
Entreprenøren skal registrere, sammenstille og overlevere egenskapsdata for 
objekter som skal registreres i Nasjonal vegdatabank (NVDB) og Felles 
kartdatabase (FKB). 
Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende i anleggstiden. 
Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770 Modellgrunnlag, kapittel 20. 
 
Når arbeidet medfører endring (tilgang/avgang, endret tilstand) for objekter, og endringen 
samtidig har konsekvenser i forhold til krav til objektinformasjon i NVDB, skal 
entreprenøren rapportere nødvendig informasjon for ajourhold og oppdatering av aktuelle 
registre i NVDB til byggherren. 
 
Informasjonen om den enkelte endring skal inkludere alle aktuelle data iht. krav for 
objekttypen i «Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB», jf. kap. A1. 
 
Ved endring på eksisterende objekt som ikke flyttes, hentes eksisterende objektinformasjon 
fra innsynsløsningen “Vegkart” eller NVDB API, før oppdatert informasjon returneres til 
Troms og Finnmark Fylkeskommune via https://datafangst.vegvesen.no/. Dersom 
entreprenøren ikke finner objektet i NVDB, gjelder innmeldingskrav som for oppsetting av 
nytt objekt. Det må samtidig meldes til byggherren at eksisterende objekt ikke ble funnet. 
 
Der nytt objekt settes opp på eksakt samme sted som tidligere objekt, kan stedfesting skje 
gjennom rapportering av NVDB-ID på tidligere objekt, eller med stedfestingsdata hentet 
fra tidligere objekt. Dersom entreprenøren ikke finner tidligere objekt i NVDB, gjelder 
innmeldingskrav som for oppsetting av nytt objekt. Der det kan være grunnlag for tvil om 
hvilken veg, strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel det nye objektet tilhører, 
skal rapporteringen inneholde nødvendig supplerende informasjon om dette. 
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Flytting av objekt rapporteres som fjerning av gammelt objekt og oppsetting av nytt objekt. 
Disse rapportene skal leveres samtidig. 
 
Der entreprenøren oppdager feil i gammel stedfesting, herunder kobling til feilaktig veg, 
strekning, delstrekning, kryssdel eller sideanleggsdel, skal slike feil meldes til byggherren. 
 
Rapportering av endrede og nye objektdata skal skje elektronisk via 
https://datafangst.vegvesen.no/. Format skal være iht. gjeldende kravspesifikasjon, jf. 
«Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB». 
 
All rapportering skal være gjort før faktura for utført arbeid kan sendes. 
 

17.3.2 Sjekklister 
Kvaliteten på utførelsen skal dokumenteres ved sjekklister. Entreprenøren utarbeider 
sjekklisten. Sjekklisten skal inneholde plass for kontrollsignatur og skal undertegnes av 
den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet samt entreprenørens ansvarlige 
representant. Entreprenøren skal fremlegge kopi av sjekklister ved viktige milepæler, før 
videre arbeider kan startes. Kopi kan kreves oversendt byggherren fortløpende for alle 
arbeider. 
 
Sjekklister skal utfylles med måleverdier og dokumentere krav gitt i kontrakten, samt 
inneholde verdiene i kravene i kontrakten.  
 

17.3.3 Avviksmelding 
Fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes. 
 

17.4. Kompetansekrav - rekkverksarbeider 
Alle som skal gjennomføre prosjektering, oppsetting, utskifting og reparasjon av rekkverk 
og støtputer skal ha gjennomgått kurs for rekkverksmontører og bestått sluttest. 
 
Kurs arrangeres per i dag av Trafikksikkerhetsforeningen og tilbys både som webinar og 
fysiske kurs. Dersom det er andre arrangører som tilbyr tilsvarende kurs så må kursinnhold 
godkjennes av byggherren. 
 
Kurs for rekkverksmontører 
Per i dag tilbys det 4 moduler i dette kurset:  
Modul 1: Fellesmodul 
Modul 2: Stålrekkverk 
Modul 3: Betongrekkverk 
Modul 4: Byggherre/prosjekterende 
 
Entreprenøren må avklare hvilke moduler som er nødvendige for aktuelt personell. For å få 
kursbevis må kompetansetest på fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås. 
Stålmodulen er kun gyldig for arbeider tilknyttet stålrekkverk, mens betongmodulen er 
gyldig for arbeider tilknyttet rekkverk i betong og lignende materialer. 
 
Den som skal planlegge og prosjektere skal i tillegg ha bestått modul 4. 
 
Verifisering av kompetanse 
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Personellets kompetanse skal verifiseres gjennom en sluttest som må bestås.  
 
Kompetansebeviset har pt. en gyldighet på 3 år fra utstedt kursbevis og må fornyes ved 
endt gyldighetsperiode. 
 

 Bruk av underentreprenør (se NS 8406 pkt. 12) 
Alle avtaler entreprenøren har med underentreprenører skal inneholde de samme 
bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på 
arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise. 
 
Bestemmelser om bruk av underentreprenør gjelder også for virksomhet som leier ut 
personell. 
 
Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne 
bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 
 
Underleverandører behandles kontraktsmessig på samme måte som underentreprenør. 
 
Entreprenøren plikter å gi byggherren informasjon om underentreprenørens økonomi, 
finansielle stilling, kapasitet og teknisk kompetanse, inklusive dokumentasjon på 
registreringer (Brønnøysundregisteret, autorisasjon for arbeid etc.) som er nødvendig for at 
byggherren skal kunne vurdere spørsmål om godkjennelse. 
 
Videre skal entreprenøren klarlegge om valgte underentreprenører vil utføre alt arbeid selv, 
eller om disse planlegger ytterligere ledd under seg. Ytterligere ledd begrenses til ett ledd 
med mindre annet er spesielt avtalt med byggherren. Det kreves ikke saklig grunn for at 
byggherre skal nekte å inngå slik avtale. Alle former for innleie av personell regnes som 
eget ledd i denne bestemmelsen. 
 
Entreprenør og underentreprenør skal levere skjema «Inntakskontroll - Erklæring ved bruk 
av underentreprenør». Skjema omhandler blant annet SHA og lønns- og arbeidsvilkår og 
videreføring av kontraktens krav til neste ledd. Arbeid som skal utføres av 
underentreprenører kan ikke startes opp før erklæring av inntakskontroll er levert 
byggherre. 
 
Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til 
å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende firma. Eventuelle økonomiske krav fra 
underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren. 
 
Entreprenøren skal kreve skatteattester i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse 
av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner 
eksklusive mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på 
entreprenørens plikt til å kreve skatteattester gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren 
erstatter vedkommende firma med underentreprenør som kan fremlegge skatteattester. 
Eventuelle økonomiske krav fra underentreprenører eller omkostninger for øvrig som følge 
av heving av avtaler med underentreprenører i denne forbindelse, skal bæres av 
entreprenøren. 
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Entreprenøren skal i tillegg fremlegge fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest fra 
alle sine underleverandører, jf. kap. B2 punkt 3.3.  
 
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av underentreprenør dersom det er saklig 
grunn. 
 

 Spesielle krav i fremdriftsplanen (se NS 8406, pkt. 17) 
Entreprenøren skal utarbeide og levere detaljert fremdriftsplan for hver delleveranse senest 
en uke før arbeidene påbegynnes. 
 
Fremdriftsplanen skal vise entreprenørens reelle plan for utførelse og ferdigstillelse av 
arbeidene. Fremdriftsplanen skal minst inneholde milepæler, tidskritiske avhengigheter, 
lengde på aktiviteter, kalenderdatoer og aktiviteter som innebærer risiko. Fremdriftsplanen 
skal omfatte både entreprenørens prosjektering og utførelse.  
 
Entreprenøren skal ukentlig oppdatere fremdriftsplanen slik at den viser reelt oppnådd 
fremdrift og videre planlagt fremdrift. Entreprenøren foreslår og byggherren bestemmer 
detaljeringsgrad. 
 

 Byggherrens ytelser (se NS 8406, pkt. 18.1) 
20.1. Grunnforhold  

Rapporter og eventuell beskrivelse skal gi entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av 
grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Entreprenøren skal også vurdere 
hvorvidt det er behov for supplerende grunnundersøkelser. 
 
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren 
hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. Dersom det 
foreligger et slikt avvik, behandles avviket i henhold til NS 8406, pkt. 18.2. 
 

20.2. Tidspunkt for byggherrens ytelser  
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve 
tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før 
utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  
 

 Tidligere ferdigstillelse eller overskridelse av ferdigstillelsesfristen 
Frist for ferdigstillelse er gitt i kap. A3. 
 
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen vil det bli krevd en dagmulkt kr 5.000 ,- per 
hverdag. 
 

 Forsering (se NS 8406 pkt. 21) 
Før forsering etter NS 8406 pkt. 21 første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med 
angivelse av hvilke forseringstiltak som planlegges og hva forseringen antas å ville koste. 
Entreprenøren har ikke krav på dekning til forsering ved unnlatt eller for sen varsling. 
 

 Priser (se NS 8406 pkt. 23) 
23.1. Generelle bestemmelser 

Prisene skal være i norske kroner. 
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Enhetsprisene for hver prosess skal omfatte alle kostnader som er nødvendige for å levere 
arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, jf. kap. 4.3 i håndbok R761 
Prosesskode 1. 
 
Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til 
arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også 
inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, 
fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 
 
Kostnader for følgearbeider skal være inkludert i prisen for den aktuelle prosessen dersom  
ikke annet er angitt spesielt eller avtalt. Følgearbeider er arbeider som følger som  
konsekvens av den aktuelle oppgaven, som nødvendig forarbeid eller etterarbeid. 
Følgearbeid er også nødvendig arbeid på annet objekt som følge av rekkverksarbeidet. 
 
Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser som ikke 
nødvendigvis er relatert til egen prosess i konkurransegrunnlaget, eksempelvis: 
 
• utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer 
• oppfølging, inspeksjoner, kontroll, innmåling, dokumentasjon og rapportering 
• ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet 
• deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs 
 

23.2. Prisregulering (se NS 8406, pkt. 23.1) 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. 
 
Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e = 0,6 x A x (T /  T0 - 1)  +  0,4 x As x (Ts / T0s - 1) 
 

A = Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og 
innestående beløp. 

 
I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på 
kontraktens prisgrunnlag. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
T = Indekstallet for avregningskvartalet. 
 

Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for 
veganlegg, Veg i dagen”. 
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 Fremdriftsbetaling og fakturering (se NS 8406 pkt. 23.3) 
24.1. Innestående beløp 

Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft.  
 

24.2. Fakturering 
Hver delleveranse skal faktureres slik det bestemmes i samhandlingen. 
 
En delleveranse skal ikke faktureres før arbeidene på delleveransen er avsluttet. For 
delleveranser som strekker seg ut over 30 dager sendes faktura per måned.  
 
Entreprenøren kan ikke kreve avdrag for det som er tilført av materialer og varer før de er 
innbygget, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura, se 
LOV- 1976- 12-17-100 Lov om renter ved forsinket betaling § 2. 
 
For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har 
varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som 
byggherren måtte forstå har medgått, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 
Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og 
måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal 
måling foretas i overenstemmelse med den ved kontraktsinngåelse gjeldende versjon av 
Statens Vegvesen sine håndbøker R761 Prosesskode 1 – Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter og R762 Prosesskode 2 - Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier. 
Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable 
oppmålingsregler, jf. NS8406, pkt. 23.3. 
 
Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon 
for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som 
faktureres. 
 
Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig 
dokumentasjon for utførte mengder, ha utført nødvendige oppmålinger. 
 
Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges timelister godkjent av byggherren. 
 
Fakturering skal skje elektronisk. For elektronisk fakturering vises det til følgende: 
 
https://www.tffk.no/om-oss/send-oss-faktura/ 
 
For å kunne behandle en faktura fra en entreprenør må den være merket med følgende 
informasjon: 
 
• fakturaadresse 
• navn på byggherrens representant eller byggeleder 
• ansvarskode 
• kontraktsnummer 

https://www.tffk.no/om-oss/send-oss-faktura/
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• saksnummer i arkivsystemet P360 til Troms og Finnmark Fylkeskommune (fås fra 

byggeleder) 
• tidligere fakturerte beløp på kontraktspunktet (gjelder ved bruk av avdragsfaktura) 
 
Faktura skal inneholde navn på byggherrens attestant, ansvarskode, prosjektnummer og 
disposisjonsnummer. Disposisjonsnummer meddeles fra byggherren ved hver konkret 
delbestilling. 
 
Faktura skal også sendes byggherren på elektronisk format, jf. «Veiledning for levering av 
avdragsnota på elektronisk format». 
Fakturering skal skje med angivelse av prosesskode, evt. stedkode og evt. elementkode. 
 
Av hensyn til regnskapsføring kreves at entreprenøren vedlagt hver avdragsnota og 
sluttnota leverer oppdatert «Konteringsbilag for entreprenørfaktura». 
 
Endringer skal faktureres enkeltvis slik at hver endring faktureres i egen faktura. Ved 
endringsarbeider og regningsarbeider av lengre varighet kan entreprenøren kreve avdrag på 
grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. Ved fakturering i henhold 
til endringsordre skal endringsordren vedlegges fakturaen, jf. NS 8406, pkt. 23.3. 
 

 Regningsarbeider (se NS 8406 pkt. 23.4) 
Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid. 
 
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes med mindre annet er avtalt. 
Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter. 
Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for mannskap og maskiner. 
 
Timeprisene for mannskap og maskiner (se kapittel E4) skal inkludere alle entreprenørens 
utgifter samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste. Hver enkelt 
timesats for mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver 
etterspurt timesats. 
 
Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time. 
 
Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. 
 
Eventuell prisregulering foretas iht. gjeldende bestemmelser. 
 
Timepriser mannskap 
Timepriser for entreprenørens egne og innleide mannskap inkluderer verneutstyr, 
håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. 
 
Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av 
byggherren. 
 
Timepriser maskiner 
For byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, betales i henhold til 
entreprenørens liste over maskintimepriser. 
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For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for 
maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap. 
 
Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over 
maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, 
eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen. 
 
Materialer 
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra 
materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og 
fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd. 
 
Byggherrens rett til innsigelse 
Selv om byggherren ikke innen 14 dager etter at han mottok oppgavene over arbeidstid og 
materialforbruk har fremsatt skriftlig innsigelse, er retten til å fremsette innsigelser i 
behold dersom entreprenøren ved avregningen ikke har overholdt reglene i NS 8406 pkt. 
23.4. 
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  Tvisteløsning 
26.1. Minnelige løsninger  

Tvister mellom partene om kontraktsforholdet bør søkes løst i minnelighet. 
 
Håndtering av tvister mellom kontraktspartene, skal prinsipielt løses, eller avklares for 
framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggemøte. 
Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en 
tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte 
hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige 
prosjektledelse. 
 
Hvis samarbeidsmøtet heller ikke fører til en løsning av saken skal partene bringe inn en 
ekspert med nødvendig erfaring og kompetanse for å ta stilling til tvistespørsmålet og 
komme med forslag til hvordan saken kan løses. Utvelgelse av ekspert skjer ut fra 
navngitt(e) person(er) som har påtatt seg denne rollen, og som partene har blitt enig om i 
samhandlingen i tidligfase og opplistet i samhandlingsdokumentet. 
 
Som grunnlag for sin vurdering av saken, skal den oppnevnte eksperten motta et kort, 
skriftlig, innlegg fra hver av partene innen 5 dager. Innlegget skal ha vedlagt den 
dokumentasjon partene vil påberope seg. Hvis nødvendig kan eksperten innhente mer 
informasjon fra partene, enten ved å avholde et møte, eller ved å be om ytterligere skriftlig 
dokumentasjon eller forklaring. 
 
Eksperten skal gi et skriftlig råd til hvordan tvisten kan løses, innen 14 dager fra all 
informasjon er innhentet. Rådet skal være begrunnet og legges frem i et samarbeidsmøte 
hvor representant(er) fra byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes 
stedlige prosjektledelse, for endelig beslutning. 
 
Kostnader forbundet med bruk av ekspert skal deles likt mellom partene. 
 

26.2. Tvisteløsning 
Enhver tvist mellom partene om kontraktsforholdet som ikke løses i minnelighet, avgjøres 
ved ordinær rettergang. 
 

26.3. Parter i tvister  
For tvister som gjelder fylkesveg og som entreprenøren vil forfølge ved klage eller 
søksmål, er vedkommende fylkeskommune ved fylkesordføreren rett part. Det samme 
gjelder søksmål som vedkommende fylkeskommune måtte ha mot entreprenøren. 
 
 

  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) - generelt 
Med HMS menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
(SHA) samt ivaretakelse av ytre miljø (YM). Disse behandles temavis nedenfor. 
 
Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. 
desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften). 
 
Byggherrens forpliktelser følger av Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- 
eller anleggsplasser (byggherreforskriften). 
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Alle avtaler med underentreprenører skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, 
forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten. 
 
Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-
koordinator er «koordinator» etter byggherreforskriften. 
 
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet 
eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, 
utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet. 
 

  Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
28.1. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, risikovurdering og SHA-plan 

Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø) for kontrakten. Denne skal til enhver tid være oppdatert og være tilgjengelig 
og kjent for entreprenøren. Planen skal lagres på ELRAPP eller på felles WEB-hotell. I 
tillegg kan den være i utskrevet format.  
 
Risikovurdering i SHA-plan skal bygge på restrisikorapport fra tidligere fase. 
 
Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og 
enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om 
planen.  
 
Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering 
i SHA-plan. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de 
byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så 
snart som mulig. 
 
Entreprenøren skal levere relevant informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er 
relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell 
informasjon.   
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte 
arbeider.   
 
Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører 
særlig fare for liv og helse. Troms og Finnmark Fylkeskommune har utarbeidet 
instruksjoner, som i håndbøker. Disse skal følges med mindre entreprenørens egne 
instrukser er strengere enn Troms og Finnmark Fylkeskommune sine. 
 
Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle 
arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. 
Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine 
forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal 
oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle 
arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse 
arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte. 
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Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i 
arbeidet, og signeres av disse. 
 

28.2. HMS-kort 
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort 
fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i 
«Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren 
har krav på innsyn og kopi av HMS-kort. 
 
Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort. 
 
Ved unntak skal personens identitet bringes på det rene, sammen med annen 
dokumentasjon som gir grunnlag for unntak. 
Med unntak menes: 
- Nyansatte og ansatte som bytter arbeidsgiver og kan fremvise en ordrebekreftelse fra 

utgiver av HMS-kortet 
- Personer på tiltak fra NAV som kan fremvise en bekreftelse fra NAV 
- Elever som har praksis som kan fremvise en bekreftelse fra skole 
- Flyktninger med introduksjonsprogram som kan fremvise en bekreftelse fra kommune 
- Utenlandske arbeidstakere på engangs kortvarige arbeidsoppdrag, dersom det kan 

fremvises kopi av RF 1198 eller utskrift fra Altinn.no hvor lengde av oppdrag fremgår 
- Ferievikarer som kan fremvise dokumentasjon på arbeidsforholdets lengde 
 

28.3. Føring av oversiktsliste  
SHA-koordinatoren skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på 
arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende 
måte, skal entreprenøren gjennom ELRAPP daglig føre oversiktsliste. 
 
Entreprenøren skal i oversiktslistene føre opplysninger om: 
a) navn på arbeidsgivere eller enmannsbedrifter eller for innleide arbeidstakere navnet  

på innleievirksomheten 
b) organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter 
c) navn, fødselsdato, arbeidsgiver og HMS-kortnummer på alle som utfører 

kontraktsarbeid, samt HMS-kortets gyldighetsdato 
 
Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor 
arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene. 
 

28.4. Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontroll 
forskriften. 
 
Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsfasen, og navnet 
tas med i SHA-planen. 
 
Entreprenør har ansvaret for inntakskontroll. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved 
inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon 
eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort, 
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lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av 
samhandlingsprosessen. 
 
Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens 
naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og 
miljøarbeidet. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven 
og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn 
til andre virksomheter på eller i nærheten av arbeidsområdet. 
 
Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter 
midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle 
virksomheter, til enhver tid er godt synlig og lett tilgjengelig på arbeidsplassen. 
 

28.5. Besøkende til anleggsområdet 
Den som mottar besøk er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får 
adgang til arbeidsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med 
sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc. 
 
Alle besøkende til arbeidsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. 
 

28.6. Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal sørge for at det gis opplæring i risiko og helsefarer ved utførelse av 
kontraktsarbeidet. 
 
Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig 
verneutstyr. 
 
Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal 
være tilgjengelig for hovedbedrift. 
 
Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten: 
 
1. Sikkerhetsopplæring tilpasset kontrakten 
2. Kurs i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg, vedlegg 2 Opplæring 

2.1 Kurs for alle som skal utføre arbeid på veg 
2.2 Kurs for ansvarshavende 
2.3 Kurs i manuell trafikkdirigering for de som dirigerer 

3. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning 
 
Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år. For øvrig opplæring 
hvor gyldighetstid ev. ikke framgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år. 
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28.7. Arbeidstid 
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og vaktplaner som 
benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal 
underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av 
enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig 
stilling som utfører kontraktsarbeid. 
 
Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, 
skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering. 
 
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. 
 

28.8. Arbeidsvarsling og trafikkavvikling 
Arbeidsvarsling 
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens Vegvesens håndbøker N301 
Arbeid på og ved veg og R511 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler. 
 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes til Statens 
vegvesens skiltmyndighet for godkjenning. 
 
Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal 
i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.  
Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt 
samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell 
stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren. 
 

28.9. Personlig verneutstyr og vernetøy 
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i 
bruk. 
 
Minstekrav til vernetøy 
• Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes.  
• Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – 

Prøvetakingsmetoder og krav. 
 
Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes. 

 
Minstekrav til verneutstyr 
• Hjelm (NS-EN 397) 
• Vernesko 
• Vernehansker 
• Vernebriller eller øyevern 
• Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB 
 
Alt verneutstyr skal være CE-merket. 
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold. 
 
Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under 
forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering. 
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Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, 
spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt 
med entreprenørens instruks. 
 
Omvisning for eksterne 
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. 
Kravene til verneutstyr og synbarhetsbuks kan fravikes for besøkende når det er iverksatt 
tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres. 
 

28.10. Kjemiske produkter 
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. 
Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering 
av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra underleverandør, mottak, 
håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk. 
 
Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart 
eller brukt. Oversikten skal være ajourført. 
 
Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. 
Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde. 
 

28.11. Sikring av arbeidsstedet  
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på 
grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, 
naboer og myke trafikanter. 
 

28.12. Orden og renhold 
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, 
naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene. 
 

28.13. Vernerunder 
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver måned i 
kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder og skal ha anledning til å 
delta på disse. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder. 
 
Entreprenøren skal innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført, oversende 
referatet til byggherren. 
 

28.14. Merking og kontrollrutiner 
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig 
utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med 
oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- 
og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel 
eller kontroll. 
 

28.15. Kompetansekrav for ledebilssjåfører og trafikkdirigenter 
Ledebilsjåfører og trafikkdirigenter skal ha:  
• Arbeidsvarslingskurs type 1 
• Arbeidsvarslingskurs type 3 
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• Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer 
• Dokumentert grunnopplæring brannvern, minimum 4 timer 
 
Førstehjelpskurs og grunnkurs brannvern sammen skal inneholde: 
• Grunnleggende brannteori 
• Brannårsaker og forebyggende tiltak 
• Varsling 
• Redde liv og verdier 
• Slokkemidler og slokkeutstyr 
• Brannskader 
• Slokkeøvelse med skumapparat og brannteppe 
• Kjeden som redder liv 
• Varsling, medisinsk nødtelefon 
• Opptreden på skadested 
• Pasientundersøkelse 
• HLR – praktisk hjerte-/lunge-redning 
• Fremmedlegemer 
• Transport av syke og skadde inkludert båresurring 
• Akutte sykdommer, astma, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes, epilepsi 
• Skader og ulykker, brudd, blødning, fallskader, el-skader og indre skader 
  

  Ytre miljø 
29.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen 

Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker: 
- Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet 
- Hindre utilsiktede utslipp 
 

29.2. Hensyn til omgivelsene 
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og 
berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid 
med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter. 
 
Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form 
av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene. 
 
Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og 
smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som 
kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer. 
 

29.3. Avfallshåndtering 
1. Alt avfall* skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller 
disponeres på annen lovlig måte. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i 
kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for 
asfaltgjenvinning – KFA. 
 
2. Avfallsplan* og sluttrapport* skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. 
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3. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. 
Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på 
arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, 
treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, 
forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning 
av sorteringsgraden. 
 
4. Ved innlevering av farlig avfall* der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal 
entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i 
Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer skal 
inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet. 
 
5. For avfall produsert gjennom kontraktarbeidet skal det gjennomføres en 
basiskarakterisering* før deponering finner sted. 

6. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i R15-skjemaet i ELRAPP. 
Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå. 
 
* For definisjoner, se avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og 
bygningsloven. 
 

 Fellesbestemmelser for SHA og YM 
30.1. Beredskapsplan og øvelser 

Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket 
hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på 
kontrakten, og være tilgjengelig for disse. 
 
Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde: 
 
• Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser 

inklusive hyppighet av øvelser 
• Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner 
• Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp 
• Varslingsplan 
 
Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering, og føringer i eksisterende 
beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket 
hendelse skal framgå spesielt. 
 
Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og 
beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over 
tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet 
kommunikasjonsutstyr. 
 
Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for 
uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som 
skal varsle og hvem som skal varsles. 
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Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal 
delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing). 
 
Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse 
med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det 
i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen 
skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet. 
 
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell. 
 

30.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser 
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i Troms 
og Finnmark Fylkeskommune sitt skjema «Melding om uønsket hendelse eller farlig 
forhold innen HMS». Rapporten føres i ELRAPP (R18). Årsaksanalyse og hvilke tiltak 
som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også sendes byggherren. 
 
Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i ELRAPP (R19). 
 
Entreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader og andre uønskede hendelser 
skal skje etter følgende retningslinjer: 

Hva 
Rapporteres 

Når  
rapporteres 

Til hvem Rapportform til 
byggherren 

Alvorlige  
ulykker i 
forbindelse 
med arbeid 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Politi 
Arbeidstilsynet  
Byggeleder 
DSB ved sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Brannvesenet ved brann og 
forurensningsulykker 
Verneombud 
Pårørende (politiet varsler ved 
dødsulykke) 

Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Øvrige 
ulykker 
(konsekvens-
klasse K3, K2 
og K1) 

Senest innen 
48 timer 

Byggeleder 
DSB i tillegg til Arbeidstilsynet ved 
sprengningsulykker og 
elektrisitetsulykker  
Verneombud 

Skriftlig 3) 
 

Nestenulykker Senest innen 
14 dager 

Byggeleder 
 

Skriftlig 3) 
 

Alvorlige 
nestenulykker 
(konsekvens-
klasse K5 og 
K4) 

Når det skjer Byggeleder Muntlig i første 
omgang, deretter 
skriftlig 3) 

Yrkessykdom 
eller 
yrkesskade 

Når det blir 
konstatert 1)  

Arbeidstilsynet 
Byggeleder2)  

Skriftlig 
 

1) Benyttes til forebyggende arbeid 
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne 
kontrakten. 
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3) Rapportering gis ved bruk av ELRAPP skjema R18. 
 
Begrepsforklaring 
DSB: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Nestenulykke: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha 

resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier 
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, 

miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap 
Konsekvensklasse: Troms og Finnmark Fylkeskommunes klassifisering av skader 

fremgår av ELRAPP. 
 

30.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale 
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter 
byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike 
hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, 
kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Troms og Finnmark 
Fylkeskommunes prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige 
ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme gjøres 
av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet. 
 

30.4. Byggherrens sanksjonsrett 
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte 
arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning 
fra arbeidsstedet. 
 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide 
sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan 
byggherren iverksette følgende tiltak: 
 

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i 
orden. Dersom forholdet gjelder YM fastsettes en kort frist for iverksetting av 
tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette 
måtte påføre ham. 

2. Ved gjentatte brudd på ivaretakelse av SHA i tillegg til å stanse arbeide kan 
byggherren ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. 

3. Dersom forholdet gjelder YM og ikke er rettet innen fastsatt frist, kan 
Byggherren selv sørge for å få tiltak gjennomført eller iverksatt for 
entreprenørens regning. 

 
Byggherrens økonomiske krav knyttet til entreprenørens kontraktsbrudd begrenses ikke til 
kontraktens gjenstand, men omfatter også brudd på kontraktsbestemmelser knyttet til SHA 
og YM. 
 
Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS kan entreprenøren bli utelukket 
fra fremtidige kontrakter med Statens vegvesen. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap 
(leverandørgruppe) gjelder utelukkelsen begge deltagerne eller alle der det er flere enn to. 
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  Forbedringer og utviklingsarbeider 
Der partene har forslag til alternative løsninger som gir besparelser, uten verdiforringelse 
for prosjektet, tas dette opp skriftlig, på samarbeidsmøte eller på byggemøte. 
 
Som incitament til endringer, utviklingsprosjekter mv som fører til besparelse i forhold til 
kontrakt, fordeles differensen mellom kontraktens utførelse og avtalt utførelse likt mellom 
byggherre og entreprenør, etter at hver av partene har fått dekket sine utgifter til 
omprosjektering. Byggherren avgjør hvilke forslag som kommer til utførelse. 
 
Der partene blir enige om at utviklingsarbeider skal gjennomføres, opprettes egne 
tilleggsavtaler om dette. Dette kan også være aktuelt for utviklingsarbeid dersom det ikke 
fører til besparelse for denne kontrakten. 
 
Hvis anleggets tekniske verdi endres, skal denne endringen avregnes før besparelsen 
fordeles. Normal omprosjektering fra byggherrens side som følge av endrede krav, ønsker, 
avvikende grunnforhold mm omfattes ikke av denne avtalen. 
 

  Andre bestemmelser 
32.1. Riggplass 

Entreprenøren holder selv nødvendig riggplass, tomt, nødvendig lagerplass og bygninger. 

Riggplass på vegområde kan normalt ikke påregnes og skal avtales særskilt med 
byggherren. 
 

32.2. Eksisterende kabler og ledninger 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad 
det er nødvendig for utførelse av kontraktsarbeidet. Dette gjelder også kabler og ledninger 
tilhørende Statens vegvesen. For påvisning av kabler og ledninger tilhørende Troms og 
Finnmark Fylkeskommune kontaktes byggherrens representant. 
 

32.3. Sanksjoner knyttet til mangelfull rapportering 
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke 
framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom 
på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på 5 000 kroner per hverdag for hvert forhold 
inntil dokumentasjonen foreligger. 
 
Entreprenøren ilegges et trekk på 10 000 kroner dersom byggherrens stikkprøvekontroll 
avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til 
byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om 
eller burde ha visst om avviket. 
 
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i 
henhold til NS 8406. 
 

32.4. Utførelse og delovertakelsen  
 
Delovertakelse, jf. kap. C1, pkt. 24 
Det utførte arbeidet overtas av byggherren når det bestilte arbeidet er ferdigstilt, 
arbeidstedet er ryddet, og dokumentasjon oversendt, og arbeidet er godkjent 
(delovertagelse) av byggherren. 
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Bestemmelsen i kap. C1, pkt. 24.4, bokstav e) og f) gjelder ikke ved delovertakelse. 
 

32.5. Nattarbeid 
For arbeider som pålegges utført i tidsrommet 21.00 – 06.00 på hverdager, og hele døgnet 
for helligdager, påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften og nyttårsaften, betales 
tillegg for mannskap i henhold til kap. E4 Timepriser mannskap, Tillegg. Det betales kun 
tillegg når byggherren har bestilt arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er avtalt 
med byggherren at arbeidet kan utføres iht. denne satsen. Det skal avklares før arbeidet 
starter hvilket mannskap det skal betales tillegg for. 
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C3 Avtaledokument 
 
Mellom Troms og Finnmark 
Fylkeskommune  

som byggherre foretaksnr. 922 420 866 

   
og  Xxxxxx som entreprenør foretaksnr. Xxxxxx 
   
er inngått følgende avtale:  

 
1 Entreprenøren påtar seg å levere utskifting, reparasjon og oppsetting av nytt rekkverk i stål 

på fylkesveger i xxxxxx frem til og med ÅÅÅÅ-MM-DD. 
 
2 Kontraktsarbeidet skal leveres for: 
 

Kontraktssum (eks. mva) 
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning) 

 
kr xxxxxx 

Korreksjon iflg. pkt. 8  kr xxxxxx 
Kontraktssum (ekskl. mva)  kr xxxxxx 

 
3 Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de  tegninger 

og dokumenter dette henviser til. 
 
4 Det er fastsatt bindende tidsfrist(er) i henhold til kap. A3, pkt. 3. 
 
5 For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren dagmulkt iht. kap. C2, pkt. 

21. 
 
6 Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av 

entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før 
kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. NS 8406, 
pkt. 8 med suppleringer i kap. C2, pkt. 15. 

 
7 Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start 

og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. NS 8406, pkt. 9 med suppleringer 
i kap. C2, pkt 16. 

 
8 Som en del av denne avtale inngår også vedlegg til avtaledokument ifølge vedleggsliste 
 datert åååå-mm-dd. 
 
9 Manglende oppfyllelse av pkt. 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av 

vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse. 
 
10  Dette avtaledokument med eventuelt vedlegg iflg. pkt. 8 er utferdiget i to eksemplarer
 hvorav partene beholder hvert sitt. 
 
Sted: Dato:  Sted: Dato: 
   
Byggherre  Entreprenør 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
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Troms og Finnmark fylkeskommune                   D2-1 
Rekkverkskontrakt Finnmark 2022 
D Beskrivende del  
D2 Tegninger og supplerende dokumenter  2022-20-04 

D Beskrivende del 
D2 Tegninger og supplerende dokumenter 
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Vedlegg   Rekkverksanbud Fv. 98 og 889
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E Svardokumenter 
E1 Dokumentasjon fra tilbyder 
 

Dokumentasjon som skal inngå i tilbudet(evt. også med tilhørende vedlegg). 
Dokumentasjon av kvalifikasjoner, kap. E2  
Beskrivelse med utfylte priser, kap. E3 
Prisskjema:  
Timepriser for mannskap og maskiner, kap. E4 
Tilbudsskjema, kap. E5 
Datafil med priser fra kap. D1/E3 
Annen dokumentasjon i tilknytning til tilbud 
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E Svardokumenter 
E2 Svardokument for vurdering av leverandørens kvalifikasjoner 
 
Innhold 

 Dokumentasjon av kvalifikasjoner .............................................................................. 2 
 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) ....................................................... 2 
 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling .................................................. 3 

3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 ..................................................... 3 
3.2. Generell informasjon om leverandøren ................................................................. 3 
3.3. Leverandørens struktur ......................................................................................... 3 
3.4. Leverandører som deltar i fellesskap .................................................................... 3 
3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav .................... 4 

 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 .......... 4 
 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 ............ 5 

5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1 .......................................................... 5 
5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 ................................................. 6 

 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 ....................... 6 
6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 .................................................................. 6 
6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2 ......................................... 6 
6.3. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3 ..................................................................... 6 
6.4. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4 ............................................................ 6 

 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 ............................................................................. 6 
 Vedlegg ........................................................................................................................... 6 
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 Dokumentasjon av kvalifikasjoner 
Herværende skjema skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte leverandør.  
Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet. 
 

 Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) 
Leverandørene skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser 
(ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kapittel B2 punkt 6.1. 
 
Dersom flere leverandører deltar i konkurransen i fellesskap eller leverandøren støtter seg på et 
annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til leverandørens eget 
utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av leverandøren i 
felleskapet eller for hver leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere 
kvalifikasjonskrav.  
 
ESPD-filen er gjort tilgjengelig via EU-supply.  
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 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
3.1. Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2 

Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske leverandører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat 
leverandøren er etablert. 

 
3.2. Generell informasjon om leverandøren 

Leverandøren:                                                                     
Navn  
Nasjonalitet  
Organisasjonsnummer  
Adresse  
Telefon  
E-post  

 
3.3. Leverandørens struktur 

Vennligst kryss av nedenfor for leverandørens struktur. 
 
Enkeltstående 
firma: 

           Konsortium:          Joint Venture:                      Annet:  

 
Dersom "Annet" – vennligst spesifiser: 
 
 

 
3.4. Leverandører som deltar i fellesskap 

Leverandører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon: 
 
Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
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Firmanavn  Nasjonalitet Adresse, organisasjonsnummer Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet  
    
    
    
    

3.5. Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav 
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg 1.  
 

 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet – kapittel B2 punkt 2.3 
Leverandøren skal fylle ut skjemaet inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.3. 
 
Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer 
i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her. 
 
Egenkapital  År:  

 
Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning og omsetning i forbindelse med relevante arbeider for hvert av de tre siste regnskapsårene. Med 
relevante arbeider menes her arbeider av samme type som konkurransegrunnlaget omfatter.  
 

År Tilbyders totale omsetning 

  

  

  

 
Egenkapitalandel  År:  
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 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner – kapittel B2 punkt 2.4 
5.1. Relevant erfaring – kapittel B2 punkt 2.4.1  

En oversikt over inntil 5 og ikke mindre enn 3 kontrakter som leverandøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra 
tilbudsfristen. Opplysninger kan også gis på eget skjema. 

 Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag Oppdrag 

Oppdragets navn      
Sted      
Oppdragsgiver      
Referanseperson (navn, 
stilling/tittel i referanseprosjektet, 
telefon og e-post) 

     

Tid for utførelse (fra-til) ååmm      
Verdi i mill. kr. inkl. mva      
Totalt antall årsverk      
Herav egne arbeidstakere      
Herav i underentreprise      
H1-verdi inkl. underentreprenører       

Kort beskrivelse av oppdraget 
inkl. hvilke arbeider som ble 
utført av leverandøren selv og 
hvilke arbeider som ble utført av 
underleverandører 
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5.2. Byggherrers erfaringer – kapittel B2 punkt 2.4.2 
Dokumenteres gjennom listen beskrevet ovenfor under punkt 5.1. 
 

 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5 
6.1. SHA system – kapittel B2 punkt 2.5.1 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.1  
 

6.2. Ulykkesfrekvens (H1-verdi) – kapittel B2 punkt 2.5.2  
I følgende tabell skal det oppgis H1-verdier for de tre siste årene for selskapet og sentrale kontraktsmedhjelpere. 
 
År    
H1-verdi    

 
6.3. Ytre Miljø – kapittel B2 punkt 2.5.3 

Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.3. 
 

6.4. Kvalitetsstyring – kapittel B2 punkt 2.5.4  
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kapittel B2 punkt 2.5.4. 
  

 Skatteattest – kapittel B2 punkt 3.2 
Leverandør skal levere skatteattest i tråd med bestemmelsen i kapittel B2 punkt 3.2.  
 

 Vedlegg 
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg: 
Vedlegg 1: Mal forpliktelseserklæring  
Vedlegg 2: Fullmakt utvidet skatteattest 
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Vedlegg 1 
 
Der leverandøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet benyttes 
følgende forpliktelseserklæring.  
 
 

*** 
 
MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING 
 
 
 
Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til  
 
firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her] for følgende arbeider; 
 
 
- 
- 
- 
 
 
 
 
 
 
Dato:  
 
For … … … … … … … … … … 
 
 
 
… … … … … … … … … … … … 
Signatur 
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Vedlegg 2 
  
 
 

Fullmakt 
 
 

Fullmaktsgiver 
Navn på leverandør/underleverandør 

 
org. nr.  

 
e-post 

  

gir herved 

Fullmaktshaver 
Navn på oppdragsgiver 

 
org. nr.  

 
 

Fullmakt til å innhente taushetsbelagte opplysninger om: 

1. skatte- og avgiftsmessige forhold, begrenset til opplysninger som til enhver tid fremgår av Opplysninger om skatt og avgift 
(bestillingsskjema RF-1507 i Altinn) 
2. innrapporteringer i Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret på RF-1199 vedrørende oppdraget og RF-1198 vedrørende arbeidstakere på 
oppdraget 
3. hvilke arbeidstakere som er innmeldt gjennom a-meldingen 

Fullmakten opphever fullmaktsgivers taushetsrett etter skatteforvaltningsloven § 3-1, skattebetalingsloven § 3-2, forvaltningsloven § 13, a-
opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medfører ikke at fullmakten opphører. 

Fullmakten gjelder i 4 år fra signeringstidspunktet og gir rett til å innhente opplysninger et ubegrenset antall ganger. Fullmakten kan tilbakekalles. 
Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjøre unntak for dette. 

Fullmakten gjelder ikke forhold som røper taushetsbelagte opplysninger om andre enn fullmaktsgiveren. 

Den private oppdragsgiver som blir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger, har selv plikt til å bevare taushet om disse opplysningene.  
Opplysninger som Fullmaktshaver har innhentet om underentreprenører kan likevel meddeles virksomhetene over i kontraktskjeden. Opplysninger 
som Fullmaktshaver har hentet inn kan også meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern. 

Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres av offentleglova. 

Skatteetaten får fullmakt til å sende taushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til fullmaktshaver. Dette gjelder også der kun vedlegget til e-
posten er kryptert. 

Den som signerer fullmakten må legge ved fargekopi av gyldig legitimasjon, enten av pass, bankkort, førerkort (kun nordiske land) eller nasjonalt 
ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA) Kopien må tydelig vise bilde, navn, fødselsdato (6 siffer) og signatur.  
Fødselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes før det sendes over. 
 

 

Navn i BLOKKBOKSTAVER 
Sted / Dato Underskrift 

Innsenders signatur 
Den som signerer må ha rett til å signere på vegne av virksomheten. 
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DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA 
SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN 
 

INFORMASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD 
(Utvidet skatteattest) 

 
Mottaker av skjema: 
Navn:                                                                             Org. nr: 
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 

 
 Opplysninger om den forespurte virksomheten: 
Foretakets navn:  
Adresse: 
Postnr:                                      Poststed: 
Org. nr:                                     Selskapsform: 
Innehaver: 
Styreleder: 
Daglig leder: 
Hovednæring: 
Antall ansatte innmeldt: 

 
Registrert i følgende registre: 
Register Ja/Nei Reg.dato 
Enhetsregisteret                                      
Foretaksregisteret    
MVA-registeret   

 
Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp: 
Oppgavehyppighet                             
Gjeldende første termin for MVA 
oppgaveplikt:  

 

Slettet MVA termin:   
 
Tre siste terminer: 
Termin    
Samlet omsetning innlevert oppgave    
Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave    
Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave    
Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave    
Inngående avgift innlevert oppgave    
Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave    

 
Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift: 
Termin    
Sum grunnlag arbeidsgiveravgift    

 
Forfalt, ikke betalt:    
Forskuddsskatt, forskuddspliktig:  
Forskuddsskatt, etterskuddspliktig:  
Restskatt:  
Forskuddstrekk pr dags dato:   
Arbeidsgiveravgift pr dags dato  
Annet:   
Merverdiavgift pr dags dato  
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E Svardokumenter 
E3 Beskrivelse med utfylte priser 
Kap E3 produseres i henhold til kap. B3, med utgangspunkt i beskrivelsen i 
konkurransegrunnlagets kap. D1. 
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E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner 
 
Timepriser for mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 25 
Regningsarbeider. 
 
I kap. C2 er angitt om og eventuelt hvordan regulering vil finne sted. 
 
Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud. 
 

 Timepriser mannskap 
 

Spesifikasjon 
(timepris gjelder hele døgnet, alle dager) 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Mannskap 
(unntak er spesifisert nedenfor)  50  

 
    

    
 
    

 Sum mannskap, eksklusiv tillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 

 Tillegg 
Tillegg i forhold til ordinær timesats for 
mannskap og i forhold til ordinær timesats for 
maskiner inklusiv fører  

Tillegg 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Tillegg betales for hele døgnet på helligdager, 
påskeaften, 1. mai, 17. mai, pinseaften, julaften 
og nyttårsaften og for perioden kl. 21.00 – 
06.00 på hverdager. 
Tillegg betales kun når byggherren har bestilt 
arbeidet utført på ovenfor angitt tid, eller det er 
avtalt med byggherren at arbeidet kan utføres 
iht denne satsen 

 20  

 Sum tillegg: 
(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
  



E Svardokumenter 
E4 Prisskjema: Timepriser for mannskap og maskiner  E4 - 2 

 

 Timepriser maskiner 
Ønsket maskintype 
(byggherrens behov) 

Vekt 
Løfte-
kapasitet 
mv 

Tilbudt maskin Årsmodell 
Årstall 

Timepris 
Kr/time 

Timer Sum pris 

Maskiner inklusiv fører: 
Rekkverkspelebil (også 
boring) 

    200  

Minigravemaskin 2-4 t    50  
Gravemaskin, gummibelte 8-10 t    50  
Gravemaskin, hjul 12-15 t    50  
Lastebil med kran 10-20 tm    50  
Lastebil – 3-4 aksler m/ 
tipp 

>=10 m3    50  

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Maskiner eksklusiv fører: 
       
       
       
       
       
       
 Sum maskiner: 

(overføres til Sum mannskap og maskiner)  

 
 

 Sum mannskap og maskiner 
Sum mannskap, eksklusiv tillegg 
  

Sum tillegg 
  

Sum maskiner 
  

Sum mannskap og maskiner 
Overføres til kap. E5  
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E Svardokumenter 
E5 Tilbudsskjema 
 
 
Sum i henhold til kap. E3 

 
kr  

 
Sum mannskap og maskiner i henhold til kap. E4 

 
kr  

 
Total tilbudssum uten merverdiavgift 

 
kr  

 
 
Tilbyder bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette 
tilbudet. 
 
Tilbyder bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og 
sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå 
og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. 
  
 
 

 
, den 

 
 

 
 
 
stempel, underskrift 

 
 
 
Organisasjonsnummer: 

 
 

 
Fullstendig firmanavn: 

 
 

 
Fullstendig adresse: 

 
 

 
Postnummer og –sted: 

 
 

 
Telefonnummer og kontaktperson: 
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