
00 Veiledning

00.1 Generell del

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, 
regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 2018 utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, 2018-utgave.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om
disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfølgende
beskrivelse.

Skader som oppstår på grunn av entreprenørens uaktsomhet
eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre 
arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av
entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller kan 
ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider 
disse i sine kostnadskalkyler dersom entreprenøren mener dette 
er nødvendig for å kunne gi tilbud. Et hvert krav om tillegg, 
som har basis i forsømmelse vedr. dette, vil bli avvist.

Forhold som angår den enkelte post er beskrevet under 
den respektive posten.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Alle poster som er angitt med mengde kan reguleres etter
faktisk mengde.

Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende 
personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. 

Det presiseres videre at SHA-plan og Miljøoppfølgingsplan 
(MOP) er en del av anbudsgrunnlaget. Forhold beskrevet 
her skal gjennomgås og hensyntas av anbyder, slik at 
generelle og spesifikke krav som framgår her inngår i 
anbudet / anbudssummen.

For orientering om prosjektets omfang og forutsetninger vises 
det til "Del III A Oppdraget". Det vises også til "Del III D 
Administrative bestemmelsert". 

For øvrig vises det til relevante bestemmelser i 
tilbudsgrunnlaget, og til vedlagte tegninger og rapporter. 
Følgende rapporter og tegninger ligger til grunn for 
prissetting av arbeidene:
- Tiltaksplan 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01
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Akkumulert Kapittel  : 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 1 

 Kapittel:  
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- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN007_Rev01
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN008_Rev01
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN009_Rev01
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN010
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN011
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN012
- Tegning 10228458-RIGm-TEG-SN013
. 
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Sum Kapittel 00 Veiledning: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 00-1 

 Kapittel: 00 Veiledning
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01 Etablering, drift og avvikling av anleggsplassen

01.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 01 omfatter poster for etablering, drift og avvikling 
av anleggsplassen.

01.2 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.3 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.4 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.5 AJ1.1
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

01.6 Gjennomføring av Grønt kurs 

Alle som skal jobbe på anleggsområdet skal gjennomføre 
Grønt kurs. Varighet av kurset er på ca. 3 timer.
Rund sum RS
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01.7 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Saneringsområde og områder for 
mellomlager
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all nødvendig tilrigging for 
kontraktsarbeidet, både for selve saneringsområdet 
og for områder for mellomlager. 

Mellomlager:
Det skal etableres følgende mellomlagre:

Mellomlager M1 - forurensede masser som skal 
leveres til deponi
Mellomlager M2 - forurensede masser som skal 
omdisponeres på saneringsområdet
Mellomlager M3 - rene masser som skal brukes som 
tilbakefyllingsmasser

For lokalisering av mellomlagrene, se kap. 13.7 i 
rapport 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01

Det vil trolig være behov for noe opparbeiding av 
mellomlager M2, dvs. planere ut lokale forhøyninger i 
terrenget, samt fylle igjen lokale forsenkninger. Da 
dette området også skal saneres om ikke lenge, blir 
det ikke nødvendig å tilbakeføre området til 
opprinnelig tilstand.

Brakkerigg:
Brakkerigg for arbeidene tillates oppført nært 
anleggsområdet. Det tillates ikke overnatting innenfor 
anleggsområdet. Plassering av brakkerigg avklares 
med byggherre. 
Brakken skal som minimum ha oppholdsrom, vask 
og toalett.
Brakken skal være tilgjengelig for spesialist-firma (2-3
personer) i de perioder de er på anleggsplassen.

Tilkoblinger:
Det er tilgjengelig uttak for vann og strøm. 
Entreprenør må besørge fremføring av strøm fra 
nærliggende uttak til brakkerigg. 

For øvrig:
Forhold knyttet til tilrigging av anleggsplassen som er 
nærmere beskrevet i andre deler av 
anskaffelsesdokumentene gjelder ved prising av 
denne posten.
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Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av anleggsplassen: 
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01.8 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Areal m 2 200,00
Lokalisering: Mellomlager M1
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter opparbeiding av midlertidig kjørevei 
til mellomlager M1. Veien skal lede inn til den nordlige
delen av mellomlageret.

Veien skal legges over et gressdekt område. 

For lokalisering av mellomlager M1, se kap. 13.7 i 
rapport 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01

b) Materialer
Duk og pukk

c) Utførelse
Det øverste laget av jord skal skrapes av og legges til 
side for gjenbruk. Det skal deretter legges på duk og 
pukk for å etablere kjørevei. 

Etter endt anleggsarbeid, skal den midlertidige 
kjøreveien fjernes, og området tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand (dvs. gressplen). 

x) Mengderegler
Oppgitt areal for kjørevei er omtrentlig.

01.9 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: På anleggsplassen
Omfang: Hele anleggsstedet, inkludert områder for 
mellomlagrene
Utførelse: Standard byggeplassgjerde
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader og arbeider knyttet til 
tilrigging, drift og nedrigging av et midlertidig gjerde 
som omringer anleggsområdet og områder for 
mellomlagrene. Posten skal også omfatte kostnader 
til nødvendige porter. 
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Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av anleggsplassen: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 01-3 
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01.10 AK3.329A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
LENGDE
Lengde m 60,00
Formål: Annet formål – rumlefelt
Lokalisering: Ved utkjørsel fra anleggsområde og ved 
utkjørsel fra mellomlagre for forurensede masser
Omfang: Som angitt under
Utførelse: Som angitt under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter etablering av rumlefelt (felt med grov 
pukk) ved utkjørsel fra saneringsområdet, samt ved 
utkjørsel fra mellomlager M1 og M2. Alle maskiner 
som skal ut fra saneringsområdet og ut fra 
mellomlager M1 og M2 skal kjøre over rumlefelt. 
Hensikten er at forurenset masse som er festet til 
dekk skal frigjøres som følge av friksjon og vibrasjon.

b) Materialer
Grov pukk

c) Utførelse
Hvert felt skal bygges opp med en minimum lengde 
på 20 m, bredde på 5 m og dybde på 0,5 m.

e) Prøving og kontroll
Pukken i feltet skal inspiseres jevnlig, og skiftes ut 
ved behov, dette utføres etter instruks fra byggherre. 
Alternativt kan avsatt finstoff siktes fra og pukken 
gjenbrukes.

Finstoff fra rumlefeltet skal leveres til godkjent 
deponi, så fremt ikke prøvetaking av massene viser 
at de er rene eller kan gjenbrukes på området. 
Byggherre er ansvarlig for prøvetaking av massene i 
rumlefeltet.

x) Mengderegler
Det skal anlegges ett felt ved utkjørsel fra 
anleggsområdet, ett felt ved utkjørsel fra mellomlager 
M1 og ett felt ved utkjørsel fra mellomlager M2. Det 
kan bli aktuelt med flere felt hvis det etableres flere 
mellomlagre.
Faktisk antall løpemeter med etablert rumlefelt 
avregnes. Gjelder også ved utskiftning av pukk, 
enten ved tilførsel av ny pukk, eller ved utsikting av 
finstoff og gjenbruk av pukk.

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av anleggsplassen: 
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01.11 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Saneringsområde og områder for 
mellomlager
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider og kostnader knyttet til 
drift i forbindelse med kontraktsarbeidet.

Omfatter også kostnader knyttet til ev. dirigering av 
trafikk på nærliggende vei i forbindelse med 
inn-/utkjøring fra saneringsområdet og fra 
mellomlagre.

Omfatter også kostnader til kosting av nærliggende 
kjørevei.

Omfatter også kostnader til ev. skilting langs 
nærliggende kjørevei.

Se også krav i MOP/SHA-plan.

Utgifter til strøm dekkes av byggherre.

Forhold knyttet til drift av anleggsplassen som er 
nærmere beskrevet i andre deler av 
anskaffelsesdokumentene gjelder ved prising av 
denne posten.

01.12 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Saneringsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer all innmåling av punkter underveis i 
saneringen, samt innmåling til sluttdokumentasjon.

c) Utførelse
Stikningsdata for saneringsarbeidet leveres digitalt fra 
rådgiver iht. tegninger og beskrivelse.
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Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling av anleggsplassen: 
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01.13 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 3800,00
Anvendelsesområde: Annet anvendelsesområde – 
områder for mellomlagre
Lokalisering: Mellomlagre M1, M2 og M3
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Duken skal skille mellomlagrede masser fra 
underliggende terreng (ev. underliggende dekke av 
asfalt/grus). 

Gjelder forurensede masser på mellomlager M1 og 
mellomlager M2.

Gjelder rene masser på mellomlager M3.

c) Utførelse
På M1 og M2 skal duken rulles ut etterhvert som det 
graves ut masser som skal mellomlagres.
På M3 skal duken rulles ut etterhvert som det kjøres 
inn rene masser for tilførsel til saneringsområdet. 

x) Mengderegler
Oppgitt areal er omtrentlig areal for de tre 
mellomlagringsområdene M1, M2 og M3. 
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01.14 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL
Areal m 2 300,00
Anvendelsesområde: Annet anvendelsesområde – 
skille sanerte masser fra omkringliggende områder
Lokalisering: Langs kanten av sanerte områder, i nord, 
vest og sør
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
For å markere yttergrensene av sanert område, skal 
det legges duk mot gjenværende masser i nord, vest 
og sør.  

Det skal også benyttes duk for å skille ev. infiserte 
masser som ligger igjen i gravegrop fra tilførte rene 
masser (eller masser godkjent for gjenbruk).

c) Utførelse
Duken skal legges ut etter at de forurensede 
massene langs yttrekanten av saneringsområdet er 
gravd vekk, og før det fylles igjen med masser 
godkjent for gjenbruk. Duken legges langs veggen i 
gravegropen.

x) Mengderegler
Det skal saneres masser fra 0,5 til 2 m dyp. Lengden 
av saneringsområdet mot omkringliggende terreng er 
på ca. 280 m. Ved estimering av areal til duk er det 
antatt et gjennomsnittlig saneringsdyp på 1 m.

Ev. duk for å skille infiserte gjenværende masser i 
gravegrop fra tilførte rene masser (eller masser 
godkjent for gjenbruk) kommer i tillegg.
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01.15 Presenning/duk til tildekking av mellomlagrede masser

Omfang og prisgrunnlag
Presenning/duk skal brukes for å legge over de 
mellomlagrede forurensede massene i perioder med 
mye nedbør. Dette for å forhindre forurenset 
avrenning fra de mellomlagrede massene.

Presenning/duk skal også brukes ved mellomlagring 
av infiserte masser (skal benyttes både over og under 
de mellomlagrede infiserte massene).

b) Materialer
Duken skal være vanntett.

x) Mengderegler
Oppgitt areal er omtrentlig areal for de to 

mellomlagringsområdene M1 og M2. 

Areal m 2 3000,00

01.16 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Tiltaksplan 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Koordinering, oppfølging og rapportering iht
tiltaksplan. Ref. "10228458-RIGm-RAP-001_Rev01 - 
Horten Karljohansvern. Strand nord og strand nord indre. 
Risikovurdering og tiltaksplan". 

x) Mengderegler
Rund sum

01.17 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Saneringsområde og områder for 
mellomlager M1, M2 og M3
Andre krav: Nei
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02 Rydding for klargjøring av område

02.1 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 5
Hvilke trær: Trær innenfor saneringsområdet og område 
for mellomlager M2
Adkomst/hindringer: Lett tilkomst
Forhold det må tas hensyn til: Kun felle de trærne som er 
merket
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgitt antall trær er omtrentlig.

Det settes en bot på kr 50 000,- per tre som felles og 
som ikke skulle felles.

02.2 FB1.412A
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - AREAL
Areal m 2 3000,00
Område som skal ryddes: Deler av saneringsområdet 
samt mellomlagringsområde M2 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er spredte små trær og busker på aktuelle 
områder.
Oppgitt areal er den delen av saneringsområdet der 
det vokser trær/busker, samt mellomlagringsområde 
M2. Aktuelt areal med stubber/røtter vil være mindre.
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Akkumulert Kapittel 02 Rydding for klargjøring av område: 
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02.3 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 3000,00
Område som skal ryddes: Deler av saneringsområdet 
samt mellomlagringsområde M2 
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Godkjent deponi valgt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgitt areal er den delen av saneringsområdet der 
det vokser trær/busker, samt mellomlagringsområde 
M2. 
Det er spredte busker på aktuelt område.

Posten gjelder ikke rydding av områder med 
fremmede arter.

Posten omfatter også oppgraving av ev. 
busker/mindre trær som skal tas vare på, og plantes 
tilbake på området "strand nord indre" etter endt 
sanering. Disse buskene/mindre trærne vil merkes i 
felt. 

02.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 300,00
Område som skal ryddes: Område med fremmede 
plantearter innenfor saneringsområdet
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Leveres til forbrenning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plantemateriale innenfor avgrensede felt. 
Oppgitt areal er omtrentlig. Feltene vil bli endelig 
innmålt av byggherre i forkant av saneringen. 
Koordinater vil bli overlevert til entreprenør. 

c) Utførelse 
Plantematerialet skal pakkes i tette plastsekker og
leveres som restavfall (til forbrenning).
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Akkumulert Kapittel 02 Rydding for klargjøring av område: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 02-2 

 Kapittel: 02 Rydding for klargjøring av område

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.5 FV2.516139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA MARKRYDDING 
– RUND SUM
Rund sum RS
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Annen transportlengde – deponi 
valgt av entreprenør
Lokalisering: Saneringsområde og mellomlager M2 
Tippsted: Deponi valgt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alt plantemateriale fra rydding av buskas og 
hogstavfall, med unntak av plantemateriale av 
fremmede arter

c) Utførelse
Ved bortkjøring skal plantematerialet være tildekket.

02.6 FV2.516139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA MARKRYDDING 
– RUND SUM
Rund sum RS
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Annen transportlengde – deponi 
valgt av entreprenør
Lokalisering: Områder med fremmede plantearter på 
saneringsområdet
Tippsted: Leveres til forbrenning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plantemateriale av fremmede arter på angitte 
områder.
Eventuell mellomlagring av plantematerialet er 
inkludert i posten.

c) Utførelse
Plantematerialet skal pakkes i tette plastsekker og 
leveres som restavfall (til forbrenning). Ved 
bortkjøring skal plantematerialet være tildekket. Biler 
brukt til transport av plantematerialet skal rengjøres 
før videre bruk. Rengjøringen skal utføres tørt og 
kontrollert. Oppsop av plantemateriale fra 
rengjøringen skal behandles som beskrevet over. 
Eventuell mellomlagring av plantemateriale skal skje 
på tett dekke med tildekking av presenninger over 
materialet.
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Sum Kapittel 02 Rydding for klargjøring av område: 
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03 Grunnarbeider

03.1 GENERELLE BESTEMMELSER

Gjelder arbeider med håndtering av forurensede masser
og masser infisert av fremmede plantearter. 

Det henvises til rapport "10228458-RIGm-RAP-001
_Rev01
Horten Karljohansvern. Strand nord og strand nord indre. 
Risikovurdering og tiltaksplan", og medfølgende tegninger.

Koordinater for innmåling av saneringsområder er gitt i 
vedlegg B i rapporten. 

Koordinatsystem er i EUREF89, sone 32.

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-1 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.2 FD1.13310A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 500,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Områder med fremmede plantearter på 
område "strand nord indre"
Formål: Fjerning av masser infisert med fremmede 
plantearter
Grunnforhold: Løsmasser, hovedsaklig sand
Graverestriksjoner: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder løsmasser i områder med fremmede 
plantearter. Områdene vil bli målt inn i forkant av 
saneringsarbeidet, og koordinatene vil bli oversendt 
entreprenør.

c) Utførelse
Massene skal håndteres etter deres grad av 
forurensning, se tegninger 10228458-RIGm-TEG-
SN009_Rev01, samt -TEG-SN010 til -TEG-SN013. 

Maskiner brukt til graving i og transport av infiserte 
masser skal rengjøres før videre bruk. Rengjøringen 
skal utføres tørt og kontrollert. Oppsop av løsmasser 
fra rengjøringen skal behandles som beskrevet over.  

Oppgraving av infiserte masser skal skje før videre 
oppgraving av de andre forurensede massene.

Se også kap. 12 samt kap. 13.9 i rapport 10228458-
RIGm-RAP-001_Rev01

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat. 

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-2 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.3 FM2.21329A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 500,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – område med 
infiserte masser
Lokalisering: Mellomlager M1
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av infiserte masser fra 
gravested til mellomlager M1.

c) Utførelse
Ved transport til mellomlager M1 skal massene være 
tildekket. Maskiner brukt til graving i og transport av 
infiserte masser skal rengjøres før videre bruk. 
Rengjøringen skal utføres tørt og kontrollert. Oppsop 
av løsmasser fra rengjøringen skal behandles som 
beskrevet over.  

Det skal etableres et eget område for infiserte 
masser på mellomlager M1. Mellomlagringen skal 
skje på tett dekke (ev. tett duk). Massene skal 
dekkes til med presenning. Mellomlagring skal ikke 
skje i nærheten av resipienter.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat. 

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-3 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.4 FD1.13310A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 8200,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Saneringsområder kalt "strand nord" og 
"strand nord indre"
Formål: Fjerning av forurensede masser
Grunnforhold: Løsmasser, hovedsaklig sand
Graverestriksjoner: Ingen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Oppgraving av forurensede masser som beskrevet i 
rapport 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01, samt 
tegninger 10228458-RIGm-TEG-SN009_Rev01 og     
-TEG-SN010 til -TEG-SN013.

b) Materialer
Forurensede masser

c) Utførelse
Se kap. 13 i rapport 10228458-RIGm-RAP-001
_Rev01.

e) Prøving og kontroll
Byggherre ved innleid konsulent vil være ansvarlig for 
kontrollprøvetaking, inkl. analyse.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat
 

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-4 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.5 FM2.21329A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 5600,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – 
saneringsområdet
Lokalisering: Mellomlager M1
Type masser: Forurensede masser klassifisert som 
ordinært og farlig avfall
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av forurensede gravemasser 
(som skal til deponi) fra gravested til mellomlager M1.

c) Utførelse
Massene skal mellomlagres iht. grad av forurensning, 
for aktuelle kategorier se tegning 10228458-RIGm-
TEG-SN009_Rev01.

Masser med ulik grad av forurensning skal holdes 
adskilt på mellomlageret. 

For plassering av mellomlager M1, se kap. 13.7 i 
rapport 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01.

Ved mye nedbør skal de mellomlagrede massene 
dekkes til med presenning. 

x) Mengderegler
 Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-5 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.6 FM2.21329A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE 
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 2600,00
Opplastingssted: Annet opplastingssted – 
saneringsområdet
Lokalisering: Mellomlager M2
Type masser: Forurensede masser i tilstandsklasse 3 og 
4
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder transport av forurensede gravemasser 
(som skal omdisponeres på saneringsområdet) fra 
gravested til mellomlager M2.

c) Utførelse
På mellomlager M2 skal det mellomlagres masser i 
tilstandsklasse 3 og 4. Masser med ulik grad av 
forurensning skal holdes adskilt på mellomlageret. 

For plassering av mellomlager M2, se kap. 13.7 i 
rapport 10228458-RIGm-RAP-001_Rev01.

Ved mye nedbør skal de mellomlagrede massene 
dekkes til med presenning. 

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-6 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.7 FS2.329999922A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 600,00
Type lag: Annet lag – Dypereliggende masser på "strand 
nord indre"
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – 
forurensede masser i tilstandsklasse 4
Levering av masser: Annen levering av masser – 
masser fra mellomlager M2
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område "strand nord indre"
Underlag: Stort sett stedegne masser av silt/leire
Tykkelse: 0,5 m 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra mellomlager M2 til  
området "strand nord indre", samt utlegging av 
massene.

Det skal hentes masser fra mellomlager M2 som skal 
legges ut som dypereliggende masser (på dyp 1-1,5 
m) på området "strand nord indre".

b) Materialer
Forurensede masser i tilstandsklasse 4.

c) Utførelse
Massene skal legges tørt over grunnvannsspeilet.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-7 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.8 FS2.329999922A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 2000,00
Type lag: Annet lag – Dypereliggende masser på "strand 
nord", samt overflatenære og dypereliggende masser på 
"strand nord indre"
Type masse/sortering: Annen masse/sortering 
–forurensede masser i tilstandsklasse 3
Levering av masser: Annen levering av masser – 
masser fra mellomlager M2
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område "strand nord" og "strand nord indre"
Underlag: Stort sett stedegne masser av silt/leire
Tykkelse: 0,5-1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter transport fra mellomlager M2 til  
saneringsområdet, samt utlegging av massene.

Det skal hentes masser fra mellomlager M2 som skal 
legges ut som overflatenære masser (dyp 0-1 m) og 
som dypereliggende masser (dyp 1-1,5 m) på 
området "strand nord indre". 

Det skal hentes masser fra mellomlager M2 som skal 
legges ut som dypereliggende masser (dyp 1-2 m) på 
området "strand nord". 

b) Materialer
Forurensede masser i tilstandsklasse 3.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-8 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.9 FS2.329945122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 2500,00
Type lag: Annet lag – Overflatenære masser på "strand 
nord"
Type masse/sortering: Sand
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område "strand nord" 
Underlag: Forurensede masser i tilstandsklasse 3 eller 4
Tykkelse: Overflatenære masser: 0,5-1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legges ut rene masser av natursand på 
området "strand nord". 
På den ytre halvdelen av området "strand nord" skal 
det legges ut et ca. 1 m tykt lag med sand. På den 
indre halvdelen av "strand nord" skal det legges ut et 
ca. 0,5 m tykt lag med sand.  

Posten omfatter transport av massene til 
saneringsområdet, ev. mellomlagring på M3, og 
utlegging av massene.

b) Materialer
Det skal benyttes natursand med en kornfordeling 
tilsvarende den sanden som er på stranden i dag (se 
tegning 10228458-RIGm-TEG-SN64).
0,1 mm < d10 < 0,25 mm
0,35 mm < d50 < 0,45 mm
0,7 mm < d90 < 5 mm

Rene masser som tilfredsstiller normverdier gitt i 
Forurennsingsforskriften kap. 2.

Massene skal ikke inneholde fremmede skadelige 
plantearter.

Se også kap. 13.10 i rapport 10228458-RIGm-RAP-
001_Rev01.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-9 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.10 FS2.329912122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 3500,00
Type lag: Annet lag – overflatenære og dypereliggende 
masser
Type masse/sortering: 0/8
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område "strand nord" og "strand nord indre"
Underlag: Forurensede masser i tilstandsklasse 3 eller 4, 
eller stedegne masser av silt/leire
Tykkelse: 0,5-1 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal legges ut rene knuste masser på området 
"strand nord" og "strand nord indre"
Massene skal brukes både som overflatenære 
masser (0-1 m dyp) og som dypereliggende masser 
(> 1 m dyp).

Posten omfatter transport av massene til 
saneringsområdet, ev. mellomlagring på M3, og 
utlegging av massene.

b) Materialer
Det skal benyttes knuste masser i fraksjon 0-8 mm, 
der det settes følgende krav til korngradering:
0,06 mm < d10 < 0,3 mm
0,2 mm < d50 < 0,6 mm
1 mm < d90 < 6 mm

Rene masser som tilfredsstiller normverdier gitt i 
Forurennsingsforskriften kap. 2.

Massene skal ikke inneholde fremmede skadelige 
plantearter.

Se også kap. 13.10 i rapport 10228458-RIGm-RAP-
001_Rev01.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-10 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.12 FS2.327499182A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 10,00
Type lag: Vekstjord
Type masse/sortering: Annen masse/sortering – 
vekstjord
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Område "strand nord indre"
Underlag: Forurensede masser i tilstandsklasse 3, eller 
rene knuste masser 0-8 mm
Tykkelse: 0,3 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal brukes noe vekstjord i de hullene der det 
plantes trær og busker. 

Posten omfatter transport av massene til 
saneringsområdet, og utlegging på området "strand 
nord indre".

b) Materialer
Vekstjorden skal være fri for ugress, og ikke 
inneholde fremmede plantearter.

Vekstjorden skal ikke gjødsles.

x) Mengderegler
Oppgitt volum er et estimat

03.14 Utsortering av stein til gjenbruk

Omfang og prisgrunnlag
Sør på området "strand nord" er det en del stein. 
Denne skal sorteres ut. Steinen skal gjenbrukes for å 
plastre mot betongrampe (gammel flystripe). 
Hensikten er å bevare betongrampen.

Stein til overs (etter plastringen) skal brukes som 
tilbakeføringsmasser på neset ved betongrampen.

b) Materialer
Stein med diameter > 5 cm.

Rund sum RS

Multiconsult Norge AS 12.05.2022

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 03-11 

 Kapittel: 03 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04 Regningsarbeider

04.1 Regningsarbeider

Kommer kun til utførelse etter bestilling fra byggherre.

04.2 Anleggleder

Tid time 40,00

04.3 Hjelpearbeider
Tid time 40,00

04.4 Egnet gravemaskin med fører

Tid time 40,00

04.5 Egnet lastebil med fører

Tid time 40,00

04.6 Ventetid
Krav fra byggherre eller 3. part som medfører at arbeidene 
ikke kan utføres.
Tid time 40,00

04.7 Materialer
Materialer som er antatt å medgå i regningsarbeider
betales med dokumentert netto selvkost tillagt
påslagsfaktor for administrasjon og fortjeneste.
Avsatt beløp kr. 25 000,- x 1,.... = kr ..................
Rund sum
Rund sum RS
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Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Regningsarbeider: 

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side 04-1 

 Kapittel: 04 Regningsarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Multiconsult Norge AS 12.05.2022

 Prosjekt: Horten KJV - sanering strand nord og strand nord indre Side I-1 
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