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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Forsvarsbygg inviterer leverandøren til å inngi tilbud på følgende oppdrag: Innleie av byggherreombud for 
helikopter havaritrener Haakonsvern, Bergen.  

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Beskrivelse av aktuelle bygg- og anlegg 

Det er behov for en helikopter havaritrener som dekker Sjøforsvarets behov for opplæring av flydekksmannskaper 
på helikopterbærende fartøyer. Havaritreneren må kunne øve mannskaper til å begrense og slukke branner og å 
berge personell ut fra medium size helikopterskrog på flydekk. Det er videre behov for et anlegg som gir 
opplæring og vedlikeholdstrening for brannmannskaper tilknyttet brann-plassberedskap (BRP) ved Sjøforsvarets 
hovedbase Haakonsvern, og spesielt det som er rettet mot Luftforsvarets Base (LFB) Haakonsvern. 

 

Treneren vil bestå av «hangar», kontrollrom og et «helikopterdekk». Eksisterende propangassanlegg og 
vannrenseanlegg for eksisterende trener vil dekke behovet også for den nye havaritreneren. For slukking med 
skum, blir det etablert et nytt lukket renseanlegg plassert i kjeller under helikopterdekk. 

Forsvarsbygg planlegger å gjennomføre prosjektet som en totalentreprise. 

2.2 Grunnlagsdokumenter 

Bygge- og anleggsarbeidet er beskrevet i vedlagte presentasjon.  

 

2.3 Planlagt entrepriseform 

Totalentreprise 

 

2.4 Oppdragets omfang 

Oppdraget omfatter ytelser i følgende faser i samsvar med prosjektets fremdrift: 

 Detaljprosjekterings- og anskaffelsesfasen 

 Utførelsesfasen 

 Overtakelsesfasen 

 

Oppdraget vil bli spesifisert etter kontraktsinngåelsen, med utgangspunkt i vedlagte ytelsesbeskrivelse. 

 

2.5 SHA koordinering i utførelsesfasen 

Byggherreombudet skal ikke ivareta rollen som SHA-koordinator i utførelsesfasen (KU).  

  

 

2.6 Annet 

Byggherreombudet skal inneha rollen som teknisk byggeleder i byggefasen. 

 

2.7 Anslått tidsforbruk 

Anslått omfang av byggherreombudets ytelser:  

Byggherreombud må påregne fysisk tilstedeværelse på ca. 1600 timer over en periode på ca. to år.  

Tidsforbruk er kun et anslag, og er ikke en bindende forutsetning for kontrakten mellom partene.  

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.8 Avklaringer mot bruker 
Ved oppstart av prosjektet vil det bli holdt et oppstartsmøte der alle relevante data fra brukere, parallelle 
prosjekter etc. gjennomgås. Det må påberegnes en kontinuerlig dialog med bruker og prosjektledelsen hos 
Forsvarsbygg. Disse vil bidra til avklaringer i forhold til behov, funksjon, standard og lignende. 
 

3 ORGANISATORISKE FORHOLD 

3.1 Forsvarsbyggs organisasjon 

Forsvarsbyggs organisasjon er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Bjørn Tore Rognstad 

Prosjektleder Forsvarsbygg Britt-Helen Kvittingen 

Prosjektleder Forsvarsbygg Isabelle Nilsen 

Koordinator prosjektering (KP) Forsvarsbygg TBN 

Koordinator utførelse (KU) Forsvarsbygg  Silje-Cathrin Strømmen 

Prosjektkoordinator bruker Forsvaret Hilde Spansvoll  

Prosjektkoordinator  Forsvarsbygg REVE Christian Hordvik 

 

3.2 Byggherreombuds organisasjon 
Det skal tilbys byggherreombud som dekker alle nødvendige fag slik at samtlige krav i kontrakten nås. 
 
Det skal tilbys en navngitt byggherreombud. 
   

Ved gjennomføringen av oppdraget er byggherreombud forpliktet til å benytte den tilbudte navngitte personer 
innenfor aktuelle fag til utførelsen av oppdraget. 

 

3.3 Grensesnitt mot andre aktører 

Grensesnitt mot: Forsvarsbygg, totalentreprenør og brukere. 

3.4 Byggeplass og møtested 

Adresser for byggeplass og møtested er: 

Byggeplass: Haakonsvern 

Møtested: Haakonsvern 

Forsvarsbygg stiller nødvendige kontorfasiliteter til disposisjon for gjennomføring av oppdraget. 

 

4 ØKONOMISKE FORHOLD 

4.1 Honorarform 
Oppdraget honoreres etter medgått tid. 
  
Byggherreombud skal i samarbeid med oppdragsgiver utarbeide honorarbudsjett for oppdraget, se 
konkurransegrunnlaget del II.  
 

4.2 Prisregulering 
Prisene reguleres i samsvar med bestemmelsen i konkurransegrunnlaget del II 
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4.3 Reisekostnader 
Tilbudte priser skal dekke kostnader i forbindelse med reiser til og fra byggestedet og til og fra oppdragsgivers 
møtested.  
  
Reisekostnader utover dette dekkes bare dersom Forsvarsbygg på forhånd har godkjent reisen.  
  

5 FREMDRIFT 
Forsvarsbygg har satt følgende tentative tidsplan* for gjennomføringen av entreprisen:  
 

Nr. Fase: Dato fra Dato til 

1 Kontraktsinngåelse Totalentreprise 10.06.2022  

2 Detaljprosjekterings- og anskaffelsesfasen 01.09.2022  

3 Utførelsesfasen 01.02.2023 15.03.2024 

4 Overtakelsesfasen 15.03.2024  

5 Prøvedriftsfasen 15.03.2024 13.03.2025 

    

*Kontraktens varighet følger entreprisens faktiske fremdrift fram til overtakelse, i tillegg til øvrig oppfølging 
relatert til entreprisen. 

 

6 KVALITETSSIKRING AV BYGGHERREOMBUD-LEVERANSEN 

6.1 Kvalitetsplan  
Byggherreombud skal i prosjektet ha implementert en kvalitetsplan for å sikre at egne arbeider utføres i henhold til 
gjeldende forskrifter og kontraktens krav. Kvalitetsplanen skal oversendes oppdragsgiver senest 4 uker etter 
kontraktsinngåelse. Kvalitetsplanen skal holdes oppdatert i hele kontraktsperioden. 
 

6.2 Kontrollplan  
Byggherreombud skal utarbeide kontrollplan for rutinemessige og spesielle kvalitetskontroller som skal utføres for 
å verifisere at kontraktens krav, gjeldene offentligrettslige krav samt kvalitetsplan oppfylles. Kontrollplanen skal 
også omfatte de kvalitetskontroller som byggherreombud skal utføre for å verifisere at Forsvarsbyggs kontrakt med 
entreprenørene, og entreprenørenes etterlevelse av offentligrettslige krav, oppfylles.  
 
Kontrollplanen skal minimum angi:   

 Område    (fag / funksjon / del / ...) 

 Aktivitet/sjekkpunkt    (arbeidsoperasjon / leveranse / ytelse / ...) 

 Kontrollgrunnlag   (krav / referanse /...) 

 Hvordan    (prosedyre / sjekkliste / ...) 

 Tidspunkt    (fast rutine / tidsfrist / milepæl / ...) 

 Ansvarlig    (utførende / godkjenning / ...) 

 Varsling    (byggherre / myndighet / ...) 

 Dokumentasjon  (dokumentasjonskrav) 
 

Kontrollplanen skal oversendes Forsvarsbygg senest fire uker etter kontraktsinngåelse.  
 
Forsvarsbygg vil angi på byggherreombudets kontrollplaner hvilke aktiviteter/sjekkpunkter Forsvarsbygg skal delta 
på og rapportere dette tilbake til byggherreombudet.  
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Byggherreombud skal dokumentere at kontroll i henhold til planen er foretatt, og at resultatet er i samsvar med 
gitte krav. Avvik som kontrollene avdekker skal registreres og rapporteres fortløpende til Forsvarsbygg. Oppdatert 
kontrollplan skal oversendes Forsvarsbygg månedlig.  
 
Dokumentasjon av kvalitetskontroll i form av registreringer (utfylte kontrollplaner med 
sjekklister/kontrollskjemaer) arkiveres hos byggherreombudet i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas inn i 
FDV-dokumentasjonen. 

 

7 SPRÅK 
Alle dokumenter, møtereferater mv. skal fremlegges på norsk. Muntlige fremstillinger og presentasjoner vil også 
foregå på norsk. 
 

8 SIKKERHET 

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser. 

 
 

9 INFORMASJON - PROFILERING 

All kontakt med media og publikum skal håndteres av oppdragsgiver. Henvendelser fra media, eller forespørsler 
om innsyn, skal henvises til oppdragsgivers prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   

Dersom byggherreombud eller noen av byggherreombudets kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen 
måte ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges oppdragsgiver på forhånd til 
godkjennelse. 
 
 


