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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Som en følge av at det er gjennomført og etablert en ny struktur for tilknyttet grensevakten ved den Norsk-
Russiske grensen er det besluttet å legge ned tidligere skytebaner som ikke lengre er i bruk av Forsvaret. Dette 
gjelder Gjøkåsen og Grense Jakobselv skytebaner i Sør-Varanger kommune. Dette miljøsaneringsprosjektet 
gjennomføres for å fjerne forurensede masser i grunnen ved begge de tidligere skytebaner.  
 
Gjøkåsen skytebane ligger i Øvre Pasvik landskapsvernområde, ca. 104 km fra Kirkenes. Adkomst skjer via FV 
885. 
 
Grense Jakobselv skytebane ligger ca. 55 km fra Kirkenes. Adkomst skjer via E105, deretter FV 886. 

 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en generalentreprise i henhold til NS 8405.  

 

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektsjef Forsvarsbygg Thomas Getz 

Prosjektleder Forsvarsbygg Manuel Echeverria 

Byggeleder Ikke bestemt Ikke bestemt 

KP/prosjekterende miljø Multiconsult Øystein Løvdal/Stine L. Frøland 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

I forbindelse med nedleggelse av Gjøkåsen og Grense Jakobselv skytebaner skal det nå utføres sanering av 
forurensede masser ved begge skytebanene. 

 

Multiconsult AS har utført miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidet tiltaksplan for håndtering av forurenset 
grunn for begge de tidligere skytebanene. Etter sanering settes områdene i stand og arronderes tilsvarende 
tilgrensende terreng. 

2.3.2 Tomteforhold 

Eiendommene er eid av Finnmarkseiendommen, postboks 133, 9811 Vadsø.  

 

Se for øvrige, 10243872-02-RIG-NOT-001_rev00 Geoteknisk vurdering Gjøkåsen skytefelt.pdf og Miljøteknisk 
undersøkelse – Grense Jakobselv skytebane og Miljøteknisk undersøkelse – Gjøkåsen skytebane.  

 

2.3.3 Status i forhold til offentlige myndigheter 

Etter avtale med Sør-Varanger kommune gjennomføres tiltaket etter Forurensningsloven og tillatelse fra 
Miljødirektoratet. Det er ikke behov for egen søknad etter Plan- og bygningsloven. 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3.4 Orientering om spesielle forhold 

Det er varierende mobiltelefondekning i området, entreprenøren må sørge for å ha tilstrekkelig 
kommunikasjonsutstyr mens arbeid pågår. 

Alle arbeider skal utføres iht. de påbud og retningslinjer som blir gitt av Forsvarsbygg, herunder krav som er gitt i 
Forsvarsbygg sine egne generelle bestemmelser og de krav og retningslinjer som følger av norske standarder samt 
aktuelle lover og forskrifter. 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Etablering, drift og avvikling  

2.4.2 Forberedende arbeid  

2.4.3 Forurenset grunn  

2.4.4 Regningsarbeider  

2.4.5 Avsluttende arbeider  

 

2.5 Grensesnitt mot andre aktører 

Rammeavtaleleverandør for håndtering av forurensemasser blir ansvarlig for opplasting og transport av masser fra 
mellomlager til godkjent deponi. Leverandøren er ikke avklart på dette tidspunktet.   

 

Multiconsult AS er RIM for prosjektet og er ansvarlig for at graveplanen følges.  

 

2.6 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.6.1 Tiltransport til underentreprise 

  
Tiltransport er ikke avtalt. 
  

2.6.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

  
Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
 
  

2.7 Mengdekontroll 

Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.8 Prøvedrift 

Det skal ikke gjennomføres prøvedriftperiode. 
 

2.9 Lærlingklausul 

Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene samlet 
(de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utføres av 
lærlinger, jf. opplæringslova §§ 3-5 og 4-1.  

 

2.10 Språkplan 

Entreprenøren skal før oppstart på byggeplass utarbeide en prosjekttilpasset plan for språk og kommunikasjon 
(språkplan) som omfatter egne ansatte, underentreprenører og innleide. Planen skal gjøre det enkelt for 
oppdragsgiver å følge opp at ovennevnte krav er ivaretatt. Språkplanen skal som et minimum inneholde navn på 



Konkurransegrunnlagets del III-A 
  Oppdraget NS 8405 

 

Prosjektnr: 160067 Prosjektets navn: Miljøsanering Gjøkåsen og  Grense Jakobselv skytebaner Kontraktsnr: C03622 

 

Versjonsdato 17.08.2021 Side: 5 av 5 

 

autorisert oversetter(e), rutine for løpende oppdateringer av skriftlige oversettere og vise hvem som er språkkyndig 
i det enkelte arbeidslaget. Språkplanen skal løpende oppdateres.  
  
 

3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse Etter avtale  Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
Fire uker etter 

kontrakts- 
inngåelse 

Ja 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass 15.08.22 Ja 

4 Overtakelse av kontraktarbeidet 31.10.22 Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 
 
 


