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1 Definisjoner 
Arbeidsvarsling Samlebegrep som omfatter varsling, sikring og trafikkregulering i 

forbindelse med gjennomføring av arbeid på og langs veg. 
 

Avvik Tilstand/situasjon som ikke er i samsvar med kravene i kontrakten. 
Dette omfatter også situasjoner der det er gitt rom for tiltakstid. 
 

Driftskontrakt Entreprisekontrakt for drift og vedlikehold, omfatter både 
driftsoppgaver og vedlikeholdsoppgaver. 
 

Funksjonsansvar Helhetlig ansvar for beslutning, planlegging, prosjektering, utførelse, 
kvalitetssikring, oppfølging, dokumentasjon og rapportering av tiltak 
som er nødvendig for å overholde kontraktens krav samt 
dokumentasjon og rapportering av resulterende tilstand og funksjon. 
 

Funksjonskrav Funksjon spesifisert i målbare termer. 
 

G/s areal G/s areal omfatter fortau, gangveg, sykkelveg, annet areal i 
tilknytning til gangkrysninger, venteareal ved og i leskur, samt 
trapper og ramper. 
 

Hendelser Ulykker, kjøretøyhavari, skred, flom, hærverk, skade på objekt, 
arrangement etc. 
 

Mangel Det foreligger mangel dersom kontraktsarbeidet ikke er i den stand 
byggherren har krav på etter kontrakten, og dette skyldes forhold 
entreprenøren svarer for. 
 

Objekt Fysiske bestanddeler på, i og langs vegen som beskrives gjennom 
type/geometri, lokalisering, egenskaper, tilstand og 
antall/lengde/areal/volum e.l. 
 

Objekt- 
registrering 
 

Registrering, dokumentasjon og rapportering av 
antall/lengde/areal/volum e.l., endringer av antall/lengde/areal/volum 
e.l. inkl. tidspunkt for endringen, lokalisering og tilstand for objekter 
f.eks. med henblikk på ajourhold av NVDB-registre. 
 

Sideanlegg 
(plass) 
 

Anlegg langs veg, adskilt fra vegen og med egen inn- og utkjøring. 
Omfatter rasteplass, døgnhvileplass, delområde ved ferjekai, 
kollektivknutepunkt, godsterminal, omlastingsplass, parkeringsplass, 
kjettingplass, kontrollplass m.m. 
 

Sideentreprenør Entreprenører som på samme sted har selvstendige kontrakter med 
byggherren om utførelse av arbeider. 
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Sideområde Sideområde omfatter areal utenfor vegkant og består av følgende 

arealer: 
• Grøfteskråning 
• Skjærings- og fyllingsskråning 
• Sideterreng (areal utenfor skjæringstopp og fyllingsfot) 

 
Statens vegvesen  
 

Forvaltnings-/myndighetsorganisasjonen Statens vegvesen  
 

Stikkprøve-
kontroll 

Byggherrens systematiske kontroll for oppfølging av tilstanden på 
vegnettet. 
 

TFFK Forvaltnings-, myndighets- og byggherreorganisasjonen Troms og 
Finnmark fylkeskommune 
 

Trafikkareal Areal (veg, gate, fortau, bru, kai, plass e.l.) beregnet for ferdsel, 
parkering, venting eller stopp av fotgjengere eller kjøretøy. 
 

Tredjepart Alle andre enn entreprenøren, byggherren og 
vegeieren/vegforvalteren. 
 

Vegbane Kjørefelt, sykkelfelt, sperreområde, lomme, parkeringsfelt, 
kantsteinsklaring og skulder. 
 

Vegkant Linje i kant av vegbanen/trafikkarealet, der vegskulder går over i 
grøft/grøntareal/sideareal, eller der trafikkareal møter tilstøtende 
konstruksjon (bygning e.l.) 
 

Vegnett Veger inkludert sideanlegg og gang- og sykkelveger med tilhørende 
objekter inkludert sidearealer, utstyr og installasjoner som omfattes av 
kontrakten. 
 

Vegområde Areal som eies eller forvaltes av Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 

  
 
Begrep og forkortelser 
 
Brutus 
 

Statens vegvesens FDV-system for bruer. 

FDV Forvaltning, drift og vedlikehold. 
 

Vegdata Vegdata.no, nettsted for å generere rapporter over registrerte objekter 
og tilstand innenfor kontraktsområdet. 
 

HMS Helse, miljø og sikkerhet. 
 

ISY Road Fylkets DV-system for oppfølging av kontraktsarbeidene 
 

NVDB Nasjonal Vegdatabank. 
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Plania 
 

Statens vegvesens FDV-system for bl.a. tunneler. 

Sinus Verktøy for innsamling og ajourhold av vegrelaterte data (objekt). 
 

VTS Statens vegvesen - Vegtrafikksentralen. 
 

ÅDT Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn samlet i 
begge kjøreretninger. 

Tunellrom 

 
Heng Tak i tunellen 
Vederlag Overgang mellom vegg og tak (heng) i tunnelen  

 
Vegg Vegg regnes opp til høyde 3,5 meter (målt vertikalt fra vegbanen ved 

kantlinje) med mindre annet er definert i de enkelte instrukser 
 

 

2 Kontraktsdokumenter 
Noen dokumenter i kontrakten kan foreligge i flere format. Ved uoverensstemmelse 
mellom dokumenter i ulike format gjelder dokumentet i dokumentformatet angitt i kap. 
A1. 
 
 

3 Mål for kontrakten og dens gjennomføring 
3.1 Samfunnsansvar 
Entreprenøren har gjennom kontrakten påtatt seg et samfunnsansvar for å ivareta 
trafikksikkerhet, framkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer 
og samfunnet for øvrig, innenfor kontraktens ansvarsområde og krav. 
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3.2 Mål og arbeidsform 
Kontrakten skal sikre effektiv drift og vedlikehold av vegnettet samt optimal bruk av de 
midlene som settes av til gjennomføring av kontrakten. 
 
Arbeidet skal utføres med gjensidig respekt og aksept mellom partene mht. partenes 
verdier, rammer og mål samt deres ulike roller og interesser. 
 
Byggherren og entreprenøren skal i dialogen om kontraktsarbeidet være 
samarbeidsorientert og løsningsorientert 
 
3.3 Oppgitte mengder i kontrakt 
I kapittel E4 har byggherren etterspurt timepriser på et utvalg mannskap og maskiner. 
Byggherren har estimert et antall timer for hver enhet. Antall timer forespurt i kap. E4 er et 
estimat på mengden av tilleggsarbeider som byggherren forventer å bestille i løpet av 
kontraktsperioden. Antall timer bestilt vil variere fra år til år etter behov og de til enhver 
tid tilgjengelige bevilgninger til vedlikehold. En slik variasjon gir ikke entreprenøren rett 
til tilleggsvederlag. 

4 Krav til utførelse av drift og vedlikehold 
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver er de oppgaver og rutiner som utføres for at vegnettet skal 
fungere som planlagt og for å opprettholde vegnettets kvalitet.  
 
Entreprenøren må på eget initiativ planlegge, identifisere behov og iverksette tiltak. 
  
Entreprenøren skal selv sørge for at han har tilgjengelig utstyr, mannskap, kompetanse og 
informasjon som er nødvendig for å utføre arbeidet i henhold til kontrakten.  
 
Prosesser med annen enhet enn rundsum skal utføres i samråd med byggherren etter 
skriftlig bestilling, dersom annet ikke er beskrevet/avtalt. Dette gjelder ikke mengdebaserte 
oppgaver med funksjonsansvar. 
 
Entreprenørens utførelse av kontraktsarbeid 
Entreprenøren skal utføre kontraktsarbeidet på en fagmessig, aktsom, trafikksikker måte og 
det skal tas hensyn til arbeidsmiljø og ytre miljø.   
  
Arbeidet skal utføres med serviceinnstilling overfor trafikantene og vegens naboer med et 
minimum av forstyrrelser for trafikanter, vegens naboer og øvrige omgivelser. Arbeidet 
skal utføres i henhold til aktuelle lover, forskrifter og bestemmelser. 
 
Vegnettet er av varierende alder og opprinnelse, og ikke overalt utformet eller sikret iht. 
gjeldende bestemmelser for nye veganlegg. Ved hendelser og skader på vegnettet skal 
byggherren kontaktes for beslutning om alternative løsninger for utbedring. 
 
Tiltakstider 
Tiltakstid er tiden fra avvik oppstår til avvik er utbedret. Tidspunkt hvor avvik fra krav 
oppstår vil i praksis bety tidspunkt hvor kunnskap om avviket foreligger eller burde 
foreligget. 
 
Tiltakstidene gjelder for alle kontraktsarbeider.  



  C3 - 7 
5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027 
C Kontraktsbestemmelser 
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser  2022-05-31 
 
Dersom byggherren bestiller utført endrings- eller tilleggsarbeider skal arbeidene 
påbegynnes innen to uker fra bestilling og skal pågå kontinuerlig til ferdigstillelse, hvis 
ikke annet er beskrevet i D1. 
 
 
 
 
 
Byggherrens rett til å styre entreprenørens ressurser 
Byggherren kan beslutte bruk av entreprenørens ressurser også utenfor kontraktsområdet, 
Kontraktens priser gjelder. Det betales for nødvendig transport og opphold for mannskap. 
 

5 Trafikkavvikling  
 
Arbeidet skal utføres med stengt tunell i tidsrommet 21.00 – 06.00. Eventuell annen 
trafikkavvikling skal avklares med byggherre. 
 
Ved arbeider med behov utover dette må eventuelt utvidet stengning forhånds avklares 
med byggherren i hvert enkelt tilfelle. Trafikkavviklingen skal så langt som mulig tilpasses 
rutetidene på eventuelt nærliggende fergesamband. 
 

6 Byggemøter 
Byggemøter holdes etter avtale mellom partene. 
 
 
 

7 Oppstartmøte, samarbeidsmøter 
7.1 Oppstartmøte  
Før oppstart av kontraktsarbeidet skal det avholdes et oppstartsmøte med deltakelse fra 
byggherre og entreprenør inkludert partenes ledelse. 
  
Entreprenørens kvalitetssystem og kvalitetsplan for arbeidene 
I oppstartsmøtet før kontraktsarbeidene starter skal det foretas en felles gjennomgang av 
entreprenørens kvalitetssystem og entreprenørens arbeid med kvalitetsplan for kontrakts-
arbeidene. 
  
 
7.2 Samarbeidsmøter 
Samarbeidsmøter holdes etter avtale mellom partene. 
 

8 Styring av kontrakten – kvalitetssystem og kvalitetsplan 
8.1 Krav til kvalitetssystem 
Entreprenøren skal ha et dokumentert og iverksatt kvalitetssystem samt utarbeidet 
kvalitetsplan for kontraktens gjennomføring. 
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Kvalitetssystemet skal omfatte alle arbeider og produkter som entreprenøren har ansvar 
for. Vurdering av om kvalitetssystemet er tilfredsstillende innført. 
 
Entreprenørens kvalitetshåndbok og kvalitetsplan skal oversendes før kontraktsarbeidenes 
start og ved oppdateringer. 
 
Kvalitetssystemet skal bestå av: 
 

• et planverk for kontraktsarbeidet 
• en beskrivelse av hvordan entreprenøren beviser at arbeidene er utført i samsvar med 

kontraktens krav, bl.a. gjennom et system for egenkontroll og oppfølging av avvik 
• en beskrivelse av hvordan entreprenøren sørger for at kvalitetssystemet til enhver tid 

virker som forutsatt, bl.a. gjennom aktiviteter for måling, analyse og forbedring 
• et system for rapportering og tilbakemeldinger fra entreprenøren til byggherren 
• et system for økonomisk rapportering og fakturering 

 
Entreprenøren skal gi relevant informasjon etter behov til bl.a. perioderapporter og 
årsrapporter som byggherren utarbeider.  
 
Byggherrens gjennomgang av planer og prosedyrer reduserer ikke entreprenørens ansvar 
for resultatet ved gjennomføring av kontraktsarbeidet. 
 
Leverandørrevisjon   
Dersom byggherren ønsker å gjennomføre en leverandørrevisjon skal entreprenøren stille 
til disposisjon alle de ressurser og de dokumenter som byggherren finner nødvendig, 
herunder også relevant personell for intervjuer. 
 
Entreprenøren skal sikre at byggherren har tilsvarende innsynsrett hos underentreprenører. 
 
En leverandørrevisjon skal varsles av byggherren minimum 4 uker før 
utførelsestidspunktet.  
 
8.2 Ressurs- og organisasjonsplan 
Ressursplanen skal vise totaloversikt for kontraktarbeidene over alt mannskap, lokaler, 
depot, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal framgå hvilke ressurser som er 
entreprenørens egne, og hvilke ressurser som tilhører hvilke underentreprenører. 
 
Organisasjonsplanen skal vise oversikt over navngitte nøkkelpersoner på kontrakten, samt 
stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, 
deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer.  
 
8.3 Aktivitetsplaner, møter og kompetanse 
8.3.1 Beredskapsplan 
Beredskapsplan skal inneholde prosedyre for å ivareta kontakten til Statens vegvesen v/ 
Vegtrafikksentralen og byggherren TFFK, samt beredskap for å ivareta trafikkavvikling 
m.m. i de tidsrom entreprenør har stengt tunnel og arbeidet pågår. 
 
 



  C3 - 9 
5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027 
C Kontraktsbestemmelser 
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser  2022-05-31 
8.3.2 Plan for renhold av tunnel  
Oppdatert plan for renhold av tunnel inkludert objekter og installasjoner skal forelegges 
byggherren innen 1. januar for hvert kontraktsår. For det første kontraktsåret 2022 skal 
planen foreligge 14 dager før oppstart. Planen skal for hver tunnel angi en 
kapasitetsvurdering og minimum beskrive tidsrom for utførelse av arbeidet, mannskap 
(antall og kompetanse) og maskiner og redskap (antall og type), samt opplegg for 
trafikkavvikling og arbeidsvarsling.  
 
Planen skal være gjennomgått med og akseptert av byggherren før arbeidene starter.  
 
Ved endring i planen skal forslag til endring legges fram før byggemøte og behandles og  
besluttes på byggemøte. 
 
8.4 Meldinger, rapportering og dokumentasjon 
8.4.1 Generelt 
Journaler og dokumentasjon skal oppbevares og være tilgjengelig for byggherren dersom 
annet ikke er beskrevet. Byggherren skal få oversendt kopi etter forespørsel. 
 
8.4.2 Bruk av og rapportering i ISY-Road 
Rapportering skal skje via det web-baserte FDV systemet, ISY-Road. Systemet skal 
benyttes av begge kontraktspartene for utveksling av informasjon og dokumentasjon. 
Byggherre sørger for tilgang og brukeropplæring. 
 
Oversikten nedenfor viser hvilke skjema som er spesielt tilrettelagt for elektronisk 
rapportering i ISY-Road. 
 
Rapportering og meldinger Pkt. nr. i  

kap. C2, C3 og D1 
Skjema 

Avfallshåndtering Kap. C3, pkt. 39.7 R15 
Uønsket hendelse / farlig forhold innen HMS Kap. C2, pkt. 28 R18 
Månedsrapport HMS Kap. C2, pkt. 28 R19 
 
 
8.4.3 Melding og rapportering om hendelser, vegarbeid, skader, feil, mangler og 
farlige forhold 
Dersom entreprenøren selv oppdager eller mottar informasjon om alvorlige hendelser på 
vegnettet, som kan innvirke på fremkommelighet og trafikksikkerhet, eller som har/kan 
medføre skade på veg, trafikanter eller øvrige skal han gi melding til byggherren 
umiddelbart. 
 
I tillegg skal entreprenøren uten ugrunnet opphold rapportere til byggherren om skader, feil 
og mangler som han oppdager under utførelse av kontraktsarbeidet. Slike meldinger skal 
gis muntlig pr telefon og i etterkant eventuelt bekreftes pr epost. 
 
8.4.4 Gjelder ikke denne kontrakten  
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8.4.5 Gjelder ikke denne kontrakten 
 
 
8.4.6 Journalføring 
Entreprenøren skal føre journal over spesielle hendelser på vegnettet.  
 
Entreprenøren skal selv utforme journalen.  
 
8.4.7 Dokumentasjon av inspeksjon og kontroller 
Denne funksjonen utføres av byggherrens eget personell 
 
8.4.8 Rapportering av tilstand 
Denne funksjonen utføres av byggherrens eget personell 
 
8.4.9 Gjelder ikke denne kontrakten 
 
 
8.5 Behandling og rapportering av mangler og avvik 
Mangler entreprenøren avdekker i forbindelse med sin egen utførelse av kontraktarbeidet 
skal rapporteres fortløpende og behandles iht. entreprenørens prosedyrer. Rapporten skal 
inneholde: 
 

• Beskrivelse av mangel  
• Vurdering av årsaken 
• Beskrivelse av korrigerende tiltak, hva er gjort og tidspunkt for tiltak 
• Vurdering om senere gjentagelse av lignende type mangel kan forhindres gjennom 

oppdatering av kvalitetssystemet eller kvalitetsplanen. Vurderingen skal drøftes 
med byggherren. Hvis vurderingen viser at forbedring kan skje gjennom en 
oppdatering av kvalitetssystemet eller kvalitetsplanen, skal entreprenøren 
gjennomføre dette samtidig som han framlegger et forslag til hvordan forbedringen 
kan rapporteres tilbake til byggherren og hvordan forbedringen kan måles. 

 
Entreprenøren skal svare på byggherrens meldinger om avvik og mangler. Svaret skal 
inneholde samme opplysninger som beskrevet foran. Svar skal foreligge senest 3 dager 
etter at rapporten fra byggherrens kontroll ble mottatt. Spesielt i forbindelse med 
vinterdriften kan byggherren fastsette en kortere tidsfrist. 
 

9 Informasjon  
9.1 Generelt om informasjon til publikum 
Byggherren forestår all informasjon til publikum. Nødvendig grunnlag fra entreprenøren 
for informasjon som skal gis av byggherren, skal være byggherren i hende i god tid.  
 
9.2 Henvendelser til entreprenøren 
Henvendelser fra publikum skal behandles etter avtale med byggherren om arbeids- og 
ansvarsfordelingen. 
Entreprenøren skal ta seg av alle henvendelser på en profesjonell og serviceinnstilt måte. 
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Alle henvendelser til entreprenøren, uansett ansvarsforhold skal journalføres iht. kap. C3, 
pkt. 8.4.6. 
 
9.3 Innmelding til VTS 
Meldinger til VTS skal gis/sendes på de måter som er avtalt med byggherren. Ved 
entreprenørens telefoniske innmeldinger til VTS skal sentralens ikke offentlige 
beredskapsnummer benyttes. Dette nummeret må under ingen omstendighet oppgis til 
publikum. 

 
11 Forsikringer  
Entreprenørens eiendommer og utstyr som til enhver tid brukes i kontraktarbeidet, skal 
være tingskadeforsikret. 
 

12 Ansvar for skader  
Entreprenøren har ansvar for skader som oppstår på grunn av kontraktarbeidet eller fordi 
kontraktarbeidet ikke ble utført på rett måte eller til rett tid. 
 

13 Krav mot tredjemann  
Hvis en av partene lider tap som følge av erstatningsbetingende forhold hos tredjemann, 
må han selv rette kravet mot vedkommende tredjemann og bære risikoen for om kravet lar 
seg inndrive. Begge parter plikter i rimelig grad å bistå hverandre hvis slik bistand er 
nødvendig for å dokumentere grunnlaget for kravet, tapets størrelse og andre forhold som 
er nødvendig for å kunne reise kravet. 
 

14 Erstatningskrav fra tredjemann mot byggherren, 
entreprenøren eller begge - Saksbehandling og opplysningsplikt - 
Regress 
14.1 Saksbehandling og opplysningsplikt 
Generelt er kontraktspartene forpliktet til å bistå hverandre med opplysninger om saken når 
tredjemann retter erstatningskrav mot vegeieren, byggherren og/eller entreprenøren. 
Skriftlig anmodning fra en av kontraktspartene skal besvares snarest og senest innen 2 uker 
fra anmodningen er mottatt. Entreprenøren plikter i sine kontrakter med 
underentreprenører å ta inn tilsvarende generelle bestemmelse om plikt til å bidra til sakens 
opplysning. 
 
Fremmer tredjemann erstatningskrav i forbindelse med skade knyttet til kontraktarbeidet 
og/eller kontrakts objektet, hefter hver av kontraktspartene for sitt ansvar etter lovgivning 
og rettspraksis. 
 
Entreprenøren eller den som behandler saken på vegne av entreprenøren, skal holde 
byggherren løpende underrettet om behandling av eventuelle krav ved kopioversendelse av 
etterfølgende korrespondanse og annet relevant materiale. 
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14.2 Regress 
Hvis en av partene er erstatningsansvarlig overfor tredjemann som følge av uaktsomhet fra 
ham selv eller noen han svarer for, kan han ikke kreve tapet som følge av 
erstatningsansvaret dekket av den annen part. 
 
Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann fordi tredjemann er påført 
skade som følge av uaktsomhet hos begge parter eller noen de svarer for, skal det endelige 
tapet som følger av erstatningsansvaret deles mellom partene etter graden av skyld. Hvis en 
part har betalt erstatning til tredjemann med et beløp som overstiger det han hefter for i det 
interne forholdet mellom partene, kan han kreve det overskytende dekket av den annen 
part. 
 
Hvis begge parter er erstatningsansvarlige overfor tredjemann, og den ene hefter på 
objektivt grunnlag og den annen som følge av uaktsomhet hos ham selv eller noen han 
svarer for, skal den part som hefter på uaktsomhetsgrunnlag bære hele tapet som følge av 
erstatningsansvaret. Hvis den part som er ansvarlig på objektivt grunnlag har betalt 
erstatning til tredjemann, kan han kreve beløpet dekket av den annen part. 
 

15 Eksisterende kabler og ledninger 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å få påvist eksisterende kabler og ledninger i den grad 
det er nødvendig for utførelse av kontraktarbeidet. 
 

16 Riggplass 
Entreprenøren holder selv nødvendig riggplass, tomt og bygninger. 
 
Riggplass på vegområde kan normalt ikke påregnes og skal avtales med og godkjennes av 
byggherren. 
  

17 Samordning mot andre vegholdere  
Entreprenøren kan generelt avtale samordning av utførelsen av kontraktsarbeidet med 
vegholdere på tilgrensende veger. Entreprenøren skal forsøke å avtale slik samordning der 
det er av vesentlig betydning for resultatet av kontraktsarbeidet med hensyn på 
trafikksikkerhet og framkommelighet. 
 

18 Samordning med andre entrepriser eller byggherrens egne 
arbeider 
Begrepet ”prosjektet” i kap. C1 pkt. 17 er å forstå som ”vegnettet” i denne kontrakten, jf. 
kap. C3 pkt. 1. 
 

19 Objekter med utilfredsstillende gjenstand 
 Gjelder ikke denne kontrakten. 



  C3 - 13 
5451 Tunnelrenhold Troms 2022-2027 
C Kontraktsbestemmelser 
C3 Spesielle kontraktsbestemmelser  2022-05-31 

20 Generelt informasjonsgrunnlag fra byggherren  
Entreprenøren skal ha tilgang på relevant informasjon om vegnettet som kontrakten 
omfatter. Byggherren skal uoppfordret, men også på anmodning, overlevere slik 
informasjon til entreprenøren dersom slik informasjon finnes. 
 

21 Myndighetskrav – tillatelser 
Entreprenøren skal på egen bekostning i rett tid innhente, opprettholde og dokumentere 
informasjon, godkjennelser og tillatelser som er nødvendig for utførelsen av 
kontraktsarbeidet.  
Entreprenøren skal gi byggherren informasjon om kontraktsarbeidet, om firmaet og 
eventuelt underentreprenører som byggherren på ordinært vis er forpliktet til å gi 
myndighetene. 
 

22 Vær- og klimadata  
Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente data om vær og -prognoser som er 
nødvendig for å planlegge og iverksette tiltak for å oppnå kravene til drift og vedlikehold. 
 

23 Ekstraordinære værforhold 
Ikke relevant for kontrakten. 
 
 

24 Regningsarbeider og materiell/utstyr til bruk ved 
arbeidsvarsling og trafikkavvikling (jf. kap. C2, pkt. 19) 
 
Entreprenør har ikke beredskap derfor ikke krav til egen skiltpakke for uforutsette 
hendelser. Entreprenør skal selv stå for skilt og sperremateriell i forbindelse med 
tunnelvask.  
 

25 Priser og prisnivå 
Enhetsprisene for hver prosess skal generelt omfatte alle kostnader som er nødvendige for 
å levere arbeidene i henhold til prosjektdokumentenes krav, herunder også entreprenørens 
administrasjon samt befaringer med byggherre. 
 
Kostnadene for fjerning av materialer, masser, varer, avfall og snø, opplasting, transport og 
levering inkludert leveringsavgifter, skal bæres av entreprenøren og er inkludert i 
kontraktens priser der ikke annet er angitt i kapittel D1 under hver enkelt prosess. 
 
Prisene omfatter også alle kostnader som er forbundet med den tilstanden som vegnettet 
hadde på det tidspunktet kontraktsarbeidene startet. 
  
Stengning av veger i kortere perioder gir ikke rett til økonomisk kompensasjon. Det samme 
gjelder dersom ferjer blir innstilt i kortere perioder.  
 
Hvis det skjer endringer i den administrative fordelingen av vegtyper, skal de priser som 
opprinnelig ble avtalt i kontrakten for den aktuelle vegstrekningen, gjelde. 
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Det gis ikke prisregulering for endringer i trafikkvolum.  
 
For prosesser med enhet time betales også for nødvendige transporttimer, men kun for 
transporttid innenfor kontraktsområdet dersom ikke annet er fastlagt for prosessen i kap. 
D1. 
Se også «øvrige opplysninger» i kap. D1 
 

26 Prisregulering 
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra 
kontraktens priser. 
 
Grunnlag for beregning av reguleringsbeløpet skal være den del av kontraktsarbeidet som 
er utført.  
 
Avregning skal finne sted kvartalsvis og etter at de nødvendige statistikker for 
vedkommende kvartal er blitt offentliggjort.  
 
Reguleringsbeløpet ”e” for avregningsperioden beregnes etter formelen: 
 

e = A x 0,9 x (T/T0 - 1) 
 
der 
 

A =  Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser 
(ekskl. mva.). I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid 
basert på kontraktens prisgrunnlag. 

 
T0 = Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i. 
 
T = Indekstallet for avregningskvartalet.  

 
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås «Kostnadsindeks for drift og 
vedlikehold av veger. Drift og vedlikehold av veger i alt». 
 

27 Feil i objektvolum eller veglengder  
Dersom det i løpet av de første 12 måneder etter at kontraktsarbeidet starter oppdages feil i 
det oppgitte objektvolumet i konkurransegrunnlaget på mer enn 5 % pr. objekttype, kan 
begge parter kreve forhandling om regulering for det avviket som overstiger 5 % opp eller 
ned. 
 
Dersom oppgitt total veglengde i konkurransegrunnlaget er feil, kan partene kreve 
regulering for avvik utover 0,2 % feil. 
  
Endret oppgjør ved eventuelle feil i oppgitt objektvolum og total veglengde som er nevnt 
her, fastsettes lineært på basis av avtalte enhetspriser for de aktuelle arbeidene knyttet til 
standard inndeling av vegnettet.  
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28 Gjelder ikke denne kontrakten 
29 Endringer og faktura for sluttoppgjør 
Mindre vesentlig endring av bevilgningstakt, endring av standard, endring av 
standardklasse, endring av veglengde eller andre tilsvarende endringer innebærer ikke et 
vesentlig mislighold av byggherrens kontraktsforpliktelse. Disse forholdene gir følgelig 
ikke entreprenøren mulighet til å heve kontrakten etter kap. C1, pkt. 29.1.  
 
Ved endringer skal endret oppgjør for rundsumprosesser, unntatt eventuelle prosesser for 
samhandling, fastsettes lineært på basis av kontraktens priser for de aktuelle arbeidene 
knyttet til standard inndeling av vegnettet samt aktuelle volum som berøres av endringene. 
 

30 Forlengelse av kontrakt  
Kontrakten har en gjensidig opsjon på 12 måneders forlengelse. Opsjonen innebærer at 
kontrakten videreføres i henhold til kontraktens bestemmelser, og at tidspunkt og frister for 
overtagelse og sluttoppgjør flyttes tilsvarende fram i tid. 
  
For rundsumprosessene i kap. E3, skal total pris for hver av de 12 månedene i denne 
opsjonsperioden settes lik 20 % av summen for den opprinnelige kontraktsperioden. Ved 
utarbeidelse av faktureringsplan for opsjonsperioden fordeles 1/3 av denne totalprisen til 
det første kalenderåret i opsjonsperioden og resterende 2/3 til det siste kalenderåret i 
opsjonsperioden. Denne fordelingsnøkkelen gjelder samtlige rundsumprosesser og 
vegtyper, dersom annet ikke er avtalt. Allerede avtalte og fortsatt aktuelle endringer knyttet 
til rundsumprosessene, videreføres inn i opsjonsperioden, men har fortsatt status som 
endringer. 
 
Partene må senest tolv (12) måneder før kontraktsperiodens slutt avklare om opsjon skal 
benyttes. 
 

31 Årsfordeling og fakturering   
31.1 Årsfordeling av kontraktssum for rundsumprosesser 
Kontraktssummen for rundsumprosessene i kap. E3 fordeles på kalenderår i henhold til 
fordelingsnøkkelen nedenfor, med mindre annet framgår av kap. D1: 
 

År Andel av sum rundsumprosesser som skal fordeles til vedkommende år 
2022 6,7 % 
2023 20,0 % 
2024 20,0 % 
2025 20,0 % 
2026 20,0 % 
2027 13,3 % 
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31.2 Faktureringsplan  
Grunnlaget for faktureringsplanen for det enkelte år i kontraktsperioden er prisene for 
rundsumprosessene i kap. E3, med mindre annet framgår av kap. D1, korrigert for 
eventuelle avtalte endringer. Øvrige kontraktsarbeider/priser inkluderes ikke i 
faktureringsplanen. Faktureringsplanens totalsum for det enkelte år skal, før korreksjon for 
eventuelle avtalte endringer, samsvare med årsfordelingsnøkkelen i pkt. 31.1 over. 
 
Faktureringsplanen skal godkjennes av byggherren før den er gyldig..  
 
Faktureringsplanen danner grunnlaget for avdragsnotaene knyttet til rundsumprosessene. 
 
31.3 Faktura 
Fakturering for rundsumprosesser i kap. E3 skal skje når måneden er slutt iht. avtalt 
faktureringsplan. Fakturaene skal identifisere periode og vegtyper iht. faktureringsplanen. 
Det skal ikke faktureres for arbeider som ikke er utført, og det skal herunder heller ikke 
faktureres for perioder der arbeidet har vært stoppet pga streik eller lock-out. Dersom 
entreprenøren likevel fakturerer for arbeid som ikke er utført, kan byggherren holde tilbake 
et beløp som tilsvarer det aktuelle arbeidet. 
  
For fakturering av prosesser og arbeider som ikke inngår i faktureringsplanen, gjelder slike 
bestemmelser: 
 

• Ved disposisjoner der produktleveransen strekker seg over mer enn 28 dager, 
sendes faktura pr. disposisjon og måned. 
Ved øvrige disposisjoner, sendes faktura pr. disposisjon, senest to uker etter at 
disposisjonen er avsluttet.  

Alle oppgaver og arbeider som skal faktureres iht. kontrakten, vil bli strukturert i 
disposisjoner etter nærmere anvisning fra byggherren. 
  
Faktura for arbeider utført før pr 31. desember skal være mottatt hos byggherren senest 6. 
januar påfølgende år. 
 
 

35 Innestående beløp 
Bestemmelsene i kap. C1, pkt. 23.3, 5. avsnitt, om innestående beløp settes ut av kraft. 
 

36 Sanksjoner 
Byggherren kan foreta trekk i oppgjøret etter dokumentert mangel ved følgende forhold: 
 

1. Administrasjon av kontraktsarbeidene 
2. Resultat, tilstand og funksjon 

 
Byggherren skal varsle entreprenøren om forholdet, og entreprenøren skal få anledning til 
å gi sin forklaring. 
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Byggherrens beslutning om trekk og størrelsen på trekket skal foretas på grunnlag av 
mangelens alvorlighetsgrad og konsekvens for trafikantene, kapitalforringelse eller 
entreprenørens besparelse. 
 
Størrelsen på trekket skal være minimum kr 10 000,- og maksimalt kr 100 000,- for hvert 
besluttet trekk. 
 
Byggherren kan, etter forutgående behandling av mangelen overfor entreprenøren, bestille 
arbeidet utført av annen utførende for entreprenørens regning. Byggherrens egne kostnader 
vil bli tillagt regningen til entreprenøren. 
 
Trekk i oppgjøret skal meddeles på byggemøte og entreprenøren skal utstede kreditnota 
innen neste byggemøte. 
 
Gjentakelse av tidligere påvist mangel kan føre til ytterligere skjerpet sanksjon. 
 
Byggherren skal ikke ilegge entreprenøren flere sanksjoner for samme forhold selv om 
forholdet kan knyttes til flere sanksjonsbestemmelser i kontrakten, men byggherren har rett 
til å velge hvilken sanksjonsbestemmelse som skal nyttes for tilfeller som rammes av flere 
sanksjonsbestemmelser. 
 

37 Arbeid med reklamasjonsansvar 
 
Alle konstruksjonsmessige arbeider (tilføring, utskifting eller oppgradering av objekt) i 
kontraktsperioden skal ha reklamasjonstid i henhold til kap. C1, pkt. 27, med mindre annet 
framgår av kap. D1. 
  

38 Avlevering og overtagelse  
38.1 Avlevering ved kontraktsoppstart 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 
38.2 Overtagelse ved kontraktsavslutning  
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 
38.3 Overtagelse av objekter som tilføres i kontraktsperioden 
Gjelder ikke denne kontrakten. 
 

39 Helse, miljø og sikkerhet (SHA og YM) 
39.1 SHA-plan 
SHA-planen skal lagres og til enhver tid være komplett og oppdatert. Entreprenøren skal 
oppdatere. Ved enhver oppdatering av SHA-planen skal entreprenøren i tillegg sende 
melding om dette til byggherren via ISY-Road 
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39.2 Hovedbedrift og samordningsansvar 
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og 
internkontrollforskriften. 
 
Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av 
entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven 
og internkontrollforskriften. 
 
Byggherren skal varsles umiddelbart dersom entreprenøren oppdager at det kommer til å 
bli/blir samtidig arbeid på flere entrepriser på samme sted. Dette for at hovedbedrift skal 
kunne utpekes, eller å unngå samtidig arbeid på samme sted. 
 
Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene 
starter.  
 
39.3 Opplæring og kompetanse 
Entreprenøren skal utarbeide prosedyrer som sikrer at all bruk av maskiner, utstyr o.l. 
utføres av kvalifisert personell som har fått nødvendig opplæring. Personell som skal føre 
kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år. 
 
I tillegg til krav i kap. C2, pkt. 26.3 gjelder følgende krav til dokumentert opplæring for 
denne kontrakten: 
 

1. Kurs i brannbekjempelse (gjelder for alle som arbeider på/langs veg) 
 

Det vises for øvrig til krav til faglig opplæring beskrevet andre steder i kontrakten. 
 
Kopi av sertifikater og annen dokumentasjon på gjennomført opplæring skal kunne 
dokumenteres overfør byggherre. 
 
39.4 Arbeidsvarslingsplan 
Kopi av gjeldende vedtatte arbeidsvarslingsplan skal sendes byggherren.  
 
39.5 Ytre miljø 
Entreprenøren er ansvarlig for å holde seg à jour med og å oppdatere sine rutiner i forhold 
til gjeldende krav gjennom hele kontraktsperioden. Byggherren og entreprenøren har plikt 
til å informere hverandre når en av partene blir oppmerksom på at det har inntruffet 
forhold/vedtak/endringer som kan ha konsekvens for kontraktsarbeidet. 
 
Forurensning 
Oppsamlet strøsand og avfall fra vegområde i dagen samt tunnel skal anses som 
spesialavfall og deponeres i h.t. gjeldende forskrifter. Dette omfatter også slam fra 
kummer. 
 
 
39.7 Avfallshåndtering 
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Entreprenørens avfallsplan (se kap. C2, pkt. 27.4) skal sikre en forsvarlig avfallshåndtering 
i henhold til gjeldende regler. 
Planverket skal omfatte både entreprenørens eget produksjonsavfall og avfall som for øvrig 
håndteres i kontraktarbeidet, både gjennom planlagte/rutinemessige innsamlings-
operasjoner, og andre situasjoner som krever spesiell avfallshåndtering.  
 
39.8 Dokumentasjon og rapportering 
Entreprenøren skal hver måned utarbeide Månedsrapport-HMS i skjema R19. 
 
39.9 Byggherrens sanksjonsrett 
Byggherren kan i tillegg til bestemmelsene i kap. C2, pkt. 28.5 gjennomføre trekk iht. 
kap. C3, pkt. 36. 
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