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0.1 TILBUDSINNBYDELSE

Innlandet fylkeskommune gnsker tilbud pa:

Falgende anskaffelsesprosedyrer er valgt for denne anskaffelsen: Apen tilbudskonkurranse.

Vi viser for gvrig til kunngjering i DOFFIN-/TED-databasen og konkurransegrunnlaget.

Anskaffelsen gjennomfores i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016
(LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II.
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren 8pen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-
3.

Oppdragsgiver planlegger § tildele kontrakt uten 8 ha dialog med tilbyderne utover §
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli giennomfgrt dersom oppdragsgiver, etter at
tilbudene er mottatt, vurdere det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i s§ fall bli gjort
etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen tilbydere kan forvente
dialog om sitt tilbud og derfor m§ levere sitt beste tilbud.

Tilbyders opprinnelige tilbud skal veere bindende, uavhengig av forhandlingsutspill og
svar p4 disse, til vedst8elsesfristen har lopt ut.
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0.2 OPPLYSNINGER OM BYGGHERRE OG RADGIVERE

EIER

BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER

PROSJEKTLEDELSE

ADRESSER

FAKTURAADRESSE

BESOKSADRESSE

BYGGHERREOMBUD

ARKITEKT

Innlandet fylkeskommune

Politisk og administrativ organisering, se

www. Innlandetfylke.no

Innlandet fylkeskommune
TIf. 62 00 08 80

Prosjektleder: Mari-Mette T. Solheim
TIf: 918 08 064

E-post: mari-mette.t.solheim@innlandetfylke.no

Postadresse:

Innlandet fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2325 Hamar

EHF-format til org.nr. 920 717 152

Adressat pa faktura skal alltid veere:

Innlandet fylkeskommune
Fakturamottak

Postboks 4043 Bedriftssenteret
2306 Hamar

Fylkeshuset pa Lillehammer
Kirkegata 76
2609 Lillehammer

Fylkeshuset pa Hamar
Parkgata 64
2317 Hamar

Norconsult AS, Emil Mytting
Adr.: Torggata22
2317 Hamar

emil.mytting@norconsult.com
TIf.: 408 47 869

WSP Norge AS, Robby Robrech
Adr.: Olsens gate 1
01520slo__ .

Robby.Robrecht@wsp.com.
TIf.: 909 20 164
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http://www.innlandetfylke.no/

RADGIVENDE
INGENIZRER

For byggeteknikk:

For varme, ventilasjon og saniterteknikk:

For elektroteknikk:

SHA-koordinator prosjekteringsfasen:
(Kun i forprosjekt. KP kontraheres via
rammeavtale senere)

SHA-koordinator utferelsesfasen:
(Kun i forprosjekt. KP kontraheres via
rammeavtale senere)

Adr.:

TIf.

Adr.:

TIf.

Adr.:

TIf.

Adr.:

TIf.

Adr.:

Norconsult AS, Emil Mytting
Torggata22 .
2317 Hamar

emil.mytting@norconsult.com
408 47 869

WSP Norge AS, Simen Bratebekken
Elvarheimgata 10B
2408 Elverum

simen.bratebekken@wsp.com
905 68 553

Rambgll Norge AS, Stein @degard
Lokkegata9 ...
2615 Lillehammer

stein.odegard@ramboll.no__
416 61 718

Norconsult AS, Emil Mytting
Torggata 22

2317 Hamar
emil.mytting@norconsult.com
408 47 869
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0.3 OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET

0.3.0

0.3.1 Prosjektets art og omfang
Prosjektet er innvendig ombygging og rehabilitering av kontorbygg.

Prosjektet gjennomfares kontinuerlig i 2 faser, hvor fase 1 er areal i plan 03 og fase 2 er areal i
plan 02. Byggherrens faseplan skal overholdes slik at intern flytteplan og midlertidighet kan
overholdes.

0.3.2 Kort beskrivelse av prosjektet

Prosjektet omhandler ombygging av kontorlokaler i Fylkeshus 3, plan 02 og plan 03.
Arbeidene omfatter utskifting av himlinger og lettvegger, og akustiske tiltak pa eksisterende
konstruksjoner. Det skal ogsa utferes VVS- og elektroarbeider for supplering og tilpasning av
anleggene til ny planlgsning.

0.3.3 Beliggenhet og atkomst

Byggeplassen er i Kirkegata 72-74 pa Lillehammer.
Totalentreprengren vi fa anvist riggomrade i bakgard.
Ut og inntransport av materialer og varer skal skje via riggomradet.

0.3.4 Andre entrepriser ved delt totalentreprise
Ikke relevant.

0.3.5 Tiltransport
Ikke relevant.

0.3.6 Totalentreprengrens rolle

Totalentreprengren skal ha falgende ansvarsroller iht. den til enhver tid gjeldende plan- og
bygningslovgivingen:

e Ansvarlig prosjekterende (PRO)

e Ansvarlig utfgrende (UTF)

0.3.7 Organiseringen av SHA-arbeidet

Byggherren utpeker SHA-koordinator for prosjekteringsfasen
Byggherren utpeker SHA-koordinator for utfgrelsesfasen.

Totalentreprengren skal ha rollen som hovedbedrift etter byggherreforskriften.

Byggherren har utarbeidet SHA-plan for prosjektet. Denne bearbeides videre av
totalentreprengren inn i HMS-planene.
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0.3.8 Fremdriftsforhold
Folgende fremdriftsplan er lagt til grunn for gjennomferingen av prosjektet.

Aktivitet Tid
Utlysning Uke 26, 2022
Tilbudsbefaring Torsdag 4. august
Innlevering/Tilbudsfrist 1. september
Innkalling til forhandlinger Uke 36
Forhandlinger Uke 37/38
Valg av totalentreprengr Uke 39
Tildeling Uke 40
Kontraktsinngaelse Uke 41
Planlegging og prosjektering Uke 41-45
Oppstart byggeplass: Uke 45
Rigging, og riving i Plan 3 (Fase 1)
Ferdigbefaring fase 1 24. januar 2023
Ferdigstillelse plan 3 (Fase 1) og 31. januar 2023
delovertakelse (dagmulktbelagt delfrist)
Oppstart riving i Plan 2 (Fase 2) Uke 5, 2023
Ferdigbefaring fase 2 26. april 2023
Ferdigstillelse plan 2 (Fase 2), sluttfrist og 3. mai 2023
overtakelse (dagmulktsbelagt)

0.3.9 Prosjektets tiltaksprofil
Prosjektet er ikke sgknadspliktig

0.3.10 Offentlige tillatelser
Ikke relevant

0.3.11 Lgnns og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter

Det falger av konkurransegrunnlaget at kontrakten vil inneholde krav om lgnns- og arbeidsvilkar,
dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter, allmenngjgringsloven og forskrift om informasjons- og paseplikt og innsynsrett.
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0.3.12 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova.
Byggherren og dennes ansatte plikter & hindre at andre far adgang eller kjennskap til opplysninger
om tekniske innretninger og fremgangsmater eller drifts- og forretningsforhold det vil vere av
konkurransemessig betydning & hemmeligholde, jf. FOA 88§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven §
13.

Tilbyder skal behandle alle opplysningene han far kjennskap til under gjennomfgring av
oppdraget for byggherren som konfidensielle.

0.3.13 Andre forhold
Opplysninger om andre forhold av betydning for igangsettelse og gjennomfgring av prosjektet.

0.3.14 Sluttaktiviteter/test/tverrfaglig test.
Tverrfaglig test skal gjennomfares og ivaretakelse av funksjon dokumenteres.

0.3.15 Milje

Det skal velges materialer som medfarer lav miljgbelastning gjennom hele livslgpet og med lokal
tilvirkning sé langt det er mulig innenfor konkurransemessige vilkar.

Entreprengren skal utarbeide og implementere avfallsplan for prosjektet som oppfyller
byggherrens krav om minimum 90 % kildesorteringsgrad.

Hovedbedrift skal utarbeide sluttdokumentasjon pa alt generert avfall innenfor sitt omrade, som
grunnlag for sgknad om ferdigattest.

Hovedbedrift skal etablere avfallsstasjon tilrettelagt for kildesortering, og drifte av denne.
Hovedbedrift skal merke alle avfallscontainere med fraksjonstype.

Miljgkartlegging av mulig forekomst av miljg- og helseskadelige stoffer skal utfgres av
kvalifisert personell, og det skal utarbeides miljgsaneringsrapport for det som skal behandles
serskilt i forbindelse med riving og i byggefasen. Kartleggingen skal utfares i
prosjekteringsfasen.

Helse- og miljgfarlige stoffer og produkter som planlegges brukt i prosjektet skal vurderes mht.
mulighet for & bli erstattet med mindre miljgfarlige produkter (jf. substitusjonsplikten).

Det skal ikke forekomme bruk av trematerialer fra tropiske treslag.

Entreprengren skal vise forsiktighet ved gjennomfering av byggearbeidene slik at det ikke
paferes skade pa omgivelsene.
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0.3.16 Rekkefglgebestemmelser for dokumenter i konkurransegrunnlaget
Ved motstrid gjelder fglgende rangering gjelder for dokumenter i konkurransegrunnlaget:

Konkurransegrunnlag — Bok 1
Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon

Rapport Akustikk

Tegninger Ark iht. tegningsliste
Romskjema VVS

Romskjema elektro
Luftmengdeskjema
Prosjektanvisninger
10-Prosjektanvisning dokumentasjon FDVU
11-Prosjektanvisning Rent tert bygg
10. SHA dokumenter

11. Faseplan

12. Tegninger eksisterende bygg

CoNoO~wWNE

0.3.17.

0.4 GJENNOMFGZRING AV ANSKAFFELSEN

0.4.0 Generelle regler

De regler som skal gjelde for gjennomfgringen av denne anskaffelsen fremgar av lov om
offentlige anskaffelser, forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) og nedenfor staende
supplerende regler.

Reglene fastsetter blant annet tilbydernes og oppdragsgivers rettigheter og plikter i forbindelse
med gjennomfaringen av konkurransen.

Tilbudet skal gis pa grunnlag av de dokumenter som er angitt i konkurransegrunnlaget.

0.4.1 Obligatoriske krav

Skatteattester
Valgt leverandgr skal pa foresparsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for
skatt. Dette gjelder bare dersom valgt leverandgr er norsk.

Skatteattesten skal ikke veere eldre enn 6 maneder regnet fra fristen for a levere foresparsel om a
delta i konkurransen eller tilbud.

Kravet gjelder ogsa alle underleverandgrer.

Dersom valgt leverandgr ikke leverer skatteattest vil det medfare avvisning. Stgrre restanser vil
ogsa kunne medfgre avvisning.
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0.4.2 Kvalifikasjonskrav

0.4.2.00 Generelt om kvalifikasjonskrav — Det Europeiske egenerkleringsskjemaet (ESPD)

Som en forelgpig dokumentasjon pa oppfyllelse av kvalifikasjonskravene og at det ikke
foreligger avvisningsgrunner, skal leverandgren fylle ut ESPD-skjema. Dette skjemaet er
integrert i Mercell under arkfanen «<ESPD Avvisningsgrunner» og «ESPD Kvalifikasjonskrav».

| henhold til ESPD del I11: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er
fastsatt i den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat». De norske
anskaffelsesreglene gar lenger enn hva som fglger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv
om offentlige anskaffelser og i standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne
konkurransen gjelder og alle avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens 8 9-5 og § 24-2,
inkludert de rent nasjonale avvisningsgrunnene.

I tillegg bes leverandgren levere nedenstaende dokumentasjonsbevis under pkt. 0.4.2.01 til
0.4.2.08 sammen med tilbudet. Dokumentasjonsbevisene vil bli vurdert dersom det er grunn til &
tro at kravene ikke er oppfylt, og far vurdering av tildeling av kontrakt.

0.4.2.01 Leverandgrens organisatoriske og juridiske stilling

Krav:

Leverandgr er registrert i et faglig register i medlemsstaten som leverandgren er etablert i. Som
beskrevet i bilag XI til direktiv 2014/24/EU; leverandgrer fra visse medlemsstater kan vere ngdt
til & oppfylle andre krav i nevnte bilag.

Dokumentasjonskrav:

e Norske selskaper: Leverandgren skal veere et lovlig etablert foretak. For norske selskaper
dokumenteres kravet med Firmaattest.

Utenlandske selskaper: Utenlandske selskaper skal kunne godtgjere at selskapet er registrert i

bransjeregister eller foretaksregister som foreskrevet i lovgivningen i det land hvor leverandgren

er etablert.

0.4.2.02 Leverandgrens gkonomiske og finansielle stilling

Krav:

Det kreves som et minimum at leverandgr ikke er konkurs, under gjeldsforhandling, avvikling
eller har innstilt sin virksomhet. Det kreves tilfredsstillende gkonomisk og finansiell stilling for a
kunne gjennomfare kontrakten.

Dokumentasjonskrav:
Leverandgr skal ikke vedlegge noe dokumentasjon. Oppdragsgiver vil selv innhente
kredittvurdering/ regnskapsdata.

Dersom leverandgr ikke er kredittvurdert eller hvis tilbyder gnsker & dokumentere at
kredittvurderingen gir et misvisende bilde av den gkonomiske situasjon, kan den gkonomiske og
finansielle stilling godtgjeres med annen egnet dokumentasjon. Leverandgr skal serlig begrunne
hvorfor kredittvurdering ikke foreligger eller hvorfor den gir et misvisende bilde.

For foretak uten score i Bisnode-basen vil oppdragsgiver vurdere regnskapstall, eventuelt
innhente ekstern hjelp for a vurdere tilbyders gkonomiske og finansielle stilling. Leverandgrer
med midlertidig redusert kredittverdighet pga. meldt fisjon/fusjon eller lignende tilfeller, vil
kunne godkjennes.
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0.4.2.03 Leverandgrens organisatoriske kompetanse og kapasitet

Krav:

Det kreves at leverandgrens foretak har bemanning og kompetanse til & gjennomfare oppdraget.
Leverandgren skal ha en prosjektorganisasjonen som minimum skal besta av: prosjektleder,
prosjekteringsleder, anleggsleder, arbeidsleder/bas og HMS-ansvarlig/KS-ansvarlig

Dokumentasjonskrav:

Dokumentasjon, som skal levers med tilbudet, dokumenteres ved:

Bekreftende dokumentasjon over foretakets samlede bemanning og kompetanse i forhold til de
oppdrag som inngar i konkurransen.

Enkeltmannsforetak ma i tillegg kunne dokumentere en rutine/samarbeidsavtale for tilfeller av
eventuell sykdom eller lignende.

Se ogsa pkt. 0.4.2.08

0.4.2.05 Leverandgrens erfaring fra tilsvarende oppdrag

Krav:
Det kreves at leverander har god erfaring tilsvarende oppdrag/leveranser (dvs. oppdrag av samme
art, kompleksitet, vanskelighetsgrad, stgrrelse og omfang).

Dokumentasjonskrav:

Leverandgr skal gi en liste over de viktigste relevante leveransene de siste 5 ar som er avsluttet,
herunder opplysninger om oppdragsgiver, avtaletype, verdi, tidspunkt og mottaker (navn og e-
post), samt en kort beskrivelse av leveransens innhold, omfang og forpliktelser.

Referanser vil kun bli kontaktet ved behov.

0.4.2.06 Leverandgrens kvalitetssikringssystem

Krav:
Det kreves at leveranderen har et godt og velfungerende kvalitetssikringssystem /rutiner for
ytelsene som skal leveres.

Dokumentasjonskrav:
Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorganer eller tilsvarende
dokumentasjon (eksempelvis 1ISO 9001 eller tilsvarende).

Alternativt:

Redegjerelse vedragrende leverandgrens kvalitetssikringssystem /rutinebeskrivelser og evt.
styringssystem. | tillegg skal leverandgren vedlegge prosedyrer og sjekklister for de tjenestene
som tilbys i kontrakten, som viser tilfredsstillende kvalitetssikring av leveransen/tjenestene.

0.4.2.07 Leverandgrens miljgfokus

Krav:
Det kreves at leverandgren er sertifisert for miljaledelse.

Dokumentasjonskrav:
Kopi av attest utstedt av akkreditert 3. part (eksempelvis EMAS, 1SO 14001 eller Miljgfyrtarn).
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0.4.2.08 Samarbeid — Bruk av andre foretaks ressurser

Krav:

Dersom en leverandgr har til hensikt a statte seg pa andre foretaks kapasitet vedragrende
finansiell/gkonomisk styrke og/eller tekniske/faglige kvalifikasjoner, skal det fremlegges
dokumentasjon pa at leverandgren har radighet over ngdvendige ressurser hos underleverander, f.
eks. ved en skriftlig forpliktelseserklaring eller skriftlig samarbeidsavtale om dette mellom
leverandgr og underleverandgr. For del Il anskaffelser felger det av en tolkning av 8§ 16-10.

Dokumentasjonskrav:
Tilbyder ma legge ved en forpliktelseserklearing fra det/de aktuelle foretak(et/ene) eller annet
bevis som dokumenterer at han har radighet over tilbudte ressurser. Se Forpliktelseserklzring.

0.4.3 Supplerende regler

0.4.3.01 Utlevering av konkurransegrunnlaget

Oppdragsgiver benytter Mercell-portalen. Her kunngjgres konkurransen,
konkurransedokumentene legges ut, kommunikasjon foregar (se under) og tilleggsinformasjon
legges ut. For at du som tilbyder skal fa del i kommunikasjonen og tilleggsinformasjonen som
legges ut, er det avgjgrende at du har meldt interesse for konkurransen i Mercell.

All kommunikasjon i prosessen skal forega skriftlig via Mercell-portalen, www.mercell.no. Dette
for at all kommunikasjon skal dokumenteres.

Hvis sparsmal angar alle tilbyderne vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved a gi svaret
som en tilleggs informasjon.

0.4.3.02 Tilbudsfrist
Tilbudsfrist: Se Mercell-portalen

0.4.3.03 Levering av tilbud

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Mercell portalen, www.mercell.no innen tilbudsfristen.
For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Merk: Systemet tillater ikke innsendelse av tilbud etter
tilbudsfristens utlap, heller ikke hvis innlevering er pabegynt.

0.4.3.04 Krav til tilbudet
Tilbudet skal vaere skrevet pa norsk.

Tilbudet skal besta av falgende:
1. tilbudsskjemaet i utfylt og underskrevet stand, inkludert evt. forbehold
2. dokumentasjon pa at kvalifikasjonskravene er oppfylt, inklusiv eventuelle
forpliktelseserkleringer,
3. dokumentasjon som dekker kriteriene for valg av tilbud
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0.4.3.06 Befaringer og konferanser

Tilbyderen skal besiktige byggeplassen og gjgre seg kjent med de forhold som kan fa innflytelse
pa arbeidene som skal utfares.

0.4.3.07 Tilbudsskjema
Tilbud skal avgis pa fastsatt skjema (tilbudsskjema).

0.4.3.08 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til & gi pris pa alternative lgsninger i tillegg til de lgsninger som fremgar av
konkurransegrunnlaget.

0.4.3.10 Vedstaelsesfrist
Tilbyderen ma vedsta seg sitt tilbud til: Se Mercell-portalen

0.4.3.11 Kriterium for valg av tilbud

Tildelingen skal skje ut fra hvilket tilbud som har den laveste evalueringssummen, se
Tilbudsskjema.

0.4.3.12 Forbehold i tilbudet

Dersom det tas forbehold skal forbeholdets art, konsekvens for framdrift, konsekvens for kvalitet
og/eller funksjonalitet og konsekvens for pris framga av tilbudsskjema.

0.4.3.14 Administrasjon av konkurransen
Innlandet fylkeskommune har kunngjort og administrerer konkurransen.

Sparsmal til konkurransen skal sendes inn via kommunikasjonsmodulen i Mercell-portalen.
Alle spgrsmal og svar vil bli gjort tilgjengelig for samtlige tilbydere, i anonymisert form.
Henvendelser mottatt senere enn frist for a stille sparsmal til konkurransen vil ikke bli besvart.

Nar det gjelder tekniske spgrsmal i forbindelse med elektronisk innlevering av tilbud kontaktes
Mercell support.

Mercell support tIf. 21 01 88 60
E-post: support@mercell.com

0.4.3.15 Avlysing av konkurranse
Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn.

For eksempel vil totalkostnad utover godkjent ramme anses som saklig grunn.
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0.5 KONTRAKTSBESTEMMELSER

0.5.1 Alminnelige kontraktbestemmelser — NS 8407:2011

NS 8407:2011 "Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser” skal gjelde med de
unntak, endringer og suppleringer som fglger av de nedenfor stadende bestemmelsene.

0.5.2 Supplerende kontraktbestemmelser

Ved supplerende bestemmelsene eller presiseringer som knytter seg til et bestemt punkt i
NS 8407:2011, angis dette i parentes.

0.5.2.00 Byggherre
(1.1)
Innlandet fylkeskommune er byggherre.

Byggherrens leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til denne kontrakt og kan
ikke pafare byggherren forpliktelser uten saerskilt fullmakt.

Byggeleder/byggherreombud ivaretar byggherrens forhold pa byggeplass.

0.5.2.01 Byggherremgter

(4.2, tredje ledd, farste punktum utgar og erstattes av:)
Referat skal fgres av byggherren eller den han utpeker.

0.5.2.02 Mgter med kontraktsmedhjelpere

(4.3, tillegg:)

Byggherren skal innkalles til prosjekterings- og kontraktsmedhjelpermater (herunder

byggemagter, fremdriftsmgter, mv.), og skal ha anledning til & delta pa disse mgatene.
Totalentreprengren skal fore referat fra matene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av
mgtereferatene.

Prosjekteringsmeter skal avholdes ca. hver 14. dag.
| byggeperioden skal det avholdes kontraktsmedhjelpermater hver 14. dag. | tillegg skal det

avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmater, samt ngdvendige sermgater.

0.5.2.03 Partenes sikkerhetsstillelse
Totalentreprengren skal stille sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser i utfgrelsestiden og
reklamasjonstiden.

Byggherren stiller ikke sikkerhet.

0.5.2.04 Partenes representanter

(9, tillegg:)
Prosjektleder er byggherrens representant.
Byggherreombud ivaretar byggherrens forhold pa byggeplass.
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0.5.2.05 HMS-kort

Alle arbeidstakere skal beere lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Ordrebekreftelse, sgknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har
slikt HMS-kort vil bli bortvist fra bygge- og anleggsplassen. Alle avtaler leverandgren inngar for
utfgring av arbeid pa bygge- og anleggsplassen under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.06 Pliktig medlemskap i STARTBANK eller tilsvarende leverandgrregister
Leverandgren skal ved kontraktsinngaelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandgrregister som inneholder oppdatert
og kontrollert leverandgrinformasjon. Leverandgren skal gi leverandgrregisteret fullmakt til &
innhente SKAV-info (skatte- og avgifts informasjon) der tilsvarende informasjon kan utstedes i
hele kontraktsperioden.

0.5.2.07 Krav om fagleerte handverkere

Ved utfarelsen av det samlede kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer
innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utfares av personer med fagbrev, svennebrev
eller dokumentert fagoppleering i henhold til nasjonal fagoppleringslovgivning eller utenlandsk
fagutdanning der dette finnes. | tillegg skal minimum 35 % av arbeidede timer innenfor hvert av
de ovennevnte fag utfgres av personer med tilsvarende kvalifikasjoner/utdanning. Kravet kan
ogsa oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under systematisk opplearing
og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. oppleaeringsloven 8§ 3-5, eller etter
tilsvarende ordning i annet EU/E@S-land. | enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstaende
krav for eier.

Leverandgren skal etter kontraktsinngaelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt for
hvert fag, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden.

Byggherren kan stanse arbeidet dersom det er grunn til & tro at mislighold vil inntreffe, og
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing
om saikke skijer.

0.5.2.08 Leerlinger

Det er et krav at leverandgrer er tilknyttet en leerlingordning og at en eller flere laerlinger deltar i
utfarelsen av kontraktarbeidet innenfor bygg- og anleggsfagene, jf. forskrift om plikt til 3 stille
krav om bruk av leerlinger i offentlige kontrakter.

Ved utfgrelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og
anleggsfagene samlet (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og
anleggsteknikk, samt anleggsgartnerfaget) utferes av learlinger, jf. oppleringsloven § 4-1.
Kravet kan delvis oppfylles ved at arbeidede timer er utfgrt av personer som er under
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systematisk opplering og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf.
oppleringsloven § 3-5.

Kravet kan oppfylles av leverandgren og en eller flere av hans underleverandarer.

Byggherren stiller krav til at arbeider utfgrt av leerlinger kvalitetsikres daglig av den ansvarlige
for leerlingen, og at dette dokumenteres. Dokumentasjon skal fremlegges til byggherre ved
spgrsmal om dette.

Utenlandske leverandgrer kan oppfylle kravet ved a benytte lerling fra en leerlingordning i
opprinnelseslandet. Dersom opprinnelseslandet ikke har en laerlingordning, kan kravet oppfylles
ved a benytte praksiselev fra en oppleeringsordning i opprinnelseslandet.

Leverandgren skal ved oppstart, og pa anmodning under gjennomfgringen av kontraktsarbeidet,
dokumentere at kravene vil bli oppfylt. Ved kontrakts avslutning skal det fremlegges oversikt
over antall lerlingetimer. Timelister skal fremlegges pa anmodning.

Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav
misligholdes, eller det er grunn til & tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved
overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til a tro at slikt
mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa
ikke skjer.

0.5.2.09 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Kontrakt gitt til utenlandsk leverandgr eller underleverandgr, og alle arbeidstakere pa slik
kontrakt, skal rapporteres til Oppdrags- og arbeidsforholdsregisteret (OAR) i henhold til lov om
skatteforvaltning § 7-6.

Leverandgren er ansvarlig for at slik rapportering skjer nedover i kontraktskjeden. Leverandgren
skal pa foresparsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av
innmeldingsskjema eller kvittering fra Altinn.

Eventuelt ansvar for overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt ilagt byggherren som falge av at
leverandgren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandgrens ansvar og
skal betales av ham.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten med leverandgrer
som omfattes av lov om skatteforvaltning § 7-6, skal inneholde tilsvarende bestemmelser.
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0.5.2.10 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljg (SHA)

Leverandgren skal fglge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljglov med tilhgrende forskrifter,
byggherrens SHA-plan og byggherrens eller koordinators anvisninger. Leverandgren plikter & ha
et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse-miljg og sikkerhetsarbeid i
virksomheter. Relevante deler av byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og fglges opp
gjennom leverandgrens internkontroll. Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens
bestemmelser kan identifiseres.

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom ngkkelpersoner i prosjektet forega
pa norsk. Leverandgren skal sgrge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandgrer
benytter kan kommunisere pa en slik mate at manglende kommunikasjon ikke utgjer en
sikkerhetsrisiko. For & unnga at det skjer ulykker fordi ikke alle forstar informasjonen som blir
gitt, gjelder falgende:

o Minst én av det utfgrende personell pa ethvert arbeidslag skal kunne forsta og gjare
seg forstatt pa norsk eller engelsk. Dersom flere utfgrer oppdrag sammen, skal
vedkommende i tillegg forstd og gjere seg forstatt pa et sprak alle de andre pa
arbeidslaget forstar og kan gjere seg forstatt pa.

o Alle pa byggeplassen skal forsta SHA-plan, sikkerhetsopplaring, HMS-rutiner,
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for
verktgy og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge pa det sprak
vedkommende arbeidstaker bruker som morsmal, safremt arbeidstakeren ikke forstar
informasjonen fullt ut pa norsk eller engelsk.

Ved brudd pa ovennevnte plikter har byggherren rett til a stanse arbeidene i den utstrekning
byggherren anser det ngdvendig.

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter kan byggherren heve kontrakten dersom
forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om heving om
sa ikke skjer. Der slikt mislighold bestar i stadige brudd pa pliktene, kan byggherren heve selv
om leverandgren retter forholdene. Byggherren kan pa samme mate kreve at leverandaren
skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring av arbeid under denne kontrakten pa bygge- og
anleggsplassen skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.11 Krav til lgnns- og arbeidsvilkar
Leverandgren er ansvarlig for at egne ansatte og ansatte hos underleverandgrer (herunder
innleide) som direkte medvirker pa kontrakten, har lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til:

o Forskrift om allmenngjort tariffavtale der denne kommer til anvendelse.

o Forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter av 8. februar 2008 der
denne kommer til anvendelse. P4 omrader som ikke er dekket av forskrift om
allmenngjort tariffavtale, skal lanns- og arbeidsvilkarene veere i henhold til
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landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lgnns- og arbeidsvilkar
menes bestemmelser om minste arbeidstid, lenn, herunder overtidstillegg, skift- og
turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den
grad slike bestemmelser fglger av tariffavtalen.

Leverandgren plikter pa foresparsel & dokumentere lgnns- og arbeidsvilkarene for egne
arbeidstakere og arbeidstakere hos eventuelle underleverandgrer (herunder innleide). Dette
gjelder bare for arbeidstakere som direkte medvirker pa kontrakten. Opplysningene skal
dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lannsslipp, timelister og arbeidsgiverens
bankutskrift. Dokumentasjonen skal vare pa personniva og det skal fremga hvem den gjelder.
Byggherre skal gis tilgang til opplysninger fra tidsregistreringen for alle prosjektdeltagere. Med
dette menes f. eks elektroniske passeringer som angir ngyaktige tidspunkt for inn og ut
registrering fra adgangskontroll.

Ved brudd pa kravene til lgnns- og arbeidsvilkar skal leverandgren rette forholdet. Der bruddet
har skjedd hos en underleverandgr (herunder bemanningsselskaper) er rettingsplikten begrenset
til krav som er fremmet skriftlig innen tre maneder etter lgnnens forfallsdato, bade for krav som
falger av allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkar og begrensninger
som falger av lov om allmenngjering av tariffavtaler m.v. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i
begge disse tilfellene.

Byggherren har rett til & holde tilbake et belgp tilsvarende ca. to ganger innsparingen for
arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphgrer sa snart retting etter foregdende ledd er
dokumentert. Vesentlig mislighold av lgnns- og arbeidsvilkar hos leverandgren kan paberopes
av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandgren retter forholdene. Dersom
bruddet har skjedd i underleverandgrleddet (herunder bemanningsselskaper), kan byggherren pa
samme mate kreve at leverandgren skifter ut underleverandgrer. Dette skal skje uten
omkostninger for byggherren.

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.12 Bruk av underleverandgrer, herunder innleid arbeidskraft
Arbeidet skal utfgres av totalentreprengren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt av
kontraktsmedhjelper og deres ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft.

Leverandgren kan ikke ha flere enn to ledd underentreprengrer i kjeden under seg, jf.
anskaffelsesforskriften § 8-13 og § 19-3/ forsyningsforskriften § 7-8.

Ved vesentlig mislighold kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om sa
ikke skjer.
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Leverandgrens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig. Bruk av bemanningsselskap
skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljgloven, herunder kravet om likebehandling i
8 14-12a. Byggherren kan bare nekte bruk der han har saklig grunn.

Ved inngaelse av kontrakter om underentreprise som overstiger en verdi pa kr 500.000 eks. mva.
skal leverandgren innhente skatteattest, jf. forskrift om offentlige anskaffelser. Fra
underentreprengrer med forretningsadresse i andre E@S-land enn Norge, skal det innhentes
tilsvarende attest. Leverandgren skal pa forespgrsel fra byggherren fremlegge skatteattesten.

Dersom attesten ikke fremlegges eller viser restanser som ikke er ubetydelige, kan byggherren
kreve at underentreprengren skiftes ut uten omkostninger om forholdet ikke rettes innen en
rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om krav om utskifting om sa ikke skjer.

Byggherren kan kreve dagmulkt dersom totalentreprengren selv eller noen av hans
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet
ikke er blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens
utlgp til forholdets opphar. Mulkten skal utgjare 5 - fem - promille av kontraktssummen, men
ikke mindre enn kr 1.000, - pr. hverdag. Dersom forholdet ikke blir rettet innen ny gitt frist, kan
byggherren heve kontrakten

Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde
tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.13 Krav om betaling til bank

Lgnn og annen godtgjerelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandgrer og innleide som
direkte medvirker til & oppfylle kontrakten, skal utbetales til konto i bank. Alle avtaler
leverandgren inngar for utfering av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende
bestemmelser.

0.5.2.14 Mislighold av kontraktsforpliktelser - konsekvenser for senere konkurranser
Brudd pa pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan fa betydning i senere
konkurranser, enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med
regelverket for offentlige anskaffelser. Alle avtaler leverandgren inngar for utfering av arbeid
under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.15 Revisjon

Byggherren, eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomfgre revisjon hos
leverandgren og eventuelle underleverandgrer i perioden fra kontraktsinngaelse til sluttfaktura er
betalt for & undersgke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter ogsa
kontrakter og dokumentasjon i underliggende ledd. Alle avtaler leverandgren inngar for utfgring
av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser.

0.5.2.16 Lover, forskrifter og offentlige vedtak
(18.1, tillegq:)
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Totalentreprengren plikter & ha eller opprette et internkontrollsystem samt ivareta sine plikter
mht. helse, miljg og sikkerhet pa bygge- og anleggsplassen, iht. de til enhver tid gjeldende lover
og regler, samt byggherrens plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljg og ytre miljg for det aktuelle
prosjektet.

Totalentreprengren skal pa oppdragsgivers anmodning fremvise aktsomhetsvurdering, jf.
Apenhetsloven.

Ved brudd pa ovennevnte plikter, har byggherren rett til & stanse arbeidene dersom han anser det
ngdvendig.

Byggherren kan ogsa kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke
blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten lgper fra fristens
utlgp til forholdets oppher. Mulkten per hverdag skal utgjare én promille av kontraktssummen,
men ikke mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for
forsinkelse.

Unnlatelse av a rette feilen innen fristens utlgp, anses som vesentlig mislighold som kan
paberopes av byggherren som grunnlag for heving i en periode pa 1 maned etter fristens utlap.
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, palgper en bot pa NOK
10.000 per mislighold.

0.5.2.17 Arbeidstid

(18.8, tillegg:)

Totalentreprengren skal tilpasse sine arbeider til byggets drift og naboer. Dette gjelder spesielt for
stayende arbeider.

0.5.2.18 Indeksregulering

(26.2)
Kontraktssummen kan reguleres.
Siste kjente indeks, SSB Bustadblokki alt, Totalindeksen, far tilbudsfristens utlgp skal benyttes.

0.5.2.19 .

0.5.2.20 Retten til & palegge endringer

(31.1, tredje avsnitt, siste punktum)
Prosentsatsen skal veere: 20 %.

Alle pristilbud, endringsmeldinger eller andre krav/endringer skal vedlegges all dokumentasjon
og underlag som byggherren finner ngdvendig, f.eks. alle paslag og tilbud i saken. Dette gjelder
for alle forhold, bade for totalentreprengr og alle underleverandgrer/underentreprengrer.

0.5.2.21 Seerskilt varsel om gkte utgifter til rigg og drift mv.

(34.1.3, tillegg:)
Folgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging,
drift og nedrigging:
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Uendret byggetid
Hvis prisen pa netto vederlagsjusteringer som faglge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og
34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.

Overstiger prisen pa netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon
etter fglgende formel:

05A (B-11C)
C

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
B = kontraktsverdi av utfart arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.
C = opprinnelig kontraktsbelgp (kontraktssum ekskl. mva.)
Ved utregningen av kontraktsverdi av utfert arbeid pa tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl.
mva. (B), skal det ikke tas hensyn til
e regulering av kontraktssummen pga. lgnns- eller prisstigning,
e Uutbetaling av eventuelt paslag pga. administrasjon av sideentreprengrer eller tiltransport
av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,
e avbestillingserstatning,
e endringsarbeid som gjgres opp inklusive rigg/drift, og
e kompensasjon for gkt rigg og drift i endret byggetid.

Forlenget byggetid
Har totalentreprengren krav pa fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter fglgende formel:

07A (Z )
Y

A = avtalt pris pa opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.
Y = opprinnelig byggetid.
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.

0.5.2.22 Totalentreprengrens sgksmal
(35.2.a, utgar.)

0.5.2.23.

0.5.2.24 Overtakelse

Endelig, komplett FDV-dokumentasjon inkludert «som-bygget» tegninger skal vare overlevert
byggherren senest 14 virkedager far overtagelsesforretning.

0.5.2.25
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0.5.2.26 Dagmulktbelagte frister

(40.2)
Falgende andre frister/forhold (delfrister) enn sluttfristen (overtakelse) er dagmulktbelagt:

Frist for delovertakelse Fase 1: Dato 31. januar 2023.

Frister for overlevering av FDV-dokumentasjon: Dato 19. april 2023.
Bruk av ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, jf. pkt. 0.5.2.05
Brudd pa lover, forskrifter og/eller offentlige vedtak jf. pkt. 0.5.2.16

0.5.2.27 Dagmulktens stgrrelse

(40.3)
Dagmulkten skal vaere i hht. NS 8407 ved overskridelse av sluttfrist og delovertakelse (Fasel).

FDV-dokumentasjon.

0.5.2.28 Gjennomfaring av utbedringen

(42.3.3, tillegg:)

Utbedringsarbeider skal utfares etter avtale og i forstaelse med byggherren. Dersom hensynet til
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjer
det ngdvendig a utfere arbeidet utenfor ordinzr arbeidstid, plikter totalentreprengren a gjare dette
uten overtidsgodtgjarelse.

0.5.2.29 Oppmannsavgjgrelse

(50.3.1, presisering:)
Bestemmelsen far kun anvendelse dersom begge parter i hvert enkelt tilfelle er enige om &
forelegge tvisten for en oppmann.

0.5.2.30 Tvistelgsning
(50.4, presisering:)

Ved ordiner rettergang skal @stre Innlandet tingrett veere verneting i alle seksmal som matte
utspringe av kontrakten.
Tvister behandles alltid etter norske prosessuelle og materielle regler.

0.5.2.31 Avtaledokument

Avtaledokument skal utformes i samsvar med Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt
om totalentreprise.

0.5.2.32.

0.5.2.33 Forskudd
Byggherren betaler ikke forskudd
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0.5.2.34 Reklame

Dersom totalentreprengren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformal eller pa annen
mate gnsker a gi offentligheten informasjon om oppdraget, utover a oppgi oppdraget som generell
referanse, skal dette forelegges byggherren pa forhand.

All kontakt med media skal handteres av byggherren.

0.5.2.35 Anleggsledelse
Totalentreprengren skal ha minimum én anleggsleder/én arbeidsleder/bas pa byggeplassen.

Arbeidsleder/bas skal til enhver tid vaere pa byggeplassen nar arbeidene pagar.

Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha handverksbrev/fagbrev eller tilsvarende og
begge skal snakke norsk.

0.5.2.36 Sosialt ansvar

Leverandgren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljg.

De varer/produkter som leverandgren leverer skal veere fremstilt under forhold som er forenlig
med de krav som fglger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-
konvensjoner! og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljglovgivning pa produksjonsstedet.

Kravene som fglger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner
og nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den hgyeste standarden alltid
gjelde. Leverandgren er forpliktet til 3 oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom
leverandgren bruker kontraktsmedhjelpere til & gjennomfare hele eller deler av kontrakten, er
leverandgren forpliktet til & viderefare de samme kravene til kontraktsmedhjelperne og bidra til at
de etterlever kravene. Det samme gjelder kontraktsmedhjelperne.

Leverandgren skal pa oppfordring kunne legge fram dokumentasjon pa at kravene er oppfylt.

Egenrapportering etisk handel: Det vises til egenrapporteringsskjema vedlagt kontrakten. Denne
egenrapporteringen er en del av oppfalgingen knyttet til etisk handel, og skal sendes til
oppdragsgiver innen én maned etter kontraktsperioden har startet, med mindre annet er avtalt.

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til & gjennomfare anmeldte eller uanmeldte kontroller pa
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandgren a oppgi navn og
kontaktopplysninger pa de aktarene i leverandgrkjeden som oppdragsgiver gnsker a kontrollere.

Oppfyller ikke leverandgren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebarer
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandgren a rette opp i de papekte manglene
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandgren skal dokumentere rettelsene
skriftlig pa den maten oppdragsgiver bestemmer.

Ved vesentlige brudd pa kontraktsbestemmelsene om sosialt ansvar kan oppdragsgiver heve
kontrakten.

1 Les mer om FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner, se www.fn.no
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0.5.2.37 Ytre miljg - Pliktig medlemskap i returordning for emballasje

En norsk entreprengr (merverdiavgiftsregistrert i Norge) skal senest ved kontraktsinngaelsen
fremlegge dokumentasjon (medlemsbevis fra Grant Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning)
for at han er medlem i en miljgmessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje
eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom totalentreprengren er
av den oppfatning at han ikke kommer til & benytte emballasje, skal han senest ved
kontraktsinngaelsen sende en skriftlig erklaring til byggherren om dette.

0.5.2.38 Fakturering

Fakturaadresse

Korrekt faktura skal sendes elektronisk som EHF-faktura.

Innlandet Fylkeskommune har fglgende organisasjonsnummer: 920 717 152.
Adressat pa faktura skal alltid veere:

Innlandet fylkeskommune

Fakturamottak

Postboks 4043 Bedriftssenteret

2306 Hamar

Pa faktura skal det fremga avsenders navn, kontaktinformasjon og organisasjonsnummer
Fakturaen skal merkes med kontraktens navn: V53300 Innlandet fylkeshus Lillehammer og samt
oppdragsgiver kontaktperson.

Ngdvendig fakturagrunnlag slik som timelister, malinger mv skal medfglge og veere attestert iht. avtalt
prosedyre.

Faktureringsrutiner

Det skal sendes separate fakturaer for:

Kontraktsbelgp (Avdragsfaktura, sluttfaktura).

Avdragsnota skal ikke betales far det foreligger sikkerhetsstillelse.

Avdragsnotaen skal kun omfatte kontraktsposter som er utfgrt pr. dato for avdragsnota,
med fradrag av tidligere fakturerte belgp. Omforent faktureringsplan basert pa gjeldende hoved
fremdriftsplan legges til grunn. Avdragsnotaer skal ikke fremsendes oftere enn 1 gang pr. maned.

Godkjente tilleggsarbeider.
Fakturaer for tilleggsarbeider vil kun bli godkjent dersom det foreligger en bestilling.
Faktura skal merkes med bestillingsnummer og kopi av signert bestilling ma fglge fakturaen.

Prisstigning.
Prisstigningsfakturaer skal ha vedlagt spesifisert beregning av prisstigningsbelgpet.
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DOKUMENTER UTLEVERT SOM DEL AV KONK.GRUNNLAGET

Konkurransegrunnlag — Bok 1
Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon

Rapport Akustikk

Tegninger Ark iht. tegningsliste
Romskjema VVS

Romskjema elektro
Luftmengdeskjema
Prosjektanvisninger
10-Prosjektanvisning dokumentasjon FDVU
11-Prosjektanvisning Rent tert bygg
SHA dokumenter

Faseplan

Tegninger eksisterende bygg
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