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Vedlegg 7

Faglig oppdragsbeskrivelse

1 OM LEVERANSENE
1.1  Generelt om leveransen

Rammeavtalen omfatter entreprengrtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene
fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i prisskjema (Vedlegg
5). Ingen av fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er underleverandgrer i paslagsberettiget
forstand.

Hovedomrade for kontrakten er Stjgrdal og Trondheim kommune *

*Oppdrag pa andre lokasjoner i distriktet, annet enn overnevnte omrader kan forekomme.
Reise kost og losji dekkes av forsvarsbygg iht. statens satser pa oppdrag utenfor
hovedomradet.

1.2 Krav til leveransen

Typiske oppgaver som erfaringsmessig vil utgjare brorparten av avropene er vedlikehold og
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse:

- Taktekking, fasader, utbytting vindu / dgrer.
- Innvendige overflater
- Mindre ombygginger av eksisterende bygninger
- Asbest sanering i mindre omfang
- Stillas / lift innleie ifom. fasade tiltak mm.
- Malingsarbeider
- Murarbeider
- Stalarbeider og neerliggende fag
- Branntetting og isolering
Tjenesten vil ogsd omfatte annet arbeid som naturlig faller inn under fagomradet.

1.3 Informasjon om avropene

Leverandgr ma i perioder paregne a handtere mange avrop samtidig. Det ma ogsa forventes at starre
militeere @velser vil kunne kreve at leverandgren ma handtere stgrre avrop med relativ kort frist pa
utfgrelsestid.

1.4 Kvalitet og forhold til regelverk

Tjenesteyter skal utfgre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter,
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhgrende regelverk.
Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende
europeisk standard for respektive tieneste eller produkt nér slike finnes.
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Falgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkar gjelder:

Avropsdokument vedlegg 3: NS 8405
Avropsdokument vedlegg 4: NS 8406
Avropsdokument vedlegg 5: NS 8407

NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg

Materiell skal veere merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal veere
merket iht. dette.

1.5 Organisering

Rammeavtaleleverandgren ma paregne utfgrelse av oppdrag pa bygg og anlegg hvor det er flere
andre leverandgrer (sideentreprengrer) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at
Forsvarsbygg:

- Handterer alle leverandgrer som egne kontrakter (delte entrepriser)

- Tiltransportere en eller flere av sideentreprengrene til rammeavtaleleverandgren, slik at
sideentreprengren(e) blir rammeavtaleleverandgrens underentreprengr(er)

- Rammeavtaleleverandgren far ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll
over en eller flere av sideentreprengrene

- Rammeauvtaleleverandgren blir tiltransportert til en av sideentreprengrene, slik at
rammeavtaleleverandgren blir dennes underleverandgr

Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandgren patar seg iht. denne avtalen vil ogsa gjelde for
leverandgrens underleverandgrer, tiltransporterte kontrakter vil vaere basert pa anvendbar Norsk
Standard.

2 Rigg og drift

Med mindre annet klart fremgar av avropet ma entreprengren selv sgrge for ngdvendig rigg- og
driftsomrade, og entreprengren har ikke anledning til & benytte noen av byggherrens fasiliteter.

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitseranlegg og lignende vil normalt ikke
vaere mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militeere organisasjon. Slik bruk
ma i s fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behgvelig ut i fra oppdragets omfang. Med
rigg og drift menes bl.a. stillas, lift, gjerder etc. Listen er ikke uttgemmende. Utgifter til dette skal ikke
veert starre enn hgyst ngdvendig og skal gjenspeile prisene i markedet. Leien av dette skal avsluttes
straks behovet for dette opphgarer.

Omfanget av kostnadene skal synliggjagres av leverandgren ved oversendelse av forespgrsel om
prisestimat/innkjgpsordre. Endringer av omfanget skal varsles oppdragsgiver. Endringer som ikke er
varslet blir ikke dekket utover +15% av oppgitt omfang.

Utgifter til rigg og drift godtgjeres og skal dokumenteres ved faktura. Kostnadene skal ikke palegges
noe péslag.

Forsvarsbygg dekker timepris for alle fagarbeidere/formenn/ingenigrer etc. nar det avholdes
byggemgter med oppdragsgiver.

3 FLYTIBYGGEPROSJEKTER??
«Flyt» er Forsvarsbyggs program for kontinuerlig forbedring basert pa Lean-metodikk.
Forsvarsbygg har hgyt fokus pa god flyt i byggeprosjektene sine. Vi har som ambisjon & benytte

filosofi, metodikk og verktay fra Lean Construction, digital samhandling, Virtual Design Construction
(VDC) og Systematisk ferdigstillelse for & oppna dette.
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Nar vi i beskrivelsen benytter ord som «flyt» og Lean mener vi moderne og effektive metoder og
verktgy for & oppna flyt, involvering og lzering. Av dette fglger ogsa fokus pa kontinuerlig forbedring og
kontinuerlig oppfalging gjennom prosjektet. Ordet «Lean» er ikke viktig, men det er gnskelig at alle
sentrale prosjektdeltakere kan vise til en forstaelse av hvordan tankesettet som Lean representerer
skiller seg fra tradisjonell prosjektgjennomfgaring.

Ved a bruke Lean i prosjekter tror Forsvarsbygg at prosjektets beste settes i fokus til enhver tid, og at
vi p& denne maten far et godt gjennomfart prosjekt til det beste for alle aktarer.

Forsvarsbygg har ogsa en ambisjon om & ta i bruk digitale verktgy i stgrre grad enn vi gjgr per i dag.
Digital samhandling og BIM vil veere sentralt i den sammenheng.

Dette er verktgy og tankemater som vil komme til anvendelse i gkende grad utover i rammeavtalens
levetid. Leverandgren ma derfor vaere forberedt pa at oppdragsgiver pa enkelte avrop vil gnske &
benytte denne metodikken og disse verktgyene. Dette vil i s& fall bli spesifisert i avropskontrakt.

Det er ogsa gnskelig at rammeavtaleleverandgren skal utfordre oppdragsgiver til & ta i bruk denne
type metodikk og foresla alternative samhandlingsformer i Igpet av avtalens levetid.
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