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1 INNLEDNING 
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Forsvarsbygg er en av Norges største 
eiendomsaktører, og totalleverandør av eiendomstjenester til Forsvaret. Nærmere informasjon om Forsvarsbygg 
finnes på www.forsvarsbygg.no. 
 
Det skal på Værøy byttes en nedgravd 40m3 GUP-tank, til en ny 20m3 GUP-tank, pga. skade på dagens tank. 
Den gamle GUP-tanken skal saneres og avhendes i henhold til miljøkrav. 
Ny tank skal leveres og monteres i henhold til leggeanvisning fra produsent og kobles til eksisterende rør.  
 
Arbeidet skal utføres på vintertid, hvor kontraktsarbeidet skal være sluttført og overtatt av oppdragsgiver senest 
10.03.2023. Arbeidet skal utføres på Værøy, og leverandøren må dermed vurdere hvilken transport som er best 
egnet til utførelse av oppdraget og inkludere dette i tilbudet.   
 

2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN) 

2.1 Entrepriseform  

Denne kontrakten gjennomføres som en entreprise basert på NS 8406.  

  

2.2 Byggherrens organisasjon 

Byggherrens organisasjon inkludert prosjekteringsytelser er organisert slik: 

Funksjon Firma Kontaktperson 

Prosjektleder Forsvarsbygg Sindre Rosting 

Fagingeniør POL (drivstoff, olje og 

smøremidler) 

Forsvarsbygg Arne Ivar Jacobsen 

Sikkerhetsansvarlig Forsvarsbygg Børge Johansen 

Kontaktperson Forsvaret Forsvaret Viktor Torsteinsen 

 

2.3 Nærmere om bygge- og anleggsarbeidet 

2.3.1 Beskrivelse av de aktuelle bygge- og anleggsarbeidene 

 
Arbeidet omfatter frakobling av eksisterende tank, tømming, rens, sertifisering på gassfrihet, transport og levering 
av tank til godkjent mottak 
Ny tank plasseres på samme område, tilkobles, trykktestes og gjengraves med masser i henhold til leggeanvisning 
for slike tanker. Hvis masse kan gjenbrukes, er dette ønskelig.  
 
Det skal leveres FDV dokumentasjon i form av datablad på benyttede komponenter og beskrivelse av levert 
løsning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forsvarsbygg.no/
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2.3.2 Orientering om spesielle forhold 

- Arbeidet vil foregå på militært område 

- Leverandøren bærer risiko og kostnad for frakt/transport til og fra lokasjon hvor arbeidet utføres 

- Arbeid skal utføres på vintertid, med ferdigstillelse senest 10.03.2023. Leverandøren må ta høyde for dette 
i tilbudet sitt. Avbrudd i arbeid grunnet vær kompenseres ikke av oppdragsgiver.  

- Opphold på militært område medfører krav til etterfølgelse av de til enhver tid gjeldene 
sikkerhetsbestemmelser. 

- Billedtaking av militære installasjoner er ikke tillatt 

- Ved arbeid innendørs i Forsvarets bygg, vil det være krav til følge av Forsvarets personell 

- Alt personell må autoriseres til BEGRENSET 

 

2.3.3 Opsjoner 

- Forurensede masser 

o Dersom det under arbeidene oppdages forurensninger i grunnen, skal disse leveres til godkjent 
mottak. Pris per m³ anføres i prisskjema post 6 og avregnes etter leverte mengder. Avgifter 
viderefaktureres uten påslag 

- Forankringsplate 

o Det er tenkt å gjenbruke eksisterende forankring som eventuelt ligger på stedet, da denne har 
større dimensjon enn hva som trengs. 

Nødvendighet av ny forankring vil bli avdekket i forbindelse med fjerning av eksisterende tank. 
FB beslutter utførelse av denne opsjonen i samråd med entreprenør. Pris for komplett levering 
og montering angis som rundsum i prisskjemaet. Avregnes etter utført. 

Pris legges inn i post 7 prisskjema 

2.3.4 Timepriser  

o Timepriser som skal brukes i eventuelle endringsarbeider utføres i henhold til timesatser som 
oppgis i prisskjema post 8, 9, 10, 11, 12 

 

2.4 Hovedaktiviteter i denne kontrakten 

2.4.1 Rigg og drift  

Rigg og drift i forbindelse med arbeidet, inklusiv frakt/transport av materiell og utstyr til og fra arbeidslokasjon på 
Værøy.  

 

2.4.2 Utenomhusarbeider 

Gravearbeid i forbindelse med avdekking av gammel tank. 

Fjerning av gammel tank. 

Etablering av ny GUP-tank, med 2 stk mannhull, i henhold til produsents leggeanvisng  

Fjerning av mindre radardom-installasjon over eksisterende tank.  

Gjengraving av ny tank 

Levering og montering av nye forankringsbånd, forankringsbolter og strekkfisk, iht. krav for GUP-tank. 

 

2.4.3 VVS-arbeider 

Frakopling av rør til gammel tank før sanering.  

Tilkoble ny GUP-tank til eksisterende rør. 

Gammel tank skal tømmes, renses og sertifiseres for gassfrihet 
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2.5 Tiltransport og byggeplassadministrasjon 

2.5.1 Tiltransport til underentreprise 

 
Tiltransport er ikke avtalt. 
  
 

2.5.2 Byggplassadministrasjon med fremdriftskontroll av entreprenør 

 
Byggplassadministrasjon er ikke avtalt. 
  
 

2.6 Mengdekontroll 

   
Entreprenøren skal ikke foreta mengdekontroll. 
 

2.7 Overføring av risiko for utført prosjektering – Entreprenørens plikt til å utføre 
nødvendig/gjenstående prosjektering  

 

Entreprenøren har risikoen for løsninger og annen prosjektering som måtte følge av byggherrens 
oppdragsbeskrivelse før kontraktsinngåelsen. Entreprenøren skal i tillegg utføre all nødvendig/gjenstående 
detaljprosjektering som oppdraget krever. 

 

2.8 Prøvedrift 

  
Det skal gjennomføres prøvedrift for følgende tekniske bygningsinstallasjoner: 
   

Teknisk bygningsinstallasjon Prøvedriftens varighet og/eller tidsrom 

GUP-tank med tilhørende 
installasjoner 

6 mnd 

 
 
Dersom det ovenfor er bestemt at det skal avholdes prøvedrift, skal prøvedriften gjennomføres i henhold til de 
nærmere bestemmelser i konkurransegrunnlaget del II.  
 

2.9 Lærlingklausul 

Det er ikke krav til bruk av lærlinger for denne kontrakten.  
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3 FREMDRIFT OG TIDSFRISTER 
 
Forsvarsbygg har satt følgende tidsplan for gjennomføringen av oppdraget. Forsvarsbygg kan kreve dagmulkt i 
henhold til kontraktsbestemmelsene for overskridelse av de oppgitte dagmulktbelagte fristene.  
 

Nr. Beskrivelse Dato Dagmulkt 

1 Kontraktsinngåelse 
31.10.2022 
(tentativt)  

Nei 

2 Fremleggelse av fremdriftsplan 
2 uker etter 

kontraktsignering 
Ja 

3 Igangsetting av arbeid på byggeplass Iht. avtale Nei 

4 Levering av FDVU-dokumentasjon 
1 uke før 

overtakelse 
Ja 

5 Ferdigstillelse av kontraktarbeid, og idriftsettelse av tank 10.03.2023 Ja 

6 Prøvedrift Etter idriftsettelse Nei 

7 Overtakelse av kontraktarbeidet  10.03.2023 Ja 

 
Tidsplan for utsendelse av byggherrens arbeidstegninger gjennomgås i forbindelse med kontraktsinngåelsen, sett i 
lys av entreprenørens planlagte framdrift. 

4 SHA 
Forsvarsbygg har en nullvisjon og mål om å unngå alle skader og farlige tilløp i prosjekter. Det forventes høy 
standard på SHA-arbeidet og godt samarbeid mellom alle involverte virksomheter. 
For arbeider som er omfattet av Byggherreforskriften skal entreprenøren: 
a) iverksette Forsvarsbyggs prosjektspesifikke SHA-plan, og informere byggherren om forhold som ikke er 

beskrevet i planen.   

b) videreføre SHA-planen for gjennomføringsfasen 

c) integrere Forsvarsbyggs SHA-krav som en del av Entreprenørens egne systemer 

d) sørge for at Forsvarsbyggs SHA-krav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

For alle arbeider skal hver enkelt entreprenør gjennomføre ukentlige vernerunder innenfor sin kontrakt. Alle 
vernerunder skal rapporteres skriftlig og følges opp. 
Entreprenøren skal umiddelbart rapportere alle skader og alvorlige hendelser muntlig eller skriftlig til byggherre. 
Skjema med foreløpige tiltak skal være hos byggherre innen 24 timer etter hendelsen. 

4.1 Sikring av og på byggeplassen 

Entreprenøren skal om nødvendig sikre byggeplassen med godkjent gjerde. Sikringen skal være tilpasset den 
enkelte lokasjon.  
Entreprenøren skal foreta inn- og utregistrering av alle som arbeider/ferdes på Forsvarsbyggs byggeplasser. 
Oversiktslisten(e) skal være ajourført og kontrolleres daglig av Entreprenøren, og skal ivareta kravene stilt i 
Byggherreforskriften. 

4.2 HMS-kort 

Alle arbeidstakere skal, lett synlig, bære gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, 
søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra 
byggeplassen.  

4.3 Opplæring 

Entreprenøren skal sikre at relevant HMS-opplæring gjennomføres før oppstart på byggeplass. Alle på 
byggeplassen skal delta. Forsvarsbyggs representanter skal gis mulighet til å delta på HMS-kursene.  
Entreprenøren skal føre oversikt over hvem som har gjennomført denne opplæringen. Der arbeidene er omfattet 
av Byggherreforskriften skal Forsvarsbyggs SHA-plan inngå i HMS-opplæringen. 
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4.4 Språkkrav 

Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på norsk. 
Entreprenøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underentreprenører benytter kan kommunisere 
på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko. For å unngå at det skjer ulykker 
fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

- Minst én av det utførende personell på ethvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk 
eller engelsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå og gjøre seg 
forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

- Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, verneprotokoller, 
sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy og arbeidsutstyr, varselskilter 
mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt 
arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut på norsk eller engelsk.  

 
 

5 YTRE MILJØ 
 

5.1 Ansvar og myndighet 

5.1.1 Prosjektering 

Entreprenøren skal foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, 
inkl. hvilke risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives. 

 

5.1.2 Gjennomføring  

Entreprenøren skal sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underentreprenører.  

Skal sørge for at det ikke blir miljøforurensinger ved kontraktsarbeidet. 

 

6 FDVU-dokumentasjon 
Entreprenør plikter å følge krav om forsvarlig FDVU-dokumentasjon i henhold til reguleringer i plan og 
bygningsloven og detaljert beskrivelse av hva som skal leveres er beskrevet i NS/TS 3456:2018. Ved 
oppdateringer i lov eller standard skal entreprenør forholde seg til oppdatert versjon.  
 
Før overlevering foretas en gjennomgang av materialet med prosjektleder. Forsvarsbygg kontrollerer 
dokumentasjonens navngivning og struktur og legger den inn i respektive systemer for lagring. 
All FDVU-dokumentasjon skal ha filnavn som er selvforklarende. Dokumenter skal navnes slik at de er 
gjenfinnbare på bygningsdel og/eller fritekst, se eksempel nedenfor.  
Filnavnet skal alltid starte på bygningsdelsnummeret, primært på tresifret nivå. Der filen inneholder informasjon 
som gjelder flere bygningsdeler navnes, og leveres, filen på det som naturlig må anses som «hovednummer». TFM-
kode kan benyttes som filnavn. 
 
Filnavnet må holdes kort og bør ikke overskride 30 tegn. Tegninger og bygningsmodeller skal alltid leveres i 
proprietært format. (Originalformat) i tillegg til pdf.  
 
Eksempler: 
244 Prod.db dør Jømna EM-200 
442 Armaturlister med plassering 
442 Armaturtyper dokumentasjon 
453 Prod.db varmekabel bebehold water pipe 
365 EC-vifte MXPC63RD-1450 
 
 



Konkurransegrunnlagets del III 
  Oppdraget NS 8406 

 

Prosjektnr: 302187 
Prosjektets navn: Utskifting av drivstofftank 
- Værøy 

  

 

Versjonsdato 09.02.2021 Side: 8 av 20 

 
  

Det skal leveres en enkel skisse som viser snitt av ny GUP-tank i terreng med omliggende masser med relevante 
dimensjoner, samt en oversiktstegning over plassering av tank på kart og tanksertifikat.  
 
Entreprenøren skal dokumentere at kontroll er foretatt, og at resultatet er i samsvar med krav for arbeidet som er 
utført. Dokumentasjon av kontrollene skal arkiveres hos entreprenøren i hele bygge- og reklamasjonstiden, og tas 
inn i FDV dokumentasjonen. 
 

7 Kvalitet  
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for å sikre at arbeidene utføres i henhold til 
gjeldende lover, forskrifter, kontraktens krav og eventuelt entreprenørens egne krav.  
 
7.1 Kvalitetsplan 

Entreprenøren skal på forespørsel fremlegge en kvalitetsplan for kontrakten. Kvalitetsplanen skal baseres på 
entreprenørens kvalitetssystem.  
 
Kvalitetsplanen skal omfatte det samlede kontraktsarbeidet, og skal minimum inneholde: 

 Organisasjonsplan for entreprisen med fordeling av roller, ansvar og myndighet 

 Referanse til generelle prosedyrer i entreprenørens kvalitetssystem som vil bli fulgt  

 Prosedyrer som er utarbeidet spesielt for gjennomføring av kontrakten (refereres og vedlegges) 

 
Entreprenøren skal holde kvalitetsplanen løpende oppdatert og komplett. På forespørsel skal oppdatert 
kvalitetsplan oversendes byggherren. Entreprenøren er ansvarlig for at relevante deler kvalitetsplanen er kjent for 
alle underleverandører. 
 

8 Fremdriftsstyring  
Entreprenøren skal ivareta en forsvarlig planlegging, styring, koordinering og kontroll av fremdrift for å sikre at 
kontraktens tidsfrister overholdes. Entreprenøren skal herunder sikre tilstrekkelig bemanning, og ivareta krav til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplassen.  
 
 
8.1 Fremdriftsplan  

Entreprenøren skal senest 2 uker etter kontraktsignering utarbeide og fremlegge en fremdriftsplan for 
kontraktsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være basert på byggherrens tidsplan og skal synliggjøre alle aktiviteter og 
faser som omfattes av kontrakten.  

 
 
8.2 Krav til format på fremdriftsplan 

Fremdriftsplanen skal leveres i et format som er kompatibelt med Microsoft Project, eller excel. 
 
 

9 Møter  

Oppstartsmøte avklares etter kontraktinngåelse. Her vil det legges en plan for videre møtevirksomhet i prosjektet.  

 

Entreprenøren skal delta i de møter byggherren innkaller til. Hvis partene ikke blir enige om annet er byggherren 
ansvarlig for å skrive referat fra møtene. Det etableres en fast agenda for møtene. Byggherren kan kreve at 
entreprenøren gir en kort skriftlig oppsummering av status knyttet til hovedpunktene i agendaen i forkant av hvert 
møte. 
 
Entreprenøren holder møter med sine kontraktsmedhjelpere i nødvendig utstrekning. Referat fra møtene skal 
føres av entreprenøren. Byggherren skal motta kopi av møtereferatet.  
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10 Fakturering (NS 8406 punkt 23) 

10.1 Generelle faktureringsbestemmelser 

Faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Forsvarsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden 
Elektronisk handelsformat (EHF). Forsvarsbyggs elektroniske fakturaadresse er 975950662. For nærmere 
informasjon om fremgangsmåte, se www.ehandel.no.  

 
Entreprenøren skal sende separate fakturaer for: 

 Kontraktssum (avdragsfaktura) 

 Godkjente endrings- og tilleggsarbeid 

 Lønns- og prisendringer (LPS) 

 Sluttfaktura 

 
Forsvarsbyggs betalingsfrist er 28 dager etter mottak av faktura (gjelder ikke sluttfaktura). 

 

10.2 Avdragsfaktura 

Avdrag på kontraktssummen skal faktureres månedlig. Det skal trekkes innestående beløp. Restbeløpet utgjør 
fakturabeløpet, tillagt eventuell merverdiavgift.    
 
Når fakturaen omfatter regulerbare poster skal fakturaen ha et vedlegg som viser beregning av vederlag basert på 
kontraktens enhetspriser og utførte mengder pr. avregningsdato. Oppsettet skal følge mengdebeskrivelsen og 
inneholde de samme postene som denne. Avholdte målinger vedlegges som dokumentasjon for utført volum. 
Vederlag etter medgått tid eller etter regning skal dokumenteres ved spesifiserte timelister, fakturaer over 
innkjøpt materiell mv.  
 
Byggherren kan i rimelig utstrekning kreve ytterligere dokumentasjon. 

 

10.3 Faktura for endringsarbeider 

Faktura for endringsarbeider faktureres i egen faktura når arbeidet er ferdigstilt. Ved endringsarbeider av lengre 
varighet kan entreprenøren kreve avdrag på grunnlag av det som er utført, men ikke oftere enn hver måned. 
Fakturering skal skje separat for hver enkelt endringsavtale.  
 
Fakturaen skal spesifiseres og vedlegges den dokumentasjon som er nødvendig for byggherrens kontroll.  

 

10.4 Lønns- og prisendringer 

Faktura for lønns- og prisendring faktureres månedlig med samme avregningsperiode som for avdragsfakturaene. 
Beregningen av kravet skal fremkomme på fakturaen.  

 

10.5 Sluttfaktura 

Entreprenøren skal sende sluttfaktura med sluttoppstilling i samsvar med kontraktens bestemmelser, jf. NS 8406 
punkt 25.1. 

 

10.6 Krav til merking  

Alle fakturaer skal inneholde: 

 Innkjøpsordrenummer (kommer etter kontraktinngåelse) oppgis under «Order reference». 

  «Prosjektnummer 302187 Utskifting av drivstofftank - Værøy». – oppgis i beskrivelsesfelt. 

 Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, 

E002 osv.).  

 
Ved manglende eller feil merking vil entreprenøren kunne få beskjed om at den umerkede/feilmerkede fakturaen 
ikke vil bli behandlet. Entreprenøren plikter da å kreditere den umerkede fakturaen og utstede en ny korrekt 
faktura med ny fakturadato og nytt forfall.  

http://www.ehandel.no/
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11 Korrespondanse 

Formell korrespondanse mellom partene skal merkes med prosjektnummer/-navn og kontraktsnummer. Deretter 
angis hva saken gjelder.  
 

Her skal det stå:  
Prosjektnummer, prosjektnavn – hva saken gjelder 
 
F.eks. 302187 – Utskifting av drivstofftank Værøy – oversendelse av referat 
  

 
Det skal fremgå av korrespondansen hvem som er kopimottaker(e).  
 

12 Informasjon – profilering 
All kontakt med media og publikum skal håndteres av byggherren. Henvendelser fra media, eller forespørsler om 
innsyn, skal henvises til byggherrens prosjektleder eller annen oppgitt kontaktperson for slike henvendelser.   
Dersom entreprenøren eller noen av entreprenørens kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget, skal dette alltid forelegges byggherren på forhånd til 
godkjennelse. 
 

13 Sikkerhet 

Gjennomføringen av kontrakten er underlagt sikkerhetsrestriksjoner i henhold til sikkerhetslovens bestemmelser.
  

Det stilles krav om at entreprenøren må være et norsk foretak eller foretak fra stat som Norge har et 
sikkerhetspolitisk samarbeid med.  
 

13.1 Entreprenørens behov for til tilganger til skjermingsverdige verdier 

Byggherren har tatt stilling til hva entreprenøren kan få tilgang til av skjermingsverdig informasjon, 
informasjonssystemer, objekter eller infrastruktur (skjermingsverdige verdier). 
Entreprenøren har kun behov for tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren. 
 
Krav til beskyttelse av skjermingsverdig informasjon er gitt i vedlegg 2. 
 
For beskyttelse av skjermingsverdig informasjon sikkerhetsgradert BEGRENSET, se vedlegg 3 punkt 1 til 4. 
 

13.2 Tilgang til skjermingsverdig informasjon i entreprenørens egne lokaler 

Entreprenøren vil ha behov for å oppbevare eller behandle informasjon i papirform som er sikkerhetsgradert 
BEGRENSET.  
Entreprenøren vil ikke ha behov for å behandle informasjon på informasjonssystem som er skjermingsverdig.  
Informasjonssystem hos entreprenør som skal behandle skjermingsverdig informasjon skal godkjennes før det tas 
i bruk. 
Informasjonssystem hos entreprenøren vil ikke være tilknyttet skjermingsverdig objekt eller infrastruktur. 
 

13.3 Tilgang til skjermingsverdige verdier hos byggherren 

Entreprenøren vil ha behov for tilgang til skjermingsverdig informasjon (i papirform eller elektronisk) hos 
byggherren under oppsyn av representant for byggherren. Informasjonen vil være sikkerhetsgradert 
BEGRENSET. 
 
Entreprenøren vil ha behov for fysisk tilgang til skjermingsverdig objekt eller infrastruktur under oppsyn av 
representant for byggherren. Objektet eller infrastrukturen vil være klassifisert KRITISK. 
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13.4 Krav til sikkerhetsavtale mellom byggherren og entreprenør, og eventuell leverandørklarering 

Før entreprenøren gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det ingen krav til sikkerhetsavtale eller 
leverandørklarering. 
 

13.5 Krav til autorisasjon, og eventuell sikkerhetsklarering av personell 

Før entreprenørens personell gis tilgang til skjermingsverdige verdier er det krav til autorisasjon for informasjon 
sikkerhetsgradert BEGRENSET. 

Nærmere informasjon om autorisasjon og eventuell sikkerhetsklarering knyttet til gjennomføring av kontrakten vil 
bli gitt ved henvendelse til byggherren.    
  
 

Vedlegg 1 – Oversikt over frister for fremleggelse av dokumenter og rapportering 
 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med 
kontraktsinngåelse/oppstart av arbeidene: 

 

Dokument: Frist 

Garantierklæring (eventuelt – vurderes nærmere kontraktinngåelse)  
Eventuelt 14 
dager etter 
kontraktsinngåelse 

Kvalitetsplan På forespørsel 

Fremdriftsplan 
2 uker etter 
kontraktsignering  

Nødvendige tillatelser og sertifikater for å gjennomføre oppdraget På forespørsel 

Dokumenter som skal fremlegges i forbindelse med avslutning av arbeidene:   

FDVU-dokumentasjon og annet sluttdokumentasjon 1 uke før overtakelse 

 

Periodiske rapporter:   

Tema: Metode: Frekvens: 

Påløpte kostnader for regningsarbeid 

 Forbruk materialer 

 Forbruk tid når det gjelder mannskap og maskiner 

Spesifiserte 
oppgaver  Etter avtale med 

byggherre 

Fremdrift 

 Fremdriftsplan med oppdatert fremdriftsfront 

 Bemanning 
 

Byggemøter Ukentlig etter 
oppstart på 
byggeplass, eller 
etter avtale 

SHA  

 Mannskap- og timeforbruk 

 Uønskede hendelser i perioden 

 Vernerunder 

 Sikker jobb-analyser (SJA) mv. 

Byggemøter 
Ukentlig etter 
oppstart på 
byggeplass, eller 
etter avtale 

Miljø 

 Bruk av helse- og miljøfarlige stoffer 

 Avfall 

Byggemøter Ukentlig etter 
oppstart på 
byggeplass, eller 
etter avtale 
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Vedlegg 2 – Orientering til leverandører om krav til håndtering og beskyttelse av 
skjermingsverdig informasjon i forbindelse med anskaffelser 
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