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1 Innledning / Introduction
For & ivareta kravene til dokumentasjon for
forvaltning, drift og vedlikehold i TEK 17 og
SAK 10 samt Statsbyggs egne behov, vil vi
tydeliggjere vare krav overfor vare
kontraktsparter om hva som skal samles inn
av FDVU-materiale og hvordan dette skal
gjennomfgres.

Dette dokumentet angir krav for hvordan de
prosjekterende (PG) og utfgrende (ENT) og
leverandgrer (LEV) skal gjennomfare
systematisk innsamling av FDVU-
dokumentasjon.

For totalentrepriser vil totalentreprengren
vaere ansvarlig for dokumenter og oppgaver
bade som PG og ENT. All FDVU-

To meet requirements for DFO documentation in
TEK 17 og SAK 10, in addition to Statsbyggs
demands, this document is set to clarify the
requirements our contracts partners have to
fullfil, regarding DFO documentation and how
this is carried out in the project.

This document sets requirements upon how
Design Group (DG) and Contractor (ENT) /
Supplier (LEV) should carry out the systematical
submitting of DFO documentation.

Design-Build contracts will be responible for
documents and assignments in their role as both
Design Group (DG) and executive Contractor
(ENT). The total amount of DFO documentation
should exclusively be uploaded to the

dokumentasjonen skal legges inn i database = Omega365 database

Omega365.

2 Forkortelser / Abbreviations

Abbreviation | Explanation Norwegian Abbreviation | Explanation English

0sC Ocean Space Centre 0sC Ocean Space Centre

FDVU Forvatning, Drift og Vedlikeholds- | DFO Documentation For Operation
dokumentasjon

TFM TverrFaglig Merkesystem. TFM Interdisciplinary Labeling System.
Prosjekteringsanvisning fra Design instruction from
Statsbygg Statsbygg

BIM Bygningsinformasjonsmodellering | BIM Building Information Modeling

NSnnnn Norsk Standard (.nnnn) Norwegian Standard (.nnnn)

ENT Entreprengr Contractor

PG Prosjekteringsgruppen DG Design Group

LEV Leverandgr Supplier

BUT Brukerutstyr UE User Equipment
Som bygget As built

3 TFM master — NS3457, TFM Amendement

Ocean Space Centre (OSC) benytter
Statsbygg sine prinsipper for FDVU-
innsamling beskrevet i PA 0702, men med
enkelte tilpasninger.

Prosjektets ID-nummereringssystem
baseres pa NS3457 med veiledning og
tillegg, samt OSC-80-SB-0O-SD-00002
«TFM-Amendment TFM-tagging of User
Equipment» og OSC-80-SB-O-SD-00003
«Tagging Requirements». Informasjon om
fysisk merking og skiltutforming er
beskrevet i NS3457 og OSC-80-SB-O-SD-
00003 «Tagging Requirements».

The priciples for submitting DFO
documentation at Ocean Space Centre
(OSC) is described in PA 0702, with some
adaptions.

The equipment numbering system for the
project is based on NS3457 in addition to
documents OSC-80-SB-O-SD-00002

« TFM-Amendment TFM-tagging of User
Equipment» and OSC-80-SB-O-SD-00003
«Tagging Requirements». Further
information and demands for tagging
requirements and tag sign design is
described in OSC-80-SB-O-SD-00003
«Tagging Requirements».
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Systemer, komponenter og
merking bygges opp i dRofus,
og masterlister som FDVU skal
folge hentes derfra og
importeres til Omega 365.

3. Submission and control
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1. Setting up dRofus equipment database

2. Import equipment lists to Omega365

4. Handover DFO documentation

Systems, components and numbering of these
is set up to be established in the dRofus
database. Master equipment lists, which the
DFO documentation will be connected to, will
be exported from the dRofus database and
imported to the Omega365 database.

Workshops with technical
engineering group

Import from API or Excel

|Omega365 for submission of DFO
documentation

. DFO information ready for
transfer to Facility Management

Archiving to Statsbygg archive
systems

Technical engineering update

Det er grunnleggende viktig & ha
kontroll paA TFM nummereringen, bade
for innsamling av FDVU-materialet,
men ogsa for deling av informasjon
mellom Statsbyggs arbeidsprosesser.

PG skal utarbeide en prosjektspesifikk
tverrfaglig TFM-master; en samlet
oversikt over de TFM-koder som
benyttes i prosjektet. TFM-masteren
skal legges inn i database dRofus slik
at dataene enkelt kan utveksles mellom
forskjellige databaser.

Alle komponenter som legges inn i
prosjektets BIM-modell skal "tagges"
med TFM kode iht. prosjektets TFM-
master.

ID-nummerets hovedoppbygning iht.
NS3457 og dokumentene OSC-80-SB-
0O-SD-00002 « TFM-Amendment TFM-
tagging of User Equipment» og OSC-
80-SB-0-SD-00003 « Tagging
Requirements».:

TFM master

It is fundamentally important to have
control over the TFM numbering, both for
the collection of the DFO documentation
and the sharing of information between
Statsbygg's work processes.

The Design Group (PG) will prepare a
project-specific interdisciplinary TFM
master; a comprehensive overview of the
TFM codes used in the project. The TFM
master must be entered into the dRofus
database so that the data can be easily
exchanged between different databases.

All components that are entered in the

project's BIM model must be "tagged" with

TFM code according to the project's TFM
master.

The structure of the ID numbering,
according to NS3457 and documents
OSC-80-SB-0O-SD-00002 « TFM-
Amendment TFM-tagging of User

Equipment» og OSC-80-SB-0O-SD-00003

«Tagging Requirements», will be in this
format:

++AAAA=NNN.nnn(.nn)-BBBnnn%BBB.nnn

Systemforekomst-ID Komponentforekomst-ID Komponenttype-ID
ings- Systemkomponent
- PIassIT.)rlngs - y p Under- - " % ” .
Systemkode Nummer nummer on;;;:)j:en " | Nummer onll(%cé:en : Nummer
++ 6030 = 345 . 002 . 01 ITZ 353 % ITZ 004

Nivéa 1

Niva 2

Niva 0
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4 Ansvarlig hos entrepengr (leverandegr) / Contractor
(supplier) DFO responsibility

Entreprengren / Leverandgr skal oppnevne en
ansvarlig for FDVU- og sluttdokumentasjon.
Ansvarlige skal i tillegg til & levere FDVU og
"som bygget"-dokumentasjon, delta pd FDVU-
mater med Byggherren, byggets
driftsorganisasjon eller annen 3.part som
Entreprengren / Leverandgren har grensesnitt
til.

Entreprengr er ansvarlig for at eventuelle
radgivere, underentreprengrer og leverandarer
blir gjort kjent med, og falger, kravene i denne
spesifikasjonen.

The contractor / supplier has to appoint a
person responsible for DFO documentation.

In addition to submitting DFO and "as built"
documentation, the Contractor / Supplier must
participate in DFO meetings with the Client, the
building's operating organization or other third
party to which the Contractor / Supplier has an
interface.

Contractors are responsible for ensuring that
any consultants, subcontractors and suppliers
are made aware of, and follow, the
requirements of this specification.

5 Kirav til kontroll og godkjenning / Req. for control / approval

Entreprenar / leverandgr skal utarbeide rutiner
for planlegging, produksjon og kvalitetssikring av
FDVU-dokumentasjon i egen organisasjon.
Dokumentasjon som lastes opp i Omega365 for
kontroll og godkjenning skal ha gjennomgatt
dokumentert egenkontroll og veere kvalitetssikret
av Entreprengr / Leverandgr. Eventuell kontroll
og godkjenningsrunder som skyldes
Entreprengrens / leverandegrens manglende
egenkontroll, belastes Entreprengr / Leverander.
Ved avtalte milepzeler for FDVU-dokumentasjon
skal komplett dokumentasjon vaere godkjent.

The contractor / supplier has to keep routines
for planning, producing and quality assurance
of DFO documentation in his own organization.
Documentation that is uploaded in Omega365
for inspection and approval must have
undergone documented self-inspection and be
quality assured by the Contractor / Supplier.
Any inspection and approval steps due to the
Contractor's (supplier’'s) lack of self-inspection
will be charged to the Contractor / Supplier. A
DFO milestone is only achieved if all
documentation is completed and approved.

6 Fremdriftsplan / Work schedule

Planlegging og utfarelse av FDVU- og @vrig
sluttdokumentasjon er & anse som en del av
kontraktsarbeidene pa linje med resten av
leveransen.

FDVU-dokumentasjon for prosjektet skal
leveres fortlgpende etter hvert som systemer
og komponenter leveres og ferdigstilles.
Prosjektet méa derfor kunne forvente a ha
tilstrekkelig dokumentasjon tilgjengelig i
Omega3d65 for gjennomfaring av f.eks. test,
idriftsettelse og prevedrift.

| Entreprengrens / Leverandgrens
fremdriftsplan skal felgende FDVU-dokumenter
ha egne aktiviteter:

e Oppleeringsplan

e Kontrollplan og prosedyre for egen
kontroll av FDVU dokumentasjon.

o Radstrek

e Overlevere godkjent FDVU-
dokumentasjon

Planning and execution of DFO documents is to be
regarded as part of the contract with equal
importance as other contract deliveries.

DFO documentation for the project must be
delivered continuously. Once systems and
components are installed, the project must
therefore expect documentation to be available in
Omega365 at that moment.

This principle of achieving adequate
documentation will also apply when we enter the
test and commissioning phase and trial operation.

The Contractor's (Supplier’s) work schedule must
have the following DFO activities:

e Training plan

e Control plan and procedure for self-control
of DFO documentation.

e Red line markup drawings

e Submittal of approved DFO documentation
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7 Prosess for FDVU-innsamling / Process for DFO

FDVU-dokumentasjon ved OSC skal
lastes opp i Omega365. Hovedprinsippet
som skal fglges er & dokumentere utstyr
som leveres per kontrakt i Omega365 sitt
"Objektregister". Etter innlegging av FDV-
dokumentasjon skal dokumentasjonen
gjennomga arbeidsflyt for godkjenning i
Omega365. Entreprengr ma revidere
dokumentasjonen pa bakgrunn av evt.
kommentarer fra Byggherre og
Driftsorganisasjon. For & na milepzel for
godkjent FDVU-dokumentasjon ma derfor
dokumentasjonen foreligge i god tid far
angitt dato.

O&M Manual
Product data sheet
Certificate
Declaration of
conformity
Drawings
Photos
Calculations
etc.

-

FDVU-dokumentasjon for prosjektet skal
leveres fortlapende etter hvert som
systemer og komponenter leveres og
ferdigstilles.

Ved oppstart pravedrift skal komplett FDV-
dokumentasjon vaere godkjent.

DFO documentation at OSC is set to be uploaded to
the Omega365 database. The main principle to be
followed is that each contract has to document the
systems and equipment listed in the "Object
Register" in Omega365. After submission of DFO
documentation, the documentation must review the
workflow for approval in Omega365. The contractor
must revise the documentation based on any
comments from the Client and the Operating
Organization. To reach the milestone for approved
DFO documentation, the documentation must
therefore be available well in advance of the
specified date.

Yes

W3 2 Objects transferred

DFO documentation for the project must be delivered
continuously. Once systems and components are
installed, the project must therefore expect
documentation to be available in Omega365 at that
moment.

All DFO documentation must be approved before
start of the operation phase.

8 Generelle krav FDVU / General requirements DFO

Sluttdokumentasjonen skal omfatte all relevant

dokumentasjon som er ngdvendig for & gi
forvaltningsorganisasjonen tilstrekkelig
informasjon om byggene og tekniske
installasjoner.

The final documentation must include all
relevant documentation necessary to provide
the management organization with sufficient
information about the buildings and technical
installations.

FDVU-dokumentasjonen skal veere beskrevet
pa produktniva for alle komponenter som krever
drift og vedlikehold. Hele produktkataloger skal
ikke legges inn, kun relevante
produktdatablader. PDF-filer skal veere
sgkbare. Tekstdokumenter skal inndeles i
hensiktsmessige dokumentstgrrelser mht. antall
sider og filstgrrelser

The DFO documentation must be described at
product level for all components that require
operation and maintenance. Entire product
catalogs should not be entered, only relevant
product data sheets. PDF files must be
searchable. Text documents must be divided
into appropriate document sizes regarding
number of pages and file sizes.
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9 FDV-krav Brukerutstyr / DFO requirements User equipment

FDV-dokumentasjon for brukerutstyr skal veere i
henhold til falgende standarder, med mindre
annet er spesifisert:

NS5820 — Dokumentasjon av utstyrsleveranser
NS3456 — Dokumentasjon for forvaltning, drift,
vedlikehold og utvikling for bygninger og
tilhgrende uteomrader (FDVU-
dokumentasjon)

Dette kapittelet beskriver kravene for spesifikke
dokument. Disse kravene erstatter ikke, men er
et supplement til kravene i de relevante
standardene.

Dokumenter som er beskrevet i dette kapittelet
skal produseres for a mgte kravene til:

a) design, produksjon, montering,
installering og testing

b) drifts- og vedlikeholdsfase,
myndighetskrav og fremtidige
modifikasjoner

Driftsdokumentasjon skal gjgre byggeier i stand
til & forvalte, drifte, vedlikehold og utvikle alle
systemer og installasjoner som er en del av
kontraktsleveransen. Entreprengr / Leverander
skal levere eventuelle tilleggsdokumenter som
kreves for a forvalte, drifte, vedlikeholde og
fremtidig modifisere alle systemer og
installasjoner som er en del av
kontraktsleveransen.

FDV-dokumentasjonen skal inkludere fglgende:

Requirements for supplier (user) documentation
including DFO shall be according to the
following standards, unless otherwise specified:

NS5820 — Suppliers documentation of
equipment

NS3456 — Documentation for management,
operation, maintenance and development for
buildings and belonging outdoor areas

This section describes the content requirements
for specific documents. These requirements do
not replace, but supplement the requirements
given in relevant standards.

Documents described in this section shall be
produced to fulfil requirements in;

a) design, manufacturing, assembly, installation
and testing

b) operation and maintenance phase,
governmental requirements and future
modifications.

Documents for operation shall enable Company
to manage, operate, maintain and future modify
all systems and installations that are part of the
Contract Object. Contractor shall supply any
additional documents required to manage,
operate, maintain and future modify all systems
and installations that are part of the Contract
Object.

The DFO shall include the following:

Document description Due date
Supplier Master Document List 2 WAO

Delivery and production plan 6 WAO

Quality Plan 6 WAO

Sample of BIM model (to check format etc.) 6 WAO

BIM models 12 WAO
Discipline .dwg models and drawings including information file. 12 WAO
Inspection and test Plan / Control Plan 12 WAO
List of sub-suppliers 12 WAO
Material specifications 12 WAO
System descriptions 12 WAO
Technical specifications including consumption data 12 WAO
Product data sheets 12 WAO
Tagging and marking guideline 12 WAO
Main layouts, plans and sections, including relevant detail drawings 12 WAO
Piping and Instrument diagram (P&ID) 12 WAO
Control- and safety system block diagram 12 WAO
Electrical and instrumentation layouts / arrangement drawings 12 WAO
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Single line diagrams 12 WAO
Electrical circuit diagrams 24 WAO
Electrical calculations 24 WAO
Cable plan 24 WAO
Electrical and instrumentation wiring diagrams 24 WAO
Cable lists 24 WAO
1/0O lists 24 WAO
Welding specifications 24 WAO
Painting procedure/specification 24 WAO
Declarations of Conformity — Fabrication 4 WBD
Installation documents including method statement descriptions 4 WBD
Calculations, if important for the installation, maintenance, operation and future modifications. | 4 WBD
Equipment lists 4 WBD
Handling, storage and preservation Instructions 4 WBD
Safety and verification documents 8 WBT
All commissioning/test procedures (incl. FAT and SAT) 6 WBT
Performance guarantees 4 WBT
Test protocols and reports 2 WAT
NDT-reports 2 WAT
Training documentation 4 WBTR
Operation and maintenance documents 4 WBTR
Declarations of Conformity — Mounted on Site 4 WBTR
As built documentation, including BIM models 4 WBTR
Spare part lists and list of special tools 4 WBTR
Faultfinding diagrams and procedures 4 WBTR

Forkortelser forfallsdatoer:

Uker etter bestilling WAO
Uker for levering WBD
Uker for test WBT
Uker etter test WAT
Uker fagr oppleering WBTR

Det skal utarbeides detaljert dokumentasjon for
alle vesentlige installasjoner og komponenter
som ikke har separate, godkjente
systemtegninger. Dokumenter og tegninger
som inneholder neer relatert informasjon kan
slds sammen.

Due dates abbreviations:
Weeks After Order
Weeks Before Delivery on site
Weeks Before Test
Weeks After Test
Weeks Before Training

Detailed documentation shall be prepared for all
essential installations/components that do not
have separate, approved system drawings.
Documents and drawings containing closely
related information may be merged together.

10 Leverandgrregister / Register of suppliers (Omega365)

Firmainformasjon for entreprengr, leverandgr
og produsent skal legges inn i Omega365
under modul "Firmaer" med tilhgrende navn,
adresse, kontaktinformasjon og annen relevant
firmainformasjon. Denne informasjonen brukes
nar man senere knytter relevante firmaer opp
mot merker/utstyr i "Objektregister” i
Omega365. Med leverandgr menes den det er
aktuelt & henvende seg til for & gjenskaffe
utstyret. Med produsent menes den som
fabrikkerer/sammenstiller utstyret.

Company information for contractors, suppliers
and manufacturers must be entered in Omega365
under module "System Companies" with
associated name, address, contact entries and
other relevant company information. This
information is used later on, when linking relevant
companies to brands / equipment in the "Object
register" in Omega365. The supplier is considered
to be the relevant company to contact when
repurchasing the equipment. The manufacturer is
considered to be the company which
manufactures / assembles the equipment.
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11 Tekniske data / Technical data (Omega365)

Tekniske data omfatter teknisk informasjon som Technical data includes necessary technical

knyttes til komponenter og systemer i
Omega365. Folgende punkter legges til grunn
for omfang av tekniske data:

o Tilstrekkelig med tekniske data for
gjenanskaffelse av tilsvarende utstyr,
og/eller reservedeler.

o Tilstrekkelig med tekniske data for
ngdvendig drifts- og
vedlikeholdsforstaelse.

Typiske data vil veere: typebetegnelse,
kapasitet, ytelse, dimensjon, tilkoblingstype,
mal, vekt, overflate, brannklasse og el.data.

information to be related to components and
systems in Omega365. The following principles
are used as a basis for the scope of technical
data:

o Sufficient technical data for the
procurement of similar equipment and /
or spare parts.

o Sufficient technical data for necessary
operation and maintenance

Typical data will be: type designation, capacity,
performance, dimension, connection type,
weight, surface, fire class and electrical data.

12 Vedlikeholdsrutiner / Maintenance routines (Omega365)

Ethvert rutinemessig ettersyn/vedlikehold som
kreves for a opprettholde funksjon, forventet
levetid og eventuelle garantier pa utstyr levert
skal registreres med frekvens og
rutinebeskrivelse i bade dokumenter i Omega
365 og tabellarisk under modulen
"Vedlikeholdsrutiner" i Omega 365 med

Any routine inspection / maintenance required
to maintain function, life expectancy and any
warranties on equipment delivered shall be
recorded with frequency and routine
description in both Omega 365 documents and
in the tabular under the "Maintenance
Routines" module in Omega 365 related to the

tilknytning til objektet/objektene (utstyrsnummer) objects equipment number(s).

det gjelder for.

13 Dokumentasjonskrav PA0702 / Documentation
requirements according to PA0702

Dokumentasjon for anlegg og utstyr skal
leveres iht. omfanget beskrevet i PA0702
«Systematisk FDVU-innsamling - Vedlegg 1
(Dokumentasjonskrav)». Eksempler pa
tekstdokumentasjon er:

Avstengningsguide / Ngdprosedyrer
Beregningsunderlag og beregninger
Betjeningsanvisning

Bilder - kvalitetssikring og verifikasjon
Driftsinstruks / Vedlikeholdsinstruks
(FDV-instruks)
Funksjonsbeskrivelse og -tabell
Igangkjgringsprotokoll /
Innreguleringsprotokoll
Komponentliste

Kontrollrapport
Monteringsbeskrivelse

Maleprotokoll

Risikovurderinger
Samsvarserklaering

Sertifikat / Garantier

Som bygget tegninger (PDF, modell)

Documentation for buildings, systems and
equipment must be submitted in accordance with
the scope described in PA0702 «Systematic
submission of DFO documentation — Appendix 1».
Examples of text documentation are:

Emergency Procedures / Shutdown guide
Calculation data and calculations
Operating instructions

Photos - quality assurance and verification
O&M Manuals

Functional specification

Commissioning protocol

Component list

Quality control report

Installation instructions

Measurement protocol

Risk assessments

Declaration of conformity

Certificates / Guarantees

As built drawings (PDF, model)

System description

Technical specification (product data
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Systembeskrivelse

Teknisk spesifikasjon
(produktdatablad)

Testprosedyre og -protokoll
Tetthetskontroll / Trykkprgving
Tredjepartskontroll dokumentasjon

Dokumentasjon som ikke er relevant for
forvaltning, drift og vedlikehold av anleggene,
skal hukes av i feltet "lIkke relevant for FDV" i
Omega365.

Vedlegg 1a-g Dokumentasjonskrav gir en
mer detaljert fagvis oversikt over hva
Statsbygg krever skal samles inn av FDVU-
dokumentasjon i et prosjekt.

For brukerutstyrleveranser og leveranser
med systemkoder som kommer i tillegg til
systekoder beskrevet i NS3457 gjelder krav
til FDV-dokumentasjon beskrevet i kapittel 10
"FDV-krav Brukerutstyr".

sheet)

Test procedure and protocol
Pressure test report

Third party inspection documentation

Documentation that is not relevant for the
management, operation and maintenance of the
facilities must be ticked in the field "Not relevant
for DFO" in Omega365.

Appendix 1a-g Documentation requirements
provide a more detailed overview of what
Statsbygg requires to be gathered as a part of the
DFO documentation in this project.

For user equipment and system codes in addition
to system codes described in NS3457,
requirements for DFO documentation described in
chapter 10 "DFO requirements User equipment”

will apply.

14 FDV-instrukser / O&M Manuals

FDV-instrukser skal utarbeides pa en mate som
gir drifts-/vedlikeholdspersonell ngdvendig
informasijon til & betjene og vedlikeholde anlegg
og utstyr pa en sikkerhets- og funksjonsmessig
korrekt mate.

FDV-instrukser skal bygges opp etter struktur i
henhold til NS5820 - Tillegg A «Oppbygging av
brukerhandbok». Dette gir falgende
disposisjon/kapittelinndeling:

Innledning

Hoveddata

Teknisk beskrivelse

Klargjering

Driftsinstruks

Vedlikeholdsinstruks

For leveranser der leverandgr / produsent har

OOl WN =

utarbeidet produktspesifikke FDV-instrukser kan

disse benyttes direkte.

Operation and Maintenance (O&M) Manuals
must be prepared in a manner that provides
operation / maintenance personnel with the
necessary information to operate and maintain
facilities and equipment in a safe and
functionally correct manner.

O&M Manuals have to be built up according to
structure in NS5820 - Appendix A «Supplier's
documentation of equipmenty». This gives the
following outline / chapter division:
Introduction

Main data

Technical description

Preparation

Operating instructions

Maintenance instructions

Ok wN=

For deliveries where the supplier / manufacturer
has prepared a product-specific O&M Manual,
these can be used directly.

15 Serviceavtale / Service Agreement

Forslag til serviceavtaler for aktuelle tekniske
anlegg med tanke pa a opprettholde garanti,
skal legges ved FDV-dokumentasjonen.

16 Sprak / Language

All dokumentasjon skal veere pa norsk.
Dersom dokumentasjon oversettes til
norsk fra et annet sprak, skal
Byggherren ogsa fa overlevert

Proposals for service agreements for relevant
technical facilities regarding warranty conditions
must be attached to the DFO documentation.

All documentation must be in
Norwegian, unless otherwise agreed. If
documentation is translated into
Norwegian from another language, the
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dokumentasjon pa originalspraket uten
ekstra kostnad.

Client must also receive documentation
in the original language at no extra cost.

17 Navnsetting av filer / File name format

Alle filer skal navnsettes pa en slik
mate at navnet gjenspeiler
komponenten eller systemet den
inneholder.

F.eks. kan et dokument som er FDV for
en sirkulasjonspumpe navnsettes slik:

Pumpe Alpha3.pdf (viser pumpetype)
Alpha3 XX-50.pdf (viser pumpemodell)

Sirkulasjonspumpe Alpha3.pdf (viser
bruk og type pumpe)

Dokumentet skal ikke navnsettes slik at
system eller type utstyr ikke kan leses
direkte fra filnavnet.

Grundfosliterature-6512017 (Dette er
det originale navnet fra leverander)
Doc-6512017.pdf (generisk
navnesetting)

18 Vedlegg / Appendix

Vedlegg 1a-g
Dokumentasjonskrav angir
dokumentkrav per systemkode iht.
PAO702.
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All files must be named in such a way
that the name reflects the component
or system it contains.

For example. a DFO document for a
circulation pump can be named as
follows:

Pump Alpha3.pdf (shows pump type)
Alpha3 XX-50.pdf (shows pump model)

Circulation pump Alpha3.pdf (shows
use and type of pump)

The document must not be named so
that the system or type of equipment
cannot be read directly from the file
name.

Grundfosliterature-6512017 (This is the
original name of the supplier) Doc-
6512017.pdf (generic naming)

Appendix 1a-g Documentation
requirements indicate document
requirements per system code according
to PA0702.

Vedlegg / Appendix 1a Dokumentasjonskrav - 1 BRANN (FIRE)
Vedlegg / Appendix 1b Dokumentasjonskrav - 2 BYGG (BUILDING COMPONENTS)
Vedlegg / Appendix 1¢c Dokumentasjonskrav - 3 VVS (HVAC)

Vedlegg / Appendix 1d Dokumentasjonskrav - 4 ELKRAFT (ELECTRICITY)
Vedlegg / Appendix 1e Dokumentasjonskrav - 5 TELE- OG AUTOMATISERING)

(TELECOMMUNICATIONS AND AUTOMATION)

f.  Vedlegg / Appendix 1f Dokumentasjonskrav - 6 ANDRE INSTALLASJONER (OTHER

INSTALLATIONS)

g. Vedlegg / Appendix 1g Dokumentasjonskrav - 7 UTEND@RS (OUTDOORS)
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Henvisninger / References

TEK 17 — Kapittel 4 Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (Chapter 4
Documentation for management, operation and maintenance)

SAK 10 - § 5-5 Dokumentasjon som skal foreligge i tiltaket (§ 5-5 Documentation that must
be available)

NS 3456 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk
(Documentation for management, operation, maintenance and development (DFO) for
buildings)

NS 3457-7, 8, 9 (2020) med veiledning (NS 3457-7, 8, 9 (2020) with guidance)

NS 5820 — Vedlegg A - Oppbygging av brukerhandbok (Appendix A - Supplier's
documentation of equipment)

PA 0702 Systematisk FDVU innsamling (Systematic submission of DFO documentation)

PA 0702 Vedlegg 1 Dokumentasjonskrav (Systematic submission of DFO documentation -
Appendix 1 Documentation requirements)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM) (Interdisciplinary Marking System (TFM))
OSC-80-SB-0O-SD-00007 Handlingsplan digitalisering OSC (Action Plan Digitization OSC)

OSC-SB-0-SD-00010 F6 Handlingsplan digitalisering - Vedlegg 1 BIM (Action plan
digitization - Appendix 1 BIM)

OSC-80-SB-0O-SD-00002 F12 TFM-Amendement TFM-tagging of User Equipment
OSC-80-SB-0-SD-00003 F13 Tagging Requirements

m. OSC-80-SB-0O-RU-00001 Bruk og ansvar dRofus (Use and responsibility of dRofus)
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