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1 Prisskjema
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Totalentreprengren skal fylle ut sammenstilling av tilbudets hovedposter samt detaljert oppstilling

av kostnader i henhold til gvrige skjema nedenfor.

1.1 Sammenstilling av hovedposter

Post Spesifikasjon/ konto Sum
1 Felleskostnader (inkl. rigg og drift) kr
2 Bygning kr
3 VVS-installasjoner kr
4 Elkraftinstallasjoner kr
5 Tele- og automatiseringsanlegg kr
6 Andre installasjoner kr
7 Utomhusanlegg (Bygg, VVS, Elektro, VA og kr
Utendgars)
Entreprisekostnad kr
8 Generelle kostnader (inkl. prosjektering) kr
9 25% MVA kr
Tilbudssum inkl. mva kr
Regningsarbeider eks. mva. kr
25% MVA kr
Sum regningsarbeider inkl. mva. kr
Opsjoner eks. mva (egen tabell) kr
25% MVA kr
Sum opsjoner inkludert mva kr
Evalueringssum inkl mva kr

Evalueringssum = tilbudssum + sum regningsarbeider + sum opsjoner.
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1.1.1 Sammendrag Rigg og drift

Norconsult 0:0

Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451
11 Etablering (tilrigging) kr
12 Drift av byggeplass inkl. nedrigging/ avvikling kr
av byggeplass
131 Byggeplassadministrasjon, egen + adm. av kr
underentreprengrer
135 Hovedbedrift kr
13.9 @vrig byggeplassadm. (ansvarlig sgker) kr
14.2 Kontroll, pravetaking, maling, utstikking, osv. kr
14.3 Prgvedrift og opplaering kr
14.4 Drift- og vedlikeholds-dokumentasjon kr
145 Sluttdokumentasjon kr
16.1 Forsikringer kr
16.2 Sikkerhetsstillelse/ garantier kr
1 Sum 1 Rigg og drift eks mva kr
Overfares til sammenstilling av hovedposter
1.1.2 Sammendrag bygningsmessige arbeider
Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451
20 Riving, forberedende arbeider (bygg, VVS og kr
elektro)
21 Grunn og fundamenter kr
22 Baeresystem kr
23 Yttervegger kr
24 Innervegger kr
25 Dekker og himlinger kr
26 Yttertak kr
27 Fast innredning (ingen ytelser) kr
28 Trapper, ramper, rekkverk, baldakiner mv kr
29 Hjelpearbeider for tekniske installasjoner kr
2 Sum 2 Bygningsmessige arbeider inkl kr
hjelpearbeider eks mva
Overfgres til sammenstilling av hovedposter
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1.1.3 Sammendrag VVS-installasjoner
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Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451
31 Saniteeranlegg kr
32 Varmeanlegg kr
36 Luftbehandlingsanlegg kr
3 Sum 3 VVS- installasjoner eks mva kr
Overfares til sammenstilling av hovedposter
1.1.4 Sammendrag EL-installasjoner
Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451
41 Basisinstallasjoner kr
43 Lavspent forsyning kr
44 Lys kr
4 Sum 4 EL- installasjoner eks mva kr
Overfares til sammenstilling av hovedposter
1.1.5 Sammendrag Tele- og automatiseringsinstallasjoner
Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451
54 Alarm og signal kr
56 Automatisering kr
5 Sum 5 Tele- og automatiserings- kr
installasjoner eks mva
Overfares til sammenstilling av hovedposter
1.1.6 Sammendrag Spesielle installasjoner
Post Spesifikasjon/ konto Sum
NS 3451

Ingen ytelser

6 Sum 6 Spesielle installasjoner eks mva
Overfares til sammenstilling av hovedposter
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1.1.7 Sammendrag Utendgrs

Norconsult 0:0

Post Spesifikasjon/ konto Sum

NS 3451

71 Bearbeidet terreng kr

76 Veger og plasser kr

77 Park og hage kr

7 Sum 7 Utendgrs eks mva kr
Overfares til sammenstilling av hovedposter

1.1.8 Sammendrag generelle kostnader

Post Spesifikasjon/ konto Sum

1 Prosjekteringsgruppeleder (PGL) kr

2 Arkitekt (ARK) kr

3 Byggeteknikk (RIB) kr

4 Bygningsfysikk (RIByFy) kr

5 VVS-teknikk (RIV+RIS) kr

6 Elektroteknikk (RIE) kr

7 ITB-ansvarlig kr

8 Brann (RIBr) kr

8 Sum generelle kostnader eks mva kr
Overfares til sammenstilling av hovedposter
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1.2 Regningsarbeider

Timesats inkl. alle paslag ekskl. mva:

Fag Kr/ time Normal Overtid Overtid
timerate | 50% 100%
Bygg Kr/ time
Bygg hjelpearbeider/ leerling Kr/ time
Rarlegger Kr/ time
Rarlegger leerling Kr/ time
Ventilasjon Kr/ time
Ventilasjon leerling Kr/ time
Elektriker Kr/ time
Elektriker leerling Kr/ time
Prosjekterende, fagansvarlig/ senior | Kr/ time
Prosjekterende, medarbeider/ yngre | Kr/ time

1.3 Maskinleie

Entreprengren skal her oppgi timepriser for maskiner fra egen maskinpark, tilgjengelig for
regningsarbeider. Maskinleie oppgis inklusive arbeidslgnn, drifts- og kapitalutgifter for
maskiner, samt alle utgifter og tillegg som kan fa innvirkning pa timeprisen, deriblant andel
av rigging og drift av byggeplass.

Maskintype:

Gravemaskin - Oppgi type/ Starrelse ........coeviiiiii i | pr. time
Lastebil - Oppgi type/ starrelse Kr e pr. time
Lofteutstyr (krane) - Oppgi type/ starrelse ..o, Kr e pr. time
BV Kr e pr. time
VNI e | pr. time

Leie for maskiner som har en manedsleie av kr 10 000,- eks. mva. eller mer, godtgjares i
henhold til timelister. | maskinleiesatsene inngar alle totalentreprengrens kostnader, sa som
direkte og indirekte utgifter samt vedlikehold, risiko og fortjeneste. Vektangivelse for maskiner
gjelder uten last. For ikke spesifiserte maskiner skal totalentreprengrens standard prisliste

benyttes.
Frakt
Paslagsprosent frakt: ............ %
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1.4 Paslag for underentrepriser

1.4.1 Materiell
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Materiell Paslagsprosent Timerate
Underentreprengr, fagomrdde: _~~~ ... % kr/time
Underentreprengr, fagomrédde: . % kr/time
Underentreprengr, fagomrédde: . % kr/time
Underentreprengr, fagomrdde: __~ ... % kr/time
Underentreprengr, fagomrdde: _~~~ ... % kr/time
Underentreprengr, fagomrédde: . % kr/time
1.4.2 Underentreprengrer
Entreprengren skal oppgi hvilke underentreprengrer som benyttes i tilbudet:
Fagomrade: ............coeeeeeennnnn. Underentreprengr: .......cooeeveeviineenieneneennns
Fagomrade: ............coeeeeeennnnn. Underentreprengr: ........ooeeveeveneeiienaneennns
Fagomrade: ..........ccovvuvniennnnnn. Underentreprengr: ..........ooovvveeinnneeienineeenn
Fagomrade: ..........ccovvvvniennnnnn. Underentreprengr: ..........ooovvveeinnneeienineeenn
Fagomrade: ...........ccoeeeeeennnnn. Underentreprengr: .......cooeeveeviineenieneneennns
Fagomrade: ...........coooeeeveennnnn. Underentreprengr: .......cooeeveeviineenieneneennns
1.5 Opsjonspriser og enhetspriser
1.5.1 Opsjonspriser
Se kravspesifikasjon for de enkelte fag.
Opsjonspris skal inneholde alle kostnader inkludert rigg og drift.
Opsjon | NS Spesifikasjon Mengde/ | Enhetspris | Sum
nr 3459 enhet
1 Riving fliser rundt bassenget 101 m3
2 Montering nye fliser inkl. ny 101 m?
membran gulv rundt bassenget
3 Systemhimlinger i 55 m2
trapperommene
4 Sum opsjoner, alle fag
Overfares til sammenstilling av
hovedposter
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