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Her angis bestemmelser som supplerer eller erstatter enkelte av bestemmelsene i punkt B.1 

Alminnelige kontraktsbestemmelser.  

Punkt 3 Plikt til samarbeid og lojalitet (NS 8407 pkt. 3) 
Følgende kommer i tillegg til NS 8407 pkt. 3: 

«Partene har taushetsplikt om opplysninger som fremkommer om den annens forretningsmessige eller 

personlige forhold når det foreligger en berettiget interesse i at opplysningene ikke blir spredt. Dette skal ikke 

være til hinder for at slike opplysninger gis til andre når dette er nødvendig for gjennomføringen av kontrakten. 

Det samme gjelder opplysninger som er nødvendige for senere drift og vedlikehold. 

Totalentreprenøren og dennes ansatte, samt eventuelle underleverandører, har taushetsplikt også for forhold 

knyttet til Boligbyggs beboere». 

Punkt 12.1 Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon 

m.v. (NS 8407 pkt. 12.1) 
Byggherren kan benytte arrangerte entrepriseformer, herunder tiltransport av sideentreprenør til 

underentreprise og byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenører. 
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Ved tiltransport av sideentreprenør plikter Totalentreprenøren å stille sikkerhet som Byggherre ovenfor 

tiltransportert entreprenør i henhold til NS 8407.  

Punkt 12.2.4 Påslag (NS 8407 pkt. 12.2.4) 
For entrepriser som tiltransporteres til Totalentreprenørens underentrepriser:  

Vederlaget skal tilsvare 7 % av det totale vederlag eks. mva.  i den tiltransporterte kontrakten. 

Punkt 12.4.2 Påslag (NS 8407 pkt. 12.4.2) 
 

For entrepriser hvor Totalentreprenøren pålegges byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av 

sideentreprenører: 

Dersom ikke annet fremgår av prisskjemaet tilsvarer vederlaget 3 % av det totale vederlag eks. mva.  til den 

administrerte sideentreprenøren. 

 

Punkt 26.2 Indeksregulering (NS 8407:2011 pkt. 26.2) 

 

Postene det henvises til under gjelder prispostene i evalueringsskjemaets arkfaner F1 

prissammenstilling, F2 – Regningsarbeid og F4 - Opsjoner. 

For prispostene som er gjenstand for indeksregulering gjelder SSBs indeks ´Elektrikararbeid, i alt´. 

F1 prissammenstilling  

Kontraktsummen for post 1 er ikke gjenstand for indeksregulering. 

For post 2 gjelder følgende: 20 % av kontraktssummen for denne posten, tilsvarende ett års vederlag, 

indeksreguleres hver 12. måned. (t0) for den måneden heisene overleveres til byggherre danner 

grunnlag for reguleringen. 

 

F2 – Regningsarbeid 

Tilbudte timepriser som danner grunnlag for regningsarbeider gjelder ut 2023, og skal deretter 

reguleres årlig. Første regulering blir fra 1. januar 2024. (t0) for mars 2023 danner grunnlag for 

reguleringen. ´Elektrikararbeid, i alt´ for desember 2023 vil gi ny timepris for 2024. Tilsvarende for 

påfølgende år. 

Det er leverandørens ansvar å sende inn justerte timepriser innen 1. januar 2024, og tilsvarende for 

påfølgende år. I den forbindelse skal leverandør sette opp et regnestykke som tydelig viser hvordan 

man har regnet seg frem til ny justert pris. 

F4 - Opsjoner 

Kontraktsummen for post 1 og 2 er ikke gjenstand for indeksregulering dersom opsjonen utløses før 

eller samtidig som de øvrige heisene settes i bestilling. Dersom opsjonen på post 1 utløses etter at de 

andre heisene er satt i bestilling, er kontraktssummen gjenstand for indeksregulering. 
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For post 3 gjelder følgende: 20 % av kontraktssummen for denne posten, tilsvarende ett års vederlag, 

indeksreguleres hver 12. måned. (t0) for den måneden heisene overleveres til byggherre danner 

grunnlag for reguleringen. 

Punkt 28.1 Betalingsfrist (NS 8407:2011 pkt. 28.1) 
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter han har mottatt faktura i samsvar med punkt 27. 

For vedlikeholdsavtalen skjer betaling for utført arbeid etterskuddsvis hvert halvår. Fristen løper fra 

første vedlikeholdsbesøk.  

Punkt 30.1 Vederlagsberegning (NS 8407:2011 pkt. 30.1) 
NS 8407:2011 pkt. 34.3 flg. Gjelder så langt de er anvendelige.  

Punkt 35.2 Totalentreprenørens søksmål (NS 8407:2011 pkt. 35.2) 
NS 8407 pkt. 35.2 bokstav a) utgår. 

Punkt 36.1 Testing og innregulering av tekniske anlegg (NS 8407:2011 

pkt. 36.1) 
Totalentreprenør har ansvar for at testing og innregulering av tekniske anlegg skal skje på en slik 

måte at det berører sykehus i drift minst mulig. 

Punkt 34.1.3 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. (NS 

8407:2011 pkt. 34.1.3) 
Kravene om særskilt varsel i NS 8407 pkt. 34.1.3 tredje ledd, gjelder ikke for vederlagsjustering for 

kapitalytelser, rigging drift og nedrigging.  

Følgende standardiserte bestemmelser gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift 

og nedrigging:  

Regulering i uendret byggetid  

Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407:2011 pkt. 34.1.1 

og 34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 

etter følgende formel:  

0,5 A ( B - 1,1 C )  

           C  

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.  

B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks mva.  

C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum eks. mva.)  
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Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist eks. mva. 

(B), skal det ikke tas hensyn til  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning,  

• utbetaling av eventuelt påslag pga. administrasjon av sideentreprenører eller tiltransport av 

entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag m.v., 

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift, og  

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid.  

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter avtalt indeks, regnet i 

måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden.  

 

Regulering i forlenget byggetid  

Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407:2011 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering 

for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

 

0,7 A ( Z )  

     Y  

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva.  

Y = opprinnelig avtalt byggetid (med byggetid menes tiden fra oppstart byggeplass (dersom dato for 

dette er angitt i konkurransegrunnlaget gjelder denne, hvis ikke gjelder dato for første tilrigging på 

byggeplass) til opprinnelig avtalt oppstart prøvedrift (opprinnelig avtalt overtakelsesdato dersom 

ingen prøvedrift er avtalt)  

Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  

 

Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  

 

Reguleringsbeløp ifølge denne bestemmelse, lønns- og prisreguleres etter avtalt indeks, regnet i 

måneder fra tilbudsdato til tyngdepunkt for produksjon i byggetiden. 

 

Punkt 50 - Tvister (NS 8407:2011 pkt. 50) 

Punkt 50.3 - Foreløpig oppmannsavgjørelse (NS 8407:2011 pkt. 

50.3.1) 
Bestemmelsen får kun anvendelse i tilfeller der begge parter er enige om å forelegge tvisten for en 

oppmann.  

Punkt 50.4 - Tvisteløsning (NS 8407:2011 pkt. 50.4) 
Oslo tingrett er rett verneting. Tvister behandles alltid etter norsk rett. 


