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Vedlegg 7  

Faglig oppdragsbeskrivelse  
 

1 OM LEVERANSENE  
1.1 Generelt om leveransen 
Rammeavtalen omfatter entreprenørtjenester innenfor bygg og anlegg slik som nevnt i hovedkapitlene 
fra NS 3420. Begrensninger settes av de opplistende fagarbeidere og maskiner i prisskjema (Vedlegg 
5). Ingen av fagarbeidertypene som er nevnt i prisskjema er underleverandører i påslagsberettiget 
forstand. 

Denne rammeavtalen er kunngjort for oppdrag som utføres i følgende geografiske område:  

- Det geografiske virkeområdet er definert som region Nord, distrikt Finnmark, område Kirkenes 
- Hovedlokasjon/-er for kontrakten vil være Høybuktmoen leir inkl. boligområde, Høybuktmoen 

skyte- og øvingsfelt, bygningsmasse/boliger på Hesseng, Sandnes og Kirkenes. 
 

Det kan også bli aktuelt å utføre arbeider ved andre installasjoner i Sør-Varanger kommune, 
eksempelvis ved grensestasjoner.   

1.2 Krav til leveransen 
Typiske oppgaver som erfaringsmessig vil utgjøre brorparten av avropene er vedlikehold og 
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse:  
 

- Taktekking, fasader, utbytting vindu / dører.  

- Innvendige overflater og bygningskonstruksjoner 

- Mindre ombygginger av eksisterende bygninger  

- Asbestsanering i mindre omfang 

- Malingsarbeider inkl. våtrom (fliser, belegg, membran etc.) 

- Murarbeider 

- Stålarbeider og nærliggende fag 

- Branntetting og isolering 

- Kjerneboring 

Tjenesten vil også omfatte annet arbeid som naturlig faller inn under fagområdet. 

1.3 Informasjon om avropene 
Leverandør må i perioder påregne å håndtere mange avrop samtidig. Det må også forventes at større 
militære øvelser vil kunne kreve at leverandøren må håndtere større avrop med relativ kort frist på 
utførelsestid. 

1.4 Kvalitet og forhold til regelverk 
Tjenesteyter skal utføre oppdraget i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, 
reguleringer, enkeltvedtak med mer, herunder plan- og bygningsloven med tilhørende regelverk.  
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Alle tjenester og installasjoner skal videre tilfredsstille krav satt i Norsk Standard eller tilsvarende 
europeisk standard for respektive tjeneste eller produkt når slike finnes.  
 
Følgende standarder med Forsvarsbygg sine generelle kontraktsvilkår gjelder:  
 
Avropsdokument vedlegg 3.1.: NS 8405  
Avropsdokument vedlegg 3.2.: NS 8406 
Avropsdokument vedlegg 3.3.: NS 8407  
 
NS 3420 Beskrivelsestekster for Bygg og anlegg  
 
Materiell skal være merket iht. Norsk Standard. Alle varer som har krav til CE-merking skal være 
merket iht. dette. 
 

1.5 Organisering  
Rammeavtaleleverandøren må påregne utførelse av oppdrag på bygg og anlegg hvor det er flere 
andre leverandører (sideentreprenører) tilstede samtidig. Organisering vil da skje ved at 
Forsvarsbygg: 
 

- Håndterer alle leverandører som egne kontrakter (delte entrepriser)  
- Tiltransportere en eller flere av sideentreprenørene til rammeavtaleleverandøren, slik at 

sideentreprenøren(e) blir rammeavtaleleverandørens underentreprenør(er)  
- Rammeavtaleleverandøren får ansvaret for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll 

over en eller flere av sideentreprenørene  
- Rammeavtaleleverandøren blir tiltransportert til en av sideentreprenørene, slik at 

rammeavtaleleverandøren blir dennes underleverandør  
 
Alle bestemmelser og forpliktelser som leverandøren påtar seg iht. denne avtalen vil også gjelde for 
leverandørens underleverandører, tiltransporterte kontrakter vil være basert på anvendbar Norsk 
Standard. 

2 Rigg og drift 
Med mindre annet klart fremgår av avropet må entreprenøren selv sørge for nødvendig rigg- og 
driftsområde, og entreprenøren har ikke anledning til å benytte noen av byggherrens fasiliteter. 

Bruk av oppdragsgivers fasiliteter slik som lager, kontorer, sanitæranlegg og lignende vil normalt ikke 
være mulig. Slike arealer er i all hovedsak allerede utleid til Forsvarets militære organisasjon. Slik bruk 
må i så fall avtales lokalt i hvert enkelt tilfelle der dette er behøvelig ut i fra oppdragets omfang. Med 
rigg og drift menes bl.a. stillas, lift, gjerder etc. Listen er ikke uttømmende. Utgifter til dette skal ikke 
vært større enn høyst nødvendig og skal gjenspeile prisene i markedet. Leien av dette skal avsluttes 
straks behovet for dette opphører. 

Omfanget av kostnadene skal synliggjøres av leverandøren ved oversendelse av forespørsel om 
prisestimat/innkjøpsordre. Endringer av omfanget skal varsles oppdragsgiver. Endringer som ikke er 
varslet blir ikke dekket utover +15% av oppgitt omfang.  

Utgifter til rigg og drift godtgjøres og skal dokumenteres ved faktura. Kostnadene skal ikke pålegges 
noe påslag.  

Forsvarsbygg dekker timepris for alle fagarbeidere/formenn/ingeniører etc. når det avholdes/inviteres 
til protokollførte byggemøter med oppdragsgiver. 

 

3 FLYT I BYGGEPROSJEKTER??  
«Flyt» er Forsvarsbyggs program for kontinuerlig forbedring basert på Lean-metodikk. 
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Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i byggeprosjektene sine. Vi har som ambisjon å benytte 
filosofi, metodikk og verktøy fra Lean Construction, digital samhandling, Virtual Design Construction 
(VDC) og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette.  

Når vi i beskrivelsen benytter ord som «flyt» og Lean mener vi moderne og effektive metoder og 
verktøy for å oppnå flyt, involvering og læring. Av dette følger også fokus på kontinuerlig forbedring og 
kontinuerlig oppfølging gjennom prosjektet. Ordet «Lean» er ikke viktig, men det er ønskelig at alle 
sentrale prosjektdeltakere kan vise til en forståelse av hvordan tankesettet som Lean representerer 
skiller seg fra tradisjonell prosjektgjennomføring. 

Ved å bruke Lean i prosjekter tror Forsvarsbygg at prosjektets beste settes i fokus til enhver tid, og at 
vi på denne måten får et godt gjennomført prosjekt til det beste for alle aktører. 

Forsvarsbygg har også en ambisjon om å ta i bruk digitale verktøy i større grad enn vi gjør per i dag. 
Digital samhandling og BIM vil være sentralt i den sammenheng.  

Dette er verktøy og tankemåter som vil komme til anvendelse i økende grad utover i rammeavtalens 
levetid. Leverandøren må derfor være forberedt på at oppdragsgiver på enkelte avrop vil ønske å 
benytte denne metodikken og disse verktøyene. Dette vil i så fall bli spesifisert i avropskontrakt.  

Det er også ønskelig at rammeavtaleleverandøren skal utfordre oppdragsgiver til å ta i bruk denne 
type metodikk og foreslå alternative samhandlingsformer i løpet av avtalens levetid. 
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