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Del I Konkurransebeskrivelse 

1 Tilbudsinnbydelse 
Trøndelag fylkeskommune innbyr til anbudskonkurranse på: Bygg for flyfag ved Fosen vgs. 
 

Trondheim, den 30.01.2023 
Anders Fuglaas 

Prosjektleder 
 
  

1.1 Kort om anskaffelsen/prosjektet 
Fosen Videregående skole skal fra høsten 2023 tilby studietilbud for Flyfag. Det første skoleåret 
(høst 2023-vår 2024) vil Flyfag disponere midlertidige arealer i påvente av at permanent løsning 
bygges ferdig. Midlertidig løsning er ikke del av dette prosjektet..  
  
I fysisk omfang består prosjektet av følgende (overordnet nivå):  

 
- Nybygg for flyfag, ca.1848 m2 som inneholder, hangar, verksteder,     

undervisningsrom, tekniske rom m.m.  
 
- Påbygg, ca. 321 m2. Det skal etableres en ny etasje på taket av eksisterende 

skolebygg. De nye arealene rommer garderober, team-rom for ansatte, 
eksamensrom, elektro-lab, grupperom m.m.  

 
- Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg, samt noe mindre 

rivningsarbeid. 
 

- Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, 
til ny posisjon på nedre gårdsplass.  

 
- Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som 

ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus.  
  
Fosen VGS skal være i drift under hele byggeperioden. Det skal under byggeperioden søkes å 
minimere konsekvenser for øvrig skoledrift. Adkomstløsninger, gangtrafikk, varelevering og bruk av 
driftsgård må hensyntas i hele perioden.  

 
Opsjon  
I tillegg til ovennevnte skal det også leveres opsjon på nybygg for byggfagavdelingen ved 
skolen. Totalt areal ca. 644 m2. For nærmere beskrivelse av opsjonen, se konkurransegrunnlagets 

del II, kap. A.2. 

1.2 Kort om oppdragsgiver 
 
Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt forsamling, fylkestinget. Fylkestinget skal bidra til  
 
at Trøndelag framstår som et attraktivt fylke for næring og bosetting. 
 
Trøndelag fylkeskommune har totalt ca. 5500 medarbeidere som har ansvaret for å yte tjenester 
innenfor områdene videregående opplæring, næringsutvikling, kultur, tannhelse og den samlede 
regionale utviklingen, herunder miljø- og distriktspolitikk. 
 

http://www.ntfk.no/Politikk/fylkestinget/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/utdanning/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/naringsutvikling/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/kultur/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/tannhelse/Sider/default.aspx
http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Sider/default.aspx
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Fylkeskommunen skal levere de velferdstilbudene som er for store til at en enkeltkommune kan 
levere dem, og tilbud som går på tvers av kommunegrensene. 
 
Trøndelag fylkeskommune v/ seksjon Eiendom forvalter ca. 500 000 m² bygningsmasse: 32 
videregående skoler, 41 selveide eller leide tannklinikker, samferdselsanlegg samt fylkeshusene. 
 

1.3 Forbehold om tillatelser eller finansiering 
 
1.3.1 Offentlige tillatelser 
Det er avholdt forhåndskonferanse med Ørland kommune. Rammesøknad vil bli sendt inn av 
ansvarlig søker, medio februar 2023 av rådgiverfirmaet Asplan Viak. Totalentreprenør overtar 
ansvaret som ansvarlig søker etter at rammesøknaden er sendt inn. 
 

1.3.2 Politiske og administrative vedtak 
Det tas forbehold om politisk vedtak. 
 

1.3.3 Finansiering 
Det tas forbehold om tilstrekkelig finansiering for gjennomføring av prosjektet. 

2 Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 

2.1 Anskaffelsesprosedyre  
Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 
(«LOA») og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr. 974 («FOA») del I og del III. 
Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen anbudskonkurranse, jfr. FOA § 13-1(1).  

2.2 Konkurranseregler 
I denne konkurransen er det ikke anledning til å forhandle. Det er følgelig ikke anledning til å endre 
tilbudet etter tilbudsfristens utløp. Videre gjøres det oppmerksom på at tilbud som inneholder 
vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene skal avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser § 
24-8(1) b. Oppdragsgiver kan avvise tilbud som inneholder avvik fra anskaffelsesdokumentene, 
uklarheter eller lignende som ikke må anses ubetydelige, jfr. forskriftens § 24-8(2) a. 
 
Leverandøren oppfordres derfor på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette 
konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til 
kontaktperson. 
 

2.2.1 Planlagt framdrift for anskaffelsen 
Oppdragsgiver har i Mercell kunngjort planlagt fremdrift for prosessen frem til signering av kontrakt. 
Det tas forbehold om endringer i denne. 

2.3 Kunngjøring 
Vi viser til kunngjøring i DOFFIN og Mercell. 

2.4 Tilbudsåpning 
Åpning av tilbudene finner sted som angitt i Mercell. 
Leverandørene har ikke rett til å være til stede ved åpningen. 
 

2.5 Habilitet  

Reglene om habilitet i forvaltningsloven §§ 6 til 10 og kommunelovens § 11-10 gjelder for denne 
anskaffelsen, jfr. FOA § 7-5 og § 9-5. 
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Oppdragsgivers ansatte har ikke anledning til å delta i konkurransen eller inngå kontrakt med 
oppdragsgiver. Firma som helt eller i overveiende grad eies av en eller flere av oppdragsgivers 
ansatte har ikke anledning til å delta i konkurransen eller inngå kontrakt med oppdragsgiver. 
 

 

3 Grunnlag for tilbudet 

3.1 Konkurransegrunnlagets oppbygning 
 
Del I Konkurransegrunnlagets pkt. 1 – 7 er konkurransebeskrivelsen. Denne delen av 
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med konkurransereglene å gjøre. 
 
Del II Konkurransegrunnlagets pkt. A – G er kontraktsgrunnlaget. Denne delen av 
konkurransegrunnlaget omfatter alt som har med kontraktsbestemmelsene å gjøre. 
 

3.2 Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 
Alle henvendelser vedrørende denne konkurransen skal rettes gjennom Mercell, kontaktinformasjon 
og frister er lagt inn der. All kommunikasjon om konkurransen og anskaffelsesdokumentene må 
være skriftlig og på norsk. Spørsmålene må inkludere referanse til hvilken del av 
anskaffelsesdokumentene spørsmålene gjelder.  
 
Spørsmålene vil bli vurdert og besvart på en generell og anonym måte, og vil bli distribuert 
elektronisk i Mercell til alle leverandørene i konkurransen. 
 
Hvis leverandøren blir oppmerksom på eventuelle feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende i 
anskaffelsesdokumentene, eller at noen av dokumentene eller filene ikke kan åpnes som forventet, 
skal leverandøren kontakte oppdragsgiver for å få feilene eller uklarhetene avhjulpet.  
 
Før tilbudsfristen forbeholder oppdragsgiver seg retten til å rette opp feil og uklarheter mv. i 
anskaffelsesdokumentene. Korrigeringer av slike feil og uklarheter mv. vil bli kommunisert via 
Mercell til alle leverandørene, og den nye dokumentasjonen skal betraktes som en oppdatert del av 
anskaffelsesdokumentene. Dersom korrigeringene medfører at leverandørene trenger mer tid til å 
utarbeide tilbudet, vil det bli fastsatt en forholdsmessig forlenget frist for å levere tilbud. 
 

3.3 Befaring og informasjonsmøte 
Befaring/informasjonsmøte vil bli avholdt 1-2 uker etter tilbudsutlysning ved Fosen videregående 
skole. Tidspunkt og påmelding vil bli varslet gjennom meldingstjenesten i Mercell. 
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4 Krav til tilbudet 

4.1 Tilbudets utforming 

4.1.1 Organisering av tilbudsdokumentene 
 

Tilbudet skal bestå av følgende deler:  

 

1. Utfylt og undertegnet prissammenstilling, se Del II – Kontraktsgrunnlaget – kapittel F 1, 

2. Etterspurt dokumentasjon iht. kvalifikasjonskrav, punkt 6.  

3. Etterspurt dokumentasjon iht. tildelingskriterier, punkt 7.  

4. Eventuell klar beskrivelse av «Avvik og forbehold og presiseringer som ikke er iht. 

beskrivelse/kravspesifikasjon». 

 

Forpliktende tilbudssum framgår av prissammenstillingsskjemaet. 

 

4.1.2 Språk i tilbudet 

Tilbudet skal være på norsk. 

 

4.1.3 Valuta 

Tilbudets priser skal være i norske kroner NOK.  

 

4.1.4 Sladdet elektronisk kopi av tilbudet 
Leverandøren skal levere en elektronisk kopi av tilbudet der det han mener er 
forretningshemmeligheter eller personsensitive opplysninger er sladdet ut.  
 

4.2 Tilbudets innhold 

4.2.1 Avvik og forbehold 
Leverandøren skal presist og entydig angi eventuelle avvik og forbehold i eget følgeskriv.  

 
Avvik og forbehold som ikke anses som vesentlig og medfører avvisning kan bli skjønnsmessig 
priset av oppdragsgiver. 

 
Salgsbetingelser 
Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad 
de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold kan 
medføre at tilbudet avvises.  

 

4.2.2 Alternative tilbud  
Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. 
 

4.2.3 Deltilbud 
Det er ikke adgang til å inngi tilbud på deler av leveransen. Alle felt og oppgaver som beskrevet i 
anskaffelsesdokumentene skal inngå i tilbudet. 

4.3. Offentleglova 
Tilbudet vil bli behandlet etter Offentleglova. Se LOV 2006-05-19 nr. 16: Lov om rett til innsyn i 
dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 
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4.4 Levering av tilbudet 

4.4.1 Levering av tilbudet i oppdragsgivers konkurranseverktøy – Mercell  
Tilbudet skal være lagt inn i PDF-format i fylkeskommunens konkurranseverktøy, Mercell. Det 
samme gjelder for revisjoner av tilbudene. Prisskjema skal leveres i både PDF- og Excel-format. 
 
Det er ikke tillatt å levere tilbud på annen måte.  
 

4.4.2 Tilbudsfrist 
Tilbudet skal leveres som angitt i Mercell.    
 
Det er totalentreprenørens ansvar å sikre at tilbudet leveres i tide. Det vil ikke være mulig å levere 
tilbud etter tilbudsfristen. Vi oppfordrer totalentreprenøren til å laste inn sitt tilbud god tid før fristen. 
 

4.5 Vedståelsesfrist 
Leverandøren er forpliktet til å vedstå seg tilbudet i 3 måneder regnet fra tilbudsfristen. 
 
Leverandørenes opprinnelige tilbud skal være bindende til vedståelsesfristen for det opprinnelige 
tilbudet har løpt ut. 

4.6 Tilbudskostnader 
Tilbudet skal utarbeides og leveres for totalentreprenørens regning, og totalentreprenøren har ikke 
krav på noen form for vederlag for å delta i konkurransen. Det europeiske egenerklæringsskjemaet 
(ESPD). 
 

5 Generelt om ESPD 
Som en foreløpig dokumentasjon på oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, at det ikke foreligger 
avvisningsgrunner og eventuelt oppfyllelse av utvelgelseskriterier skal leverandøren fylle ut ESPD 
skjema for anskaffelsen i Mercell. Skjemaet fylles ut og leveres sammen med tilbudet.  
  
Den eller de leverandørene som blir innstilt til kontraktsinngåelse må før kontrakt inngås 
dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene i henhold til de opplyste dokumentasjonskrav.   
  

5.1 Nasjonale avvisningsgrunner 
I henhold til ESPD del III: Avvisningsgrunner, seksjon D: «Andre avvisningsgrunner som er fastsatt i 
den nasjonale lovgivingen i oppdragsgiverens medlemsstat» De norske anskaffelsesreglene går 
lenger enn hva som følger av avvisningsgrunnene angitt i EUs direktiv om offentlige anskaffelser og i 
standardskjemaet for ESPD. Det presiseres derfor at i denne konkurransen gjelder og alle 
avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriftens § 24-2, inkludert de rent nasjonale 
avvisningsgrunnene.   
Følgende av avvisningsgrunnene i anskaffelsesforskriften § 24-2 er rent nasjonale 
avvisningsgrunner:  
  

- §24-2(2). I denne bestemmelsen er det angitt at oppdragsgiver skal avvise en leverandør når 
han er kjent med at leverandøren er rettskraftig dømt eller har vedtatt et forelegg for de 
angitte straffbare forholdene. Kravet til at oppdragsgiver skal avvise leverandører som har 
vedtatt forelegg for de angitte straffbare forholdene er et særnorsk krav. 

- 24-2(3) bokstav i. Avvisningsgrunnen i ESPD skjemaet gjelder kun alvorlige feil i 
yrkesutøvelsen, mens den norske avvisningsgrunnen også omfatter andre alvorlige feil som 
kan medføre tvil om leverandørens yrkesmessige integritet. 
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6 Kvalifikasjonskrav 
Dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav og kontraktskrav blir oppfylt: 
Komplett dokumentasjon som beskrevet under skal leveres som del av tilbudet. 

I elektronisk versjon leveres ei PDF-fil (ikke zip-arkiv) med dokumentrekkefølge som angitt under. NB: 
Sørg for kompakt versjon av fil, maks 8 MB. 

Denne rekkefølgen gjentas for hvert firma ved eventuelle underleverandører som ved tilbudet skal 
levere forpliktelseserklæringer etter aktuelle punkt under. Eksempel på erklæring er vedlagt. Slike 
underleverandører skal levere all dokumentasjon med unntak av 6.42 Prosjektdokumentasjon seinest 
før kontrakt, men fortrinnsvis som del av tilbudet. 

Tilbyderne skal fylle ut sin ESPD erklæring via funksjoner i Mercell 
konkurransegjennomføringsverktøy.  
 
KVALIFIKASJONSKRAV DOKUMENTASJONSKRAV Vedlegg nr. 

6.1 Betalt skatt 
 

Leverandøren skal ha ordna forhold med 
hensyn til betaling av skatt og mva. 

Det skal leveres skatte- og avgiftsattest(er) ved 
tilbudet som viser status for betaling av skatt og 
merverdiavgift. 

Leverandører med forretningsadresse i andre 
EØS-land skal fremlegge tilsvarende attest(er). 

Attestene må ikke være eldre enn 6 måneder, 
regnet fra den dag attestene skal være 
byggherre i hende. 

* 6.11 

6.2 Registrering, autorisasjoner 
 

Leverandøren skal være et lovlig 
etablert foretak. 

Firmaattest/dokumentasjon som viser at 
leverandøren er registrert i faglige register, 
handelsregister eller annet foretaksregister som 
foreskrevet i lovgivningen i den stat hvor 
entreprenøren er etablert, for eksempel 
Foretaksregisteret i Brønnøysund 

* 6.21 

 

 

 

6.3. Økonomisk og finansiell kapasitet 
Leverandøren må råde over tilstrekkelig finansiell og økonomisk kapasitet til å gjennomføre 
kontraktsforpliktelsene 

Leverandøren skal ikke være under gjeldsforhandlinger eller konkurs. 

 

Dokumentasjon av økonomi og 
regnskap: 
 
Krav: Totalentreprenør skal ha 
tilstrekkelig god økonomi til å kunne 
gjennomføre prosjektet. 
 
 
 

Utdrag fra leverandørens årsregnskap og 
revisors beretning for 2 siste år. 
 
Leverandører som ikke kan oppfylle kravet til 
utdrag av årsregnskap, kan alternativt fremlegge 
en forretningsplan med overordnet plan for 
finansieringen, f.eks. bankerklæring. 
 

* 6.31 

Kredittvurderinger: 
 
Krav: For denne leveransen vil en 
firmarating fra Bisnode (D&B) på A 
(kredittverdig), delbedømmelse for 

Kredittrating fra anerkjent leverandør skal 
fremlegges.                                                                              

* 6.32 
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økonomien på "Tilfredsstillende" og 
betalingserfaring på "Akseptabel" kunne 
være tilstrekkelig. 

 
 
 

Ved vurdering av entreprenørens finansielle og 
økonomiske stilling kan oppdragsgiver selv 
innhente opplysninger fra Bisnode (D&B). 

Økonomisk og finansiell støtte fra andre 
foretak 

Vil leverandøren støtte seg på andre foretaks 
økonomiske og finansielle kapasitet for å oppfylle 
kvalifikasjonskravet i punkt 6.3, skal 
entreprenøren dokumentere at den vil ha 
rådighet over de nødvendige ressursene ved å 
fremlegge en forpliktelseserklæring om dette fra 
hvert av disse foretakene. 

* 6.33 

6.4 Tekniske og faglige kvalifikasjoner 

 

Entreprenørens mest relevante utførte 
tjenester innen fagområdet 
 
Entreprenøren skal i løpet av de fem 
siste årene ha gjennomført minst to 
prosjekt av tilsvarende størrelse og 
kompleksitet som dette oppdraget. 
 
 

Oversikt over relevante arbeider utført i løpet av 
de siste 5 år. (§16-6.1a) 
Dokumentasjon for minimum 2, inntil 4 prosjekt, 
fortrinnsvis 1 side pr. prosjekt: 
- Prosjektnavn, oppdragsgiver med 

kontaktperson 
- Roller/nøkkelpersonell for leverandør 
- Beskrivelse med aktuelle problemstillinger 

inkl. miljøhensyn 

* 6.41 

* 6.42 

 
 
 
 

 
Entreprenørens faglige 
kvalifikasjoner: 
 
Entreprenøren må ha ressurser i eget 
firma eller råde over ressurser som har 
den utdanning og yrkeserfaring for 
utførelse og egenkontroll som 
prosjektets/ oppdragets/ leveransens 
hovedfagområder krever. 

En beskrivelse av entreprenørens tekniske 
personell eller enheter (prosjektorganisasjonen) 
som entreprenøren disponerer over til oppfyllelse 
av kontrakten enten de tilhører foretaket eller 
ikke. 
 
Liste over underleverandører, minimum med de 
som skal dokumenteres i punktene 6.33 og 6.45. 

* 6.43 

 
 
 

 
 

* 6.44 
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Teknisk og faglig støtte fra andre 
foretak 

Vil leverandøren støtte seg på andre foretaks 
kompetanse for å oppfylle kvalifikasjonskravene i 
punkt 6.4, skal entreprenøren dokumentere at 
den vil ha rådighet over de nødvendige 
ressursene, ved å fremlegge en 
forpliktelseserklæring om dette fra hvert av disse 
foretakene. 

* 6.45 

6.5 Kvalitetssikring og miljøledelse 
 

 

Kvalitetssikring 
 
Leverandøren skal ha innført 
velfungerende system for 
kvalitetssikring som er relevant for 
leveransen.  

Hvis leverandøren er sertifisert iht.  ISO 
9001:2015 eller tilsvarende 
kvalitetssikringsstandarder, og sertifiseringen 
dekker leveransen, er det tilstrekkelig å legge ved 
kopi av gyldig sertifikat.  

  

Eller (hvis ikke sertifisert)  

  

En beskrivelse av leverandørens system for 
internkontroll og kvalitetssikring. Beskrivelsen må 
vise til relevans for aktuell leveranse.   

* 6.51 

Miljøledelse 

 
Leverandøren skal ha innført 
velfungerende system for miljøledelse 
som er relevant for leveransen. 

 Hvis leverandøren er sertifisert iht. ISO 
14001:2015, EMAS, Miljøfyrtårn eller tilsvarende 
attester utstedt av organer i andre EØS-stater, og 
sertifiseringen dekker leveransen er det 
tilstrekkelig å legge ved kopi av gyldig sertifikat.  

  

Eller (hvis ikke sertifisert)  

  

En beskrivelse av leverandørens system for 
miljøledelse. Beskrivelsen må vise til relevans for 
aktuell leveranse.   

 

* 6.52 

 
  

6.7 Arbeidsfellesskap  
 
Flere leverandører kan delta i konkurransen i fellesskap, så langt dette er tillatt etter reglene i lov om 
konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger av 5. mars 2004 nr. 12 
(konkurranseloven).  

Hvilke deltakere som inngår i et arbeidsfellesskap og hvilke roller de ulike deltakerne skal ha, skal 
opplyses om. Hver deltaker i arbeidsfellesskapet skal fylle ut og levere eget egenerklæringsskjema, 
jf. punkt 5.6.1 ovenfor. 

Leverandører som inngir tilbud i fellesskap skal vedlegge en avtale om forpliktende samarbeid og 
solidaransvar som er undertegnet av samtlige deltakere i gruppen. Det skal fremkomme av tilbudet 
hvem som skal representere gruppen i konkurransen. 
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7 Tildelingskriterier 
Kontrakten vil bli tildelt på basis av det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet.  

Undertildelingskriterier Dokumentasjon Sjekk: 

7.1 Pris 
Pris vektes 75%. 
Poengskala: 
Laveste pris:                             75 poeng 
Laveste pris + 50% eller høyere: 0 poeng 
Poeng for priser mellom disse alternativene 
beregnes lineært.  

Utfylt tilbudsskjema: 
A. Pristilbud 
B. Timepriser m/ sammendrag 
C. Påslagsfaktorer 
D. Opsjoner 
NB: Evaluering skal skje på samla tilbudsum 
der alle element over er summert.   
 
Komplett prisskjema, se vedlegg K.02 

 

* 7.11 

7.2 Gjennomføring 
Gjennomføring vektes 15%. 
Karakterskala: 
Særdeles godt:  15 
Ikke levert dokumentasjon:  0 
Beste karakter for kriteriet gir 15 poeng. 
 

 
 

 

Kompetanse og erfaring – intern vekting 
50 % 
 
- Prosjekteringsleder 
- Prosjektleder 
- Anleggsleder 
 
I tillegg til en vurdering av de ulike rollene, 
vil oppdragsgiver vektlegge teamets 
sammensetning og samlet kompetanse og 
erfaring. 
 

Opplysninger om utdanning og faglige 
kvalifikasjoner hos nøkkelpersonell.  

Det skal for entreprenørens 
prosjektorganisasjon leveres oversikt som 
viser hvordan entreprenøren vil fordele 
ansvar og oppgaver i prosjektet, både i den 
«forenklet samspillsfasen» og 
utførelsesfasen. 

Vedlegg 7.21 kan brukes, gjerne supplert 
med organisasjonskart 

CV-er (sidetall oppsummering ca. 1 side), 
inkludert beskrivelse av referanseprosjekter 
hvor tilbudte ressurser har hatt tilsvarende 
roller som tilbudt her. 

Det bes om dokumentasjon for minimum 2, 
og maksimum 4 referanseprosjekter (maks 
1 side per prosjekt). Beskrivelsen av 
referanseprosjekter skal inneholde følgende 
opplysninger: 

 

- Prosjektnavn, oppdragsgiver med 
kontaktinfo, omfang, byggeår 

- Beskrivelse av tilbuds ressurs sin rolle og 
ansvarsområder i prosjektet  

- Annet tilbudt nøkkelpersonell fra 
leverandør som deltok i prosjektet 

- Beskrivelse med aktuelle 
problemstillinger inkl. miljøhensyn, 
erfaring fra samspill 

 

 

 

 
 
 
 
 

* 7.21 

 
* 7.22 
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Gjennomføringsplan og oppgaveforståelse - 
intern vekting 50 % 

 
Herunder tillegges følgende områder særlig 
positiv uttelling: 
 

- Realisme i gjennomføringsplan 
- Hvordan entreprenøren vil benytte 

sin erfaring og kompetanse fra 
lignende prosjekter til å optimalisere 
prosjektene 

- God forståelse for utfordringer og 
risiko i prosjektet med tilhørende 
tiltak for å begrense risiko 

- Høy oppetid elektrolab flyfag 
 
 

Beskrivelse av hvordan arbeidet vil bli 
gjennomført og kravene oppfylt, med 
aktuelle problemstillinger og hvordan dere 
kan benytte deres erfaring fra evt. andre 
lignede prosjekter og kompetanse for å 
bidra til å optimalisere prosjektene. 

1. Gjennomføringsplan - forenklet 
samspillsfase bygg for flyfag. 
 

2. Gjennomføringsplan  utførelsesfase - 
flyhangar.  
 

3. Gjennomføringsplan forprosjekt - 
opsjon byggfaghall – her skal 
entreprenøren beskrive en enkel plan 
for gjennomføring av forprosjekt, 
inkludert hvordan entreprenøren vil 
ivareta dialog om løsninger med 
byggherren undervegs i forprosjektet. 
 

 

* 7.23 
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7.3 Miljøkrav  
Miljøkrav vektes 10%. 
Karakterskala: 
Særdeles godt:  10 
Ikke levert dokumentasjon:  0 
Beste karakter for kriteriet gir 10 poeng. 
 

  

Det vil bli lagt vekt på: se krav i 
Miljøoppfølgingsplan (MOP), vedlegg K05. 

Beskriv i eget notat hvordan vedlagt 
Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
i konkurransegrunnlaget best oppfylles?  
Beskrives punktvis i henhold til inndeling i 
MOP. Alle minstekrav og evalueringskrav fra 
MOP blir i det videre arbeid til krav, som skal 
oppfylles for å nå våre samlede 
bærekraftsmål. Det er kun 
evalueringskravene i MOP som evalueres 
som en del av tildelingskriteriet. 

* 7.31 
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Del II Kontraktsgrunnlag 

A Generell del 

A.1 Innledning 
 

A.1.1 Kontraktsarbeider 
 
Totalentreprise NS 8407, se ytelsesbeskrivelse. 
 

A.1.2 Andre forhold 
 
- Skole i drift 
 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang 
I fysisk omfang består det permanente prosjektet av følgende : 
  

- Nybygg for flyfag; hangar, verksteder, undervisningsrom, tekniske rom mm.  
- Påbygg: Det etableres en ny etasje på taket av eksisterende skolebygg. De nye arealene 

rommer garderober, team-rom for ansatte, eksamensrom, elektro-lab, grupperom mm.  
- Ombygging: I overgang mellom eksisterende skole og nybygg gjøres følgende tiltak:  
- Plan P4 (mellom korridor(påbygg) og mesanin (eksisterende bygg)): mesanin forlenges, 

det etableres ny trapp (P3-P4), og hulltaking i yttervegg for etablering av 
dør/gjennomgang i overgang nytt-gammelt.  

- Noe mindre rivningsarbeid 
- Flytting: Eksisterende driftsgarasje flyttes fra nåværende posisjon på øvre gårdsplass, til 

ny posisjon på nedre gårdsplass.  
- Opparbeidelse av teknisk infrastruktur. Herunder både utomhus/i grunn og som 

ombygging i eksisterende teknisk anlegg innomhus.  

  
Opsjon  
I tillegg til ovennevnte har byggherre også opsjoner på levering av nybygg for byggfagavdelingen 
ved skolen. Følgende opsjoner inngår:  
 
Opsjon 1: Opsjon på gjennomføring av forprosjekt: Forprosjektet skal gjennomføres etter 
høringsutkast til standarden NS3467:2022, steg 3, 4 og 5. Se vedlegg K.02.02 Høringsutkast 
NS3467:2022. 
 
Oppdraget reguleres av NS8402:2010 hvor punkt 12.1 - 12.3 utgår. Oppdraget skal gjennomføres 
etter fast pris, jf. Prisskjema.  
 
Opsjon 2: Opsjon på gjennomføring av totalentreprise etter NS8407. Entreprenøren skal i prisskjema 
oppgi pris per kvadratmeter for detaljprosjektering og oppføring av bygg. Kontraktssum avtales som 
en del av opsjon 1 - gjennomføring av forprosjekt. 
 
 

A.2.1 Hovedkonstruksjoner 
Se ytelsesbeskrivelse 
 

A.2.2 Opplysninger om prosjektet 
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Byggtype: Skolebygg med verksted og undervisningsarealer 

Virksomhet: Videregående skole 

Prosjektets adresse: Alf Nebbs gate 14, 7160 Bjugn 

Type utførelse:  Totalentreprise NS 8407 

Fagområder: ARK, RIB, RIV, RIE, LARK, RIAku, RIBFy, RIBr, RIGeo, 
RIVA, RIEN, BIM. 

Prosjektets omfang   

Prosjektet utføres trolig i:  Tiltaksklasse: 3 Brannklasse: 2 Risikoklasse: 2/
3 

Forhold på byggeplassen  Skole i drift 

Gjerde på byggeplass Anleggsgjerde rundt byggeplass 

 
 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell 

 
A.3.1 Prosjektets oppdeling i entrepriser 
 
Entrepriseform - flyfag: Totalentreprise NS 8407 
Entrepriseform – opsjoner byggfaghall: Forprosjekt NS8402 / Totalentreprise NS 8407 
 

A.3.2 Koordinering, samordning og administrasjon 
Totalentreprenøren skal være ansvarlig utførende samt ansvarlig for all prosjektering iht. den til 
enhver tid gjeldende plan- og bygningslovgiving og andre lover og forskrifter.  
 
Totalentreprenøren skal administrere alle aktiviteter på byggeplassen.  
 
Byggherren kan stille med byggherreombud for å ivareta byggherrens interesser. 

Forenklet samspillsfase – flyfag 

I forkant av kontraktssignering for totalentreprise skal det gjennomføres en forenklet samspillsfase. 
Formålet med denne fasen er å få en felles forståelse for best mulig prosjektgjennomføring, 
forebygge konflikter undervegs i gjennomføringen og danne grunnlag for felles forståelse av 
utfordringene i prosjektet hos alle involverte. 
 
Den forenklede samspillsfasen skal gjennomføres som et entreprenørstyrt samspill, og fasilitering av 
samspillsfasen er totalentreprenørens ansvar.  
I byggherrens konkurransegrunnlag er det satt enkelte ufravikelige krav som må oppfylles, og det vil 
ikke bli gjort endringer av ufravikelige krav på bakgrunn av dialog i samspillsfasen. 
Følgende dokumentasjon skal utarbeides av totalentreprenør under den forenklede samspillsfasen: 
   

- “Kravanalyse” med formål å få fram evt. uklarheter eller mangler i ytelsesbeskrivelsen. 

- Forslag til nye løsninger 

- Forslag til kuttliste 

- Fasedelt riggplan for hele prosjektperioden 

- Korrigert kontraktssum som hensyntar nye løsninger og kutt 

- Prosjekterings- og gjennomføringsplan  

- SHA-plan med risikoer, etc. 

- Etablere felles prosjektadministrative rutiner 

Dokumentasjon fra samspillsfasen skal gjennomgås og godkjennes av byggherren før kontrakt med 
Totalentreprenør signeres. Etter kontraktstildeling vil det inngås en intensjonsavtale med valgte 
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leverandør om å inngå kontrakt på gjennomføring av totalentreprise. Arbeider i denne fasen vil 
honoreres etter kontraktens priser, jf. K.02 Prisskjema. 
 

Byggherren kan velge å avbestille utførelse av totalentreprise etter kontraktsinngåelse, forutsatt at: 

a. prosjektet ikke blir endelig godkjent av offentlig myndighet, eller at 

b. totale estimerte prosjektkostnader overstiger byggherrens budsjettpris, eller at 

c. Partene ikke kommer frem til et prosjektforslag med omforent omfang, løsninger og kvaliteter 

 
Gjennomføring av den forenklede samspillsfasen er planlagt påbegynt i april 2023. Den forenklede 
samspillsfasen pågår delvis parallellt med detaljeprosjekteringen og som tentativt skal påbegynnes i 
april og ferdigstilles, senest i løpet av uke 26 – 2023 (juni). Byggherre ser for seg at denne fasen 
gjennomføres med 2-3 samspillsmøter. 
 
Totalentreprenør skal i sitt tilbud beskrive hvordan de vil gjennomføre en slik forenklet samspillsfase, 
hvordan de vil benytte sin kompetanse og erfaring til å optimalisere prosjektet og hvordan de vil 
ivareta dialog og samspill med byggherren gjennom denne prosessen. Se 7.2. 
 
 
 

A.3.3 Adresseliste 
 

Funksjon Firma Navn Adresse Telefon E post 
Byggherre Trøndelag 

fylkeskommune 
Roger Nordahl Erling Skakkesgt. 14 

7013 Trondheim 

 

74174709 rogno@trondelagfylke.no 

 

Prosjektleder Trøndelag 
fylkeskommune 

Anders Fuglaas Erling Skakkesgt. 14 
7013 Trondheim 

 

74174712 andfu@trondelagfylke.no 

 

Brukerkoordinator Trøndelag 
fylkeskommune 

Jannicke Aas 
Sundli 

Erling Skakkesgt. 14 
7013 Trondheim 

 

74178780 jansun@trondelagfylke.no 
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A.3.4 Organisasjonskart: 
 

 
 
Organisasjonskart vil bli revidert i forbindelse med «forenklet samspillfase».   

Eiendomssjef

Rune Venås

Representanter fra 

Fylkesrådmannen

Byggherre

Trøndelag Fylkeskommune

Fylkestinget via Fylkesrådmannen

Styringsgruppe

Engasjement av kunstnere

oppnevnes etter 

behov

Totalentreprenør Ressursgruppe: 

Prosjektsjef

Seksjon Eiendom,

Roger Nordahl

Utsmykkingskomité 

Seksjon

Prosjektleder

Seksjon Eiendom,

NN

Bruker-

koordinator

Seksjon Eiendom,,

NN

Sentral 

brukergruppe Seksjonsleder

Innkjøp av kunst / 

n Brukergrupper 

Prosjekt-

ansvarlig

RIB   

Prosjekterende Totalentreprenør Skilting 

ARK  Hovedbedrift Data

I-ARK Under- mv

LARK entreprenører

Byggeleder/

Byggherreombud           

Fagansvarlige                              

Ass. Prosjektleder               

Seksjon Eiendom/

Ekstern

SHA-

koordinator

utførelse

Utstyrsplanlegger

Seksjon Eiendom,

RI-brann

RIV   

RIE  

RIEN

RI-støy

SHA-koord. PRO

Uavh. kontroll

Prosjektleder TE

Prosjekterings-

leder

Anleggsleder Leverandører

Gardiner 
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A.4 Samla dokumentliste 

Se vedlagt dokumentliste. 

B Kontraktsbestemmelser 

B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 
Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 med de unntak, endringer og 
suppleringer som er nevnt under punkt B.2 og B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser.  
 

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 
NB: Spesielle kontraktsbestemmelser som skal sikre seriøsitet i bygg- og anleggskontrakter er samla 
i avsnitt B3 og disponert som i dokument publisert av Difi. 

 

B.2.01 Byggherre  
Som et tillegg til NS 8407 punkt 1.1 gjelder følgende: 
Trøndelag fylkeskommune ved seksjon Eiendom, er byggherre. 

 

B.2.02 Byggherremøter 
Som en endring til NS 8407 punkt 4.2 tredje ledd første punktum gjelder følgende: 
 
Referat skal føres av byggherren eller den han utpeker.  

 
B.2.03 Møter med kontraktsmedhjelpere  
Som en endring til NS 8407 punkt 4.3 gjelder følgende: 
  
Byggherren skal ha innkalling til prosjekteringsmøter (herunder byggemøter, fremdriftsmøter, og 
møter med kontraktsmedhjelpere, mv.), og skal ha anledning til å delta på disse møtene. 
Totalentreprenøren skal føre referat fra møtene, og byggherrens representant skal alltid ha kopi av 
møtereferatene.  
 
Prosjekteringsmøter skal avholdes hver 14. dag om ikke annet avtales.  
 
I byggeperioden skal det avholdes møter med kontraktsmedhjelpere hver 14. dag. I tillegg skal det 

avholdes regelmessige framdrifts-/koordineringsmøter, samt nødvendige særmøter. 
  

B.2.04 Partenes sikkerhetsstillelse 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 7 gjelder følgende: 
 
Totalentreprenøren skal innen 14 dager etter kontraktsinngåelse, stille sikkerhet for sine 
kontraktsforpliktelser i utførelsestiden og reklamasjonstiden i samsvar med Byggblankett for 
totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden (Byggblankett 8407 
B:2011). 

 

B.2.05 Totalentreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret 
Som en endring til NS 8407 punkt 8.1 annet ledd siste punktum gjelder følgende: 
 
Tingsforsikringen skal gjelde inntil alle arbeider vedrørende hele bygget, anlegget og/eller prosjektet 
er overtatt av byggherren.  
 

B.2.06 Partenes representanter 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 9 gjelder følgende: 
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Prosjektleder er byggherrens representant.  
 
Byggherrens oppdragsgiver, leietaker og brukere kan ikke påføre byggherren forpliktelser uten 

særskilt fullmakt.  
 

B.2.07 Tiltransport av entreprenører. Byggeplassadministrasjon mv. 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 12 gjelder følgende: 
 
Byggherren har rett til å transportere sideentreprenører til totalentreprenøren, og til å transportere 
totalentreprenøren til en annen sideentreprenør. 
 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 12.4 og 13 gjelder følgende: 
 
Byggherren kan pålegge totalentreprenøren å gjennomføre byggeplassadministrasjon og 
fremdriftskontroll av byggherrens kontraktsmedhjelpere.  
 
Ytelsene i dette punkt honoreres i samsvar med det som fremgår av Bilag F. 
 

 
B.2.08 Arbeidstid 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 18.8 gjelder følgende: 
 
Totalentreprenøren skal tilpasse sine arbeider til daglig drift ved virksomhetsstedet der dette er 
varslet i konkurransegrunnlaget. Dette gjelder spesielt for støyende arbeider og alle arbeider i 
eksamenstid eller tilsvarende. 

 
B.2.09 Risikoovergang 
Som en endring til NS 8407 punkt 24.2.1 første ledd gjelder følgende: 
 
Totalentreprenøren skal overta risikoen for løsninger, materialer og annen prosjektering som er 
utarbeidet av byggherren før kontraktsinngåelse. Dette innebærer at han har risikoen som om han 
hadde prosjektert eller valgt løsningene selv. 

 

 
B.2.10 Indeksregulering 
Som en endring til NS 8407 punkt 26.2 første ledd gjelder følgende: 
 
Ved eventuell avtale om indeksregulering skal dette gjelde for 90% av beløpet i opprinnelig kontrakt. 
 
B.2.11 Avregning av kontraktssummen og innestående 
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2 gjelder følgende: 
 
Kontrakt med avtalt fastsum skal faktureres med avdragsnota hver måned eller etter en omforent 
betalingsplan. Notaene skal nummereres fortløpende (A1, A2 osv.) og skal inneholde fakturert hittil, 
innestående beløp akkumulert og i perioden og periodens beløp.  Før honorering av første faktura 
skal forsikring og garanti være dokumentert. 

 
Prisregulering 
Er det avtalt prisregulering, skal det til hver avdragsfaktura høre en egen prisendringsfaktura som 
nummereres fortløpende (P1, P2 osv.).  Prisstigningen beregnes som angitt i post F.5. 
 
Materialer tilført byggeplassen (jf. NS 8407 punkt 27.2.1) 
Som tillegg til NS 8407 punkt 27.2.1 c gjelder følgende: 
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Materialer skal ikke tilføres byggeplassen raskere enn nødvendig for arbeidenes framdrift. 
 
Innestående (jf. NS 8407 punkt 27.2.2) 
Som endring til NS 8407 punkt 27.2.2 siste ledd gjelder følgende: 
 
Innestående beløp faktureres når byggherren har godkjent prøvedriftsperioden. 

 
B.2.12 Retten til å pålegge endringer 
Som en endring til NS 8407 punkt 31.1 tredje ledd siste punktum gjelder følgende: 
 
Er ikke annet avtalt, kan ikke byggherren pålegge totalentreprenøren endringer ut over 20% netto 
tillegg til kontraktssummen.                

 
B.2.13 Særskilt varsel om økte utgifter til rigg og drift mv. 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 34.1.3 gjelder følgende: 
 
Følgende egne regler gjelder for vederlagsjustering for kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging:  

Uendret byggetid  
Hvis prisen på netto vederlagsjusteringer som følge av forhold beskrevet i NS 8407 pkt. 34.1.1 og 
34.1.2 ikke overstiger 10 % av kontraktssum, gis det ingen kompensasjon.  

 
Overstiger prisen på netto vederlagsjusteringer 10 % av kontraktssummen, gis det kompensasjon 
etter følgende formel:  

 
0,5 A (B - 1,1 C) 
 C 
 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  
B = kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva.  
C = opprinnelig kontraktsbeløp (kontraktssum ekskl. mva.)  
Ved utregningen av kontraktsverdi av utført arbeid på tidspunktet for opprinnelig sluttfrist ekskl. mva. 
(B), skal det ikke tas hensyn til  

• regulering av kontraktssummen pga. lønns- eller prisstigning 

• påslag knyttet til innkjøp av materialer, transport, maskiner, administrasjon av 
sideentreprenører eller tiltransport av entreprisekontrakter/prosjekteringsoppdrag mv.,  

• avbestillingserstatning,  

• endringsarbeid som gjøres opp inklusive rigg/drift 

• kompensasjon for økt rigg og drift i endret byggetid  

Forlenget byggetid  
Har totalentreprenøren krav på fristforlengelse etter NS 8407 pkt. 33.1 skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

 
0,7 A ( Z ) 
     Y 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel ekskl. mva.  
Y = opprinnelig byggetid.  
Z = forlengelsen utover opprinnelig byggetid  

 
Dersom fristforlengelse kun er gitt for deler av arbeidene, skal A reduseres forholdsmessig.  

 
B.2.14 Uenighet om endringer mv. 
Som en endring til NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav a gjelder følgende: 
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NS 8407 punkt 35.2 første ledd bokstav a utgår.  

 
B.2.15 Levering av FDV-dokumentasjon 
Se ytelsesbeskrivelsen kapitel 1. 

 
 

B.2.16 Prøvedrift  
Se ytelsesbeskrivelsen kapitel 1. 

 

B.2.17 
Som en endring til NS 8407 punkt 39.2 første ledd første punktum gjelder følgende:  
 
Byggherren kan holde tilbake 2% av kontraktsbeløpet til 30 dager etter at prøvedriftsperioden er 
gjennomført og godkjent av byggherren. 
 

B.2.18 Dagmulktbelagte frister 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 annet ledd gjelder følgende: 
Andre frister (delfrister) enn sluttfristen er dagmulktbelagt, se punkt E.1. 

 

B.2.19 Dagmulktens størrelse 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.3 gjelder følgende: 
Dagmulktens størrelse på sluttfrist og øvrige dagmulktsbelagte frister fremgår av punkt E.2.  
 

B.2.20 Gjennomføringen av utbedringen 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 42.3.3 gjelder følgende: 
Utbedringsarbeider skal utføres etter avtale og i forståelse med byggherren. Dersom hensynet til 
byggherrens bruk av kontraktarbeidet, herunder hans leietakers og eventuell brukers bruk, gjør det 
nødvendig å utføre arbeidet utenfor ordinær arbeidstid, plikter entreprenøren å gjøre dette uten 

overtidsgodtgjørelse.  
 

B.2.21 Avbestilling 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 44 gjelder følgende: 
Gjennomføringen av prosjektet er avhengig av administrative og/eller politiske vedtak. 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avbestille hele eller deler av oppdraget frem til endelig 
beslutning eller vedtak om utførelse er fattet. 
Totalentreprenøren har ved avbestilling i dette tilfellet bare krav på betaling for den delen av 
oppdraget som er utført. Totalentreprenøren har ikke krav på erstatning for tapt fortjeneste eller 
annet økonomisk tap han lider. 

 
Eventuell avbestilling skal skje skriftlig og snarest mulig etter at beslutningen om dette er tatt. 

 
Prosjektmateriale som er betalt, har oppdragsgiveren rett til å bruke i samsvar med reglene i neste 
punkt.  

 
B.2.22 Rett til å bruke prosjekteringsmaterialet 
Som en endring til NS 8407 punkt 47.2.2. gjelder følgende: 
 
Trøndelag Fylkeskommune skal ha eiendomsretten herunder alle immaterielle og materielle 
rettigheter til ethvert resultat som fremkommer i forbindelse med prosjektet. Dette gjelder 
eksempelvis, alle digitale data, inkludert data som ligger i eller er tilknyttet 
bygningsinformasjonsmodellen for prosjektet (BIM), herunder beregninger, simuleringer, databaser, 
objektbibliotek og FDV-dokumentasjon og alle andre leveranser tilknyttet prosjektet som er utviklet 
og/eller fremskaffet av de prosjekterende, entreprenørene og/eller andre leverandører i prosjektet, 
herunder deres underleverandører (samlet betegnet som leverandørene). Rettighetene omfatter 
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også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 
2 (åndsverkloven) § 39b.  
 
Partene skal for øvrig behandle prosjektmaterialet på en slik måte at opphavsmannens rettigheter 
ikke blir krenket.   
 
Ved prosjektets avslutning skal alt prosjektmateriale overleveres oppdragsgiver både i papirform, i 
digitale standard format (IFC fag for fag, pdf, docx, xlsx,..) og i de proprietære filformatene 
dokumentasjonen er utarbeidet i: pla/pln, dwg.  

 
B.2.23 Avtaledokument 
Avtaledokument skal utformes på grunnlag av Byggblankett 8407 A:2011 Formular for kontrakt om 
totalentreprise.  

 

B.2.24 Forretningsrutiner 
Byggherrens forretningsrutiner skal legges til grunn. 
 

B.2.25 Forskudd 
Et eventuelt avtalt forskudd til totalentreprenøren vil ikke bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stilt, jf. 

Blankett 4 - NS 8407 Bankgaranti for kontraktsforskudd. 
 

B.2.26 Krav om egen skatteattest og attester fra underleverandører 
Leverandøren skal levere attest for betalte skatter og avgifter før kontrakt. Leverandøren skal også 
kreve tilsvarende skatteattest i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i 
tilknytning til oppdraget, som overstiger en verdi på 500 000 kroner eks. mva.  
 
Brudd på entreprenørens plikt til å kreve skatteattest gir oppdragsgiveren rett til å kreve at 
entreprenøren erstatter vedkommende underleverandør med en underleverandør som kan levere 
skatteattest. Oppdragsgiveren kan tilsvarende kreve at entreprenøren erstatter en underleverandør 
som ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Eventuelle økonomiske krav fra 
underleverandører eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med 
underleverandører i denne forbindelse, skal bæres av leverandøren. Se forskrift om offentlige 
anskaffelser. § 7-2 (3).  

 

B.2.27 Fornyete skatteattester 
Entreprenøren skal uoppfordret framlegge fornyet skatteattest for merverdiavgift og skatt én gang i 
halvåret, fram til byggherren har overtatt arbeidene/prosjektet. 

 
Samtidig som entreprenøren framlegger sine fornyede skatteattester, skal entreprenøren framlegge 
fornyede skatteattester fra sine underentreprenører/kontraktsmedhjelpere.  

 
Skatteattestene skal ikke være eldre enn 6 måneder på framleggelsestidspunktet. 
 

B.2.28 Ansvarsrett 
Entreprenøren skal fremskaffe dokumentasjon for ansvarsrett innenfor de aktuelle 
godkjenningsområder før oppstart av de enkelte aktiviteter. 
 
Manglende dokumentasjon på godkjenning betraktes som vesentlig kontraktsbrudd som gir 
byggherren rett til å heve kontrakten samt gjøre erstatningskrav gjeldende etter reglene i NS 8407 
pkt. 46.1 og 46.4. 

 

B.2.29 Endring av nøkkelpersoner etter kontrakt 
Tilbudte nøkkelpersoner skal beholdes i hele oppdragsperioden. Leverandøren skal straks varsle 
byggherren ved eventuell sykdom eller oppsigelse for nøkkelpersoner. Eventuell erstatter skal holde 
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samme faglige nivå og skal godkjennes av byggherren på grunnlag av skriftlig dokumentasjon 
tilsvarende krav i konkurransegrunnlaget. 

 

B.2.30 Konfidensialitet/Taushetsplikt 
Avtalen er offentlig i medhold av Lov om offentlighet i forvaltningen med unntak av 
forretningshemmeligheter, som oppdragsgiver plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 
og som vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. 

 

B.2.31 Anleggsledelse 
Entreprenøren skal ha minimum én anleggsleder og én arbeidsleder/bas på byggeplassen.  

 
Arbeidsleder/bas skal til enhver tid være på byggeplassen når arbeidene pågår. 

 
Anleggsleder og arbeidsleder/bas skal minimum ha håndverksbrev/fagbrev eller tilsvarende. 
 
 

B.3 Spesielle kontraktsbestemmelser - seriøsitet 
 

B.3.1 Krav til HMS-registrering, adgangskontroll og åpningstider 
Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 
Ordrebekreftelse, søknadsskjema o.l. aksepteres ikke som HMS-kort.  
 
Arbeidstakere som ikke har slikt HMS-kort vil bli bortvist fra byggeplassen. 
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
Trøndelag fylkeskommune og leverandøren skal benytte nettportalen HMSreg365 for kontroll av 
kontraktens seriøsitetskrav. Denne henter blant annet informasjon fra StartBANK og entreprenørens 
elektroniske mannskapsoppfølging. Oppdragsgiver krever daglig registrering av HMS kort (i sanntid) 
i systemet. 

 
Leverandøren skal sørge for elektronisk mannskapsoppfølging i HMSreg365. Alle entreprenører som 
skal utføre arbeider skal være registrert på prosjektet i systemet før de gis tilgang til byggeplass. Alle 
som oppholder seg på byggeplassen skal daglig registreres. Det skal benyttes rondell med kortleser 
på alle byggeplasser. Totalentreprenøren skal sørge for at det etableres tilstrekkelig adgangskontroll 
for transporttjenester. 
 
Personell som ikke er registrert i systemet vil kunne bli bortvist fra byggeplassen. 

Trøndelag fylkeskommunes byggeplasser og øvrige lokaler vil være tilgjengelig for arbeider innenfor 
tidsrommet 07.00-17.00 mandag til fredag og 07.30-15.30 på lørdag. Det vil ikke være anledning til å 
utføre arbeider utenfor disse tidsrom uten etter forutgående skriftlig godkjennelse fra byggherren. 
Personell som påtreffes utenfor avtalt åpningstid vil kunne bli bortvist.  

 

B.3.2 Pliktig medlemskap i leverandørregister 
Leverandøren skal ved kontraktsinngåelse oppgi StartBANK ID eller fremlegge kopi av 
registreringsbevis fra StartBANK eller tilsvarende leverandørregister som inneholder oppdatert og 
kontrollert leverandørinformasjon. Leverandøren skal gi leverandørregisteret fullmakt til å innhente 
utvidet SKAV-info (skatte- og avgiftsinformasjon) i hele kontraktsperioden. 

Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. Byggherren kan kreve at Leverandøren bytter ut underleverandører som 
ikke har levert fullmakt til å innhente SKAV-info i hele kontraktsperioden. 
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B.3.3 Yrkesskadeforsikring 
Leverandør og dennes underleverandører som skal inn på byggeplass plikter å ha lovpålagt 
yrkesskadeforsikring. Leverandør og underleverandører uten gyldig yrkesskadeforsikring gis ikke 
adgang til byggeplassen. Personell ansatt hos bedrifter uten gyldig yrkesskadeforsikring vil bli 
bortvist.  

 

B.3.4 Krav om bruk av faglærte håndverkere 
Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 
anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt 
anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert 
fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. 
Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag. I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder 
ovenstående krav for eier.  

 
Leverandøren skal etter kontraktsinngåelsen redegjøre for hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig 
oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. 
 
Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med en 
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 50 prosent faglærte 
arbeidere. Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av faglærte 
arbeidere. 
 
Ved gjentatte brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for 
totalentreprenøren til å rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes 
dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
 

B.3.5 Krav om bruk av lærlinger 
Totalentreprenøren skal være tilknyttet en lærlingordning. Ved utførelsen av kontraktarbeidet skal 
minimum 10 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene, elektrofagene samt 
anleggsgartnerfaget utføres av lærlinger, jf. opplæringslova § 4-1.  

Kravet i lærlingeklausulen kan tilfredsstilles ved samla tilbud til 4 roller: 
1. Lærlinger 
2. Lærekandidater (er en person som har et mål om å ta et kompetansebevis som er mindre 

omfattende enn fag-/svennebrev) 
3. Praksisbrevkandidater (toårig opplæringsløp for den som ønsker en mer praktisk, yrkesfaglig 

videregående opplæring der opplæringen skjer i bedrift) 
4. Kandidater til fagbrev i jobb (ny ordning høsten 2018 der voksne som er i lønnet arbeid kan bli 

realkompetansevurdert, få opplæring på arbeidsplassen og ta fagbrev på grunnlag av dette)  

Kravene kan også oppfylles ved å benytte lærlinger etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS- land 
og personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter tilsvarende ordning som 
kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, i annet EU/EØS-land.  
 
Kravet kan oppfylles av leverandøren og eller en eller flere av hans underleverandører. 
Dersom arbeidene ikke er egnet ut fra arbeidets art og helse, miljø og sikkerhet, eller arbeider som 
det ikke eksisterer lærlingeordning for, kan byggherren tillate at prosentkravene ovenfor fravikes. 

 
Entreprenøren skal ved oppstart, og under gjennomføringen av kontraktarbeidet sannsynliggjøre at 
kravene vil bli oppfylt. Timelister skal framlegges på anmodning.  

 
Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere at det i rimelig omfang er annonsert 
etter lærlinger, og at en fylkeskommune eller annen relevant institusjon etter en konkret henvendelse 
fra entreprenøren, ikke har sett seg i stand til å formidle lærlinger. 
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Byggherren kan kreve mulkt dersom ovennevnte plikter ikke overholdes. Det påløper mulkt med en 
promille av kontraktssum for hvert prosentpoeng avvik fra kravet om minimum 10 prosent lærlinger. 
Entreprenøren skal i forbindelse med sluttoppgjøret dokumentere bruken av lærlinger.  
    

 

B.3.6 Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker  
Kontrakt gitt til utenlandsk leverandør eller underleverandør, og alle arbeidstakere på slik kontrakt, 
skal rapporteres til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6 og lov 
om skatteforvaltning § 7-6, bestemmelsens første ledd.  

 
Leverandøren er ansvarlig for at slik rapportering skjer i hele kontraktskjeden. Leverandøren skal på 
forespørsel dokumentere at rapporteringsplikten er oppfylt ved kopi av innmeldingsskjema eller 
kvittering fra Altinn.  

 
Eventuelt ansvar for skatter eller avgifter, gebyrer eller tvangsmulkt ilagt byggherren som følge av at 
leverandøren ikke har overholdt sine forpliktelser etter dette punktet er leverandørens ansvar og skal 
betales av ham.  

 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 

 

B.3.7 Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
 
Totalentreprenøren skal følge den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter, 
byggherrens SHA-plan og byggherrens anvisninger og faktaark. Totalentreprenøren plikter å ha et 
internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. 
Byggherrens SHA-plan skal innarbeides i, og følges opp gjennom, leverandørens internkontroll. 
Innarbeidingen skal skje slik at SHA-planens bestemmelser kan identifiseres.  
 
Alt personell som skal utføre arbeider på byggeplass/ byggherrens lokasjoner skal ha gjennomført 
kurset «Fareblind» før de gis tilgang på stedet. Personell som ikke har gjennomført nevnte kurs kan 
bortvises fra stedet uten forutgående varsel. 
 
Totalentreprenøren skal sørge for at totalentreprenørens underentreprenører og leverandører har og 
benytter internkontrollsystem. Underentreprenørenes internkontrollsystem og bruk av dette skal på 
forespørsel kunne dokumenteres overfor Byggherren. Manglende dokumentasjon gir Byggherren 
rett til å kreve at Totalentreprenøren bytter ut den aktuelle underentreprenøren/ leverandøren. 
 
Med mindre annet er avtalt, skal all kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i prosjektet foregå på 
norsk. Leverandøren skal sørge for at arbeidstakerne han og eventuelle underleverandører benytter, 
kan kommunisere på en slik måte at manglende kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.  
 
For å unngå at det skjer ulykker fordi ikke alle forstår informasjonen som blir gitt, gjelder følgende:  
 

• Minst én av det utførende personell på et hvert arbeidslag skal kunne forstå og gjøre seg 
forstått på norsk. Dersom flere utfører oppdrag sammen, skal vedkommende i tillegg forstå 
og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg 
forstått på.  
 

• Verneombud skal kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk. 
 

• Alle på byggeplassen skal forstå SHA-plan, sikkerhetsopplæring, HMS-rutiner, 
verneprotokoller, sikkerhetsinstrukser, SJA, sikkerhetsdatablader, bruksanvisning for verktøy 
og arbeidsutstyr, varselskilter mv. Materialet skal foreligge på det språk vedkommende 
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arbeidstaker bruker som morsmål, såfremt arbeidstakeren ikke forstår informasjonen fullt ut 
på norsk eller engelsk.  

 
 
Ved brudd på ovennevnte plikter, har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom han anser det 
nødvendig. Likeledes har byggherren rett til å stanse arbeidene dersom det av andre grunner anses 
nødvendig av hensyn til SHA. Byggherrens rett til å stanse arbeidene kan settes bort til tredjemann. 
 
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke 
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
Unnlatelse av å rette feilen innen fristens utløp, anses som vesentlig mislighold som kan påberopes 
av byggherren som grunnlag for heving i en periode på 1 måned etter fristens utløp.  
 
For mislighold av ovennevnte plikter der misligholdet ikke kan rettes, påløper en bot på NOK 10.000 
eks. mva. per mislighold. 
 

B.3.8 Lønns- og arbeidsvilkår 
Totalentreprenøren er ansvarlig for at egne ansatte, ansatte hos eventuelle underleverandører 
(herunder innleide) som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten har ordnede lønns- og 
arbeidsvilkår som tilfredsstiller de til enhver tid gjeldende krav som følger av lov, forskrift og 
allmenngjorte tariffavtaler.  

  
Totalentreprenøren plikter på forespørsel å dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene for egne 
arbeidstakere, arbeidstakere hos eventuelle underleverandører, herunder innleide. Opplysningene 
skal dokumenteres ved blant annet kopi av arbeidsavtale, lønnsslipp, timelister og arbeidsgiverens 
bankutskrift. Dokumentasjonen skal være på personnivå og det skal fremgå hvem den gjelder. 
Totalentreprenøren skal stille tilsvarende krav til sine eventuelle underleverandører, og skal på 
forespørsel også legge frem ovennevnte dokumentasjon for disse. Byggherren kan stille krav om at 
lønns- og arbeidsvilkår skal være dokumentert før tilgang gis til byggeplassen. 

 
Ved brudd på kravene til lønns- og arbeidsvilkår skal leverandøren rette forholdet. Der bruddet har 
skjedd hos en underleverandør, herunder bemanningsselskaper, er rettingsplikten begrenset til krav 
som er fremmet skriftlig innen tre måneder etter lønnens forfallsdato, både for krav som følger av 
allmenngjort tariffavtale og landsomfattende tariffavtale. De vilkår og begrensninger som følger av 
lov om allmenngjøring av tariffavtaler mv. av 4. juni 1993 § 13 skal gjelde i begge disse tilfellene.  

 
Ved brudd på denne bestemmelsen har byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to 
ganger anslått innsparing for arbeidsgiveren. Tilbakeholdsretten opphører så snart retting etter 
foregående ledd er dokumentert. Vesentlig mislighold av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren 
kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving, selv om leverandøren retter forholdene. 
Dersom bruddet har skjedd i underleverandørleddet (herunder bemanningsselskaper), kan 
byggherren på samme måte kreve at leverandøren skifter ut underleverandører. Dette skal skje uten 
omkostninger for byggherren. 
 
 

B.3.9 Krav til brakker/rigg 
Totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører plikter å benytte rigg som tilfredsstiller 
kravene i den til enhver tid gjeldende fellesoverenskomst for byggfag. Ved brudd på denne 
bestemmelsen har byggherren rett til å holde tilbake et beløp tilsvarende to ganger anslått 
innsparing for arbeidsgiveren.   
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B.3.10 Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft 
 
Totalentreprenøren kan ikke ha flere enn ett ledd underentreprenører i kjede under seg, uten 
byggherrens skriftlige samtykke.  Samtykke vil kun gis unntaksvis. 
 
Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp påløper dagmulkt med en 
promille av kontraktssummen, dog ikke mindre enn NOK 1.500, - pr dag, frem til forholdet er rettet. 
Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
Dersom forholdet ikke er rettet når samlet dagmulkt etter dette punkt passerer 2,5 % av 
kontraktssummen betraktes dette som vesentlig mislighold som kan påberopes av byggherren som 
grunnlag for heving.  
 
Leverandørens bruk av enkeltpersonforetak skal begrunnes skriftlig og godkjennes skriftlig av 
byggherren. Bruk av bemanningsselskap skal varsles byggherren og er underlagt arbeidsmiljøloven, 
herunder kravet om likebehandling i § 14-12a. Byggherren kan nekte bruk der han har saklig grunn.  
 
 

B.3.11 Krav om betaling til bank  
Lønn og annen godtgjørelse til egne ansatte, ansatte hos underleverandører og innleide skal 
utbetales til konto i bank.  

  
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

B.3.12 Mislighold av kontraktsforpliktelser – konsekvenser for senere konkurranser 
Brudd på pliktene i denne kontrakten vil bli nedtegnet og kan få betydning i senere konkurranser, 
enten i kvalifikasjons- eller tildelingsomgangen i overensstemmelse med regelverket for offentlige 
anskaffelser. 
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 

B.3.13 Revisjon og innsynsrett 
Byggherren, LO-koordinator eller ekstern revisor engasjert av byggherren, kan gjennomføre revisjon, 
herunder stedlig kontroll på produksjonssted, byggeplass, innkvarteringssted, hos leverandøren 
samt hos eventuelle underleverandører i perioden fra kontraktsinngåelse til sluttfaktura er betalt for å 
undersøke om kontraktens krav blir oppfylt. Denne adgangen omfatter også kontrakter og 
dokumentasjon i underliggende ledd. 
 
Alle avtaler leverandøren inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde 
tilsvarende bestemmelser. 
 
 

B.3.14 Fast ansatte 
 
Arbeidet skal utføres av totalentreprenøren og dennes fast ansatte, eventuelt av underentreprenør 
og deres faste ansatte, eller ved bruk av lovlig innleid arbeidskraft. 
 
Byggherren skal skriftlig godkjenne underentreprise med enkeltpersonforetak eller anvendelse av 
innleid arbeidskraft. Byggherrens godkjennelse endrer ikke entreprenørens forpliktelser ovenfor 
byggherren. 

 
Entreprenøren skal til enhver tid kunne dokumentere at den anvendte arbeidskraft oppfyller 
kontraktens bestemmelser. Dokumentasjonsplikten omfatter også underentreprenøren og dennes 
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personell. 
 
Alle avtaler om underentrepriser og innleid arbeidskraft skal inneholde likelydende bestemmelser om 
arbeidets utførelse, forhold på byggeplassen og utførelse ved underentreprise som skal anvendes 
for dette oppdraget. 

 
Ved konstatert brudd på ovennevnte bestemmelser, og dersom entreprenøren ikke har rettet feilen 
innen fristens utløp, kan byggherren heve kontrakten. 

 
Rett til heving av kontrakten på dette grunnlag gir byggherren anledning til å utelukke 
entreprenøren/underentreprenøren fra å delta i oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet for 
denne byggherren for inntil ett år. 
 
Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom totalentreprenøren selv eller noen av hans 
kontraktsmedhjelpere anvender ulovlig eller ikke kontraktsmessig arbeidskraft, og forholdet ikke er 
blitt rettet innen en frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten skal utgjøre 1 - én - promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 
kr 1.000, - pr. hverdag. 
 

B.3.15 Utenlandsk arbeidskraft 
Totalentreprenøren skal sørge for at eventuell utenlandsk arbeidskraft i eget firma eller hos 
underentreprenører har nødvendig arbeidstillatelse etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser, 
og at skatter og avgifter blir betalt i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser. 
 
 

B.3.16 Sosialt ansvar 
Leverandøren skal respektere de grunnleggende krav til menneskerettigheter, 
arbeidstakerrettigheter og miljø. 

 
De varer/produkter som leverandøren leverer skal være fremstilt under forhold som er forenlig med 
de krav som følger av de til enhver tid gjeldende sentrale FN-konvensjoner og ILO-konvensjoner 

(www.fn.no) og den gjeldende nasjonale arbeidsmiljølovgivning på produksjonsstedet. Informasjon 
om åtte kjernekonvensjoner fra ILO kan hentes her: https://www.uniontounion.org/ilo 

 
Kravene som følger av ovenfor nevnte regelverk er minimumsstandarder. Der hvor konvensjoner og 
nasjonale lover og reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden alltid gjelde. 
Leverandøren er forpliktet til å oppfylle kravene under hele kontraktsperioden. Dersom leverandøren 
bruker underleverandører til å gjennomføre hele eller deler av kontrakten, er leverandøren forpliktet 
til å videreføre de samme kravene til underleverandørene og bidra til at de etterlever kravene. Det 
samme gjelder underleverandørene.  

 
Leverandøren skal på oppfordring kunne legge fram dokumentasjon på at kravene er oppfylt. 

 
Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre anmeldte eller uanmeldte kontroller på 
produksjonssted i kontraktsperioden. Ved kontroll plikter leverandøren å oppgi navn og 
kontaktopplysninger på de aktørene i leverandørkjeden som oppdragsgiver ønsker å kontrollere. 

 
Oppfyller ikke leverandøren kravene til sosialt ansvar i disse kontraktsbestemmelsene, innebærer 
det kontraktsbrudd. Ved kontraktsbrudd plikter leverandøren å rette opp i de påpekte manglene 
innen en rimelig frist som oppdragsgiver fastsetter. Leverandøren skal dokumentere rettelsene 
skriftlig på den måten oppdragsgiver bestemmer.  

 
Ved brudd på denne bestemmelsen kan byggherren sette en rimelig frist for totalentreprenøren til å 
rette forholdet. Dersom forholdet ikke blir rettet innen fristens utløp, betraktes dette som vesentlig 
mislighold som kan påberopes av byggherren som grunnlag for heving. 
 

http://www.fn.no/
https://www.uniontounion.org/ilo
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Byggherren kan også kreve dagmulkt dersom ovennevnte plikter misligholdes og forholdet ikke blir 
rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra byggherren. Mulkten løper fra fristens utløp til 
forholdets opphør. Mulkten per hverdag skal utgjøre én promille av kontraktssummen, men ikke 
mindre enn NOK 1.500. Mulkten skal betales i tillegg til eventuell dagmulkt for forsinkelse.  
 
 

B.3.17 Rapportering av uønskede hendelser 
 
Totalentreprenøren plikter å sørge for rapportering av samtlige arbeidsulykker, yrkesskader og andre 
uønskede hendelser. Rapportering skal skje ved bruk av gjeldende skjema og i henhold til gjeldende 
krav i SHA-perm. TRFK vil i løpet av 1. halvår 2021 innføre et elektronisk RUH system som er del av 
HMSreg365. Når dette systemet er innført skal dette erstatte andre systemer så langt det er mulig. 
 

C Tekniske krav 

C.1 Tekniske rammebetingelser 

C.1.1 Entreprenørens rolle  
Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller og ansvar iht. til Plan- og bygningsloven og 
Byggesaksforskriften: 
 

❑ Ansvarlig søker (etter at rammesøknad er sendt inn)  
❑ Ansvarlig prosjekterende  
❑ Ansvarlig utførende  
 

Totalentreprenøren skal ha følgende ansvarsroller iht. Arbeidsmiljøloven: 
❑ Hovedbedrift med vernerunder – ansvar alle fag 

 

C.1.2 Ytre miljø 
Entreprenøren skal tilpasse seg til stedlige forhold (f.eks. skole i drift) og overordnete krav mht.: 

❑ Områdesikring 
❑ Støy 
❑ Støv 
❑ Vibrasjoner 
❑ Forurensing  
❑ Trafikkforhold 
❑ Arbeidstidbegrensninger  
❑ Avfallshåndtering 
❑ Kulturminner 
 

C.1.3 Andre rammebetingelser (forhold før byggestart) 
Se punkt A.1.1 
 

C.1.4 FDV, sluttdokumentasjon 
 
Se ytelsesbeskrivelsen kapitel 1. 
 

C.1.5 Rent tørt bygg 
For byggesaken gjelder krav til rent tørt bygg i henhold til  
Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) med tilhørende veiledning. Se § 13-19 og § 13-21. 
Hovedentreprenøren har ansvaret for å utarbeide en plan for håndtering av avfall § 9-5,6 
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C.1.6 Grønt bygg 
For materialer og utstyr skal det legges vekt på så vel miljøegenskaper og betydning av 
renholdsvennlighet.  Vi viser til ”Miljøveilederen” som er utgitt av Nærings- og handelsdepartementet. 
www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/197434-ferdig_miljoveileder.pdf  

 
Fylkestinget har vedtatt bruk av klimavennlige byggemåter i fylkeskommunen – og at dette tillegges 
vekt ved de konkrete utbyggingsprosjektene ved de videregående skolene. 
Særlig viktig er det å legge til rette for bruk av trematerialer, herunder også massivt tre. Fylkestinget 
støtter praksisen med å innhente alternative priser / konsekvenser på bruk av tre i alle nye 
byggeprosjekt 
 

C.1.7 Universell utforming 
Trøndelag fylkeskommune sine bygg skal være tilgjengelig for alle; se 
.http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-
av-publikumsbygg/ anbefalte løsninger skal legges til grunn for planløsninger, detaljer, materialvalg 
og tekniske løsninger.  (Se også Norsk Standard NS 11001-1:2009 Universell utforming av 
byggverk. Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger) 
For planlegging skal følgende Norsk Standard også følges: 
Universell utforming av byggverk – veifinning P-750 

 

C.2 Teknisk beskrivelse 
Se vedlagte dokumentplan. 

C.3 Tegninger og modeller 
Se vedlagte dokumentplan. 

C.4 Tekniske referansedokumenter 
Se vedlagte dokumentplan. 
 

 

  

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/nhd/bro/2004/0002/ddd/pdfv/197434-ferdig_miljoveileder.pdf
http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg/
http://dibk.no/no/Tema/Universell-Utforming/Verktoy/Prosjekteringsverktoy-for-universell-utforming-av-publikumsbygg/
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D Krav til byggeprosessen 

D.1 Prosjektadministrative rutiner 
Vil bli etablert i forenklet samspillfase med Totalentreprenør. 
 

D 1.2 Reklame 
Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere for reklameformål eller på annen måte 
ønsker å gi offentligheten informasjon om oppdraget utover å oppgi oppdraget som generell 
referanse, skal dette forelegges byggherren på forhånd.  
 
All kontakt med media skal håndteres av byggherren. 
 

D.1.3 Byggeweb/webhotell 
Entreprenøren med underentreprenører og prosjekterende er selv ansvarlig, teknisk som 
økonomisk, å legge ut dokumentasjon til byggeweb/webhotell. Byggherren skal ha fri tilgang til 
byggeweb/webhotell. 
 

D.1.4 Tegningsadministrasjon 
Vil bli etablert i forenklet samspillfase med Totalentreprenør. 

 

D.2 Kvalitetssikring 
 
 

D.2.1 Krav til KS-system inkl. entreprenørens kvalitetsplan 
Se punkt 6.5 kvalitetssikring. 
 

D.2.3 Informasjon om uavhengig kontroll 
Se avsnitt G, byggherrens ytelser. 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (Byggherreforskriften) 
Se vedlagt SHA-plan fra byggherren. 
 

D.3.1 Avtale med SHA koordinatorer 
Inngår i avsnitt G, byggherrens ytelser. 
 

D.3.2 HMS-planer 
Utarbeides i samarbeid mellom byggherre og totalentreprenør 
Entreprenøren skal: 

• Følge arbeidsmiljølovgivningen 

• Ha internkontroll og innarbeide relevante deler av byggherrens SHA-plan, se vedlegg. 
 
Ved vesentlig eller stadige brudd på pliktene kan arbeidene stanses eller kontrakten heves selv om 
forholdene rettes. 
Er underentreprenør(ene) skyld i avvikene, kan byggherren kreve denne/disse utskiftet. 
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D.4 Øvrige krav i byggeprosessen 

D.4.1 Prøvedrift 
Se kapittel 1 i ytelsesbeskrivelsen 
 

D.4.2 Skole i drift 
Skolen er i drift i hele byggeperioden (unntatt skoleferier). Ved gjennomføring av arbeidet skal 
entreprenøren ta hensyn til skolens virksomhet i forhold til støy, støv og andre ulemper. Dette gjelder 
spesielt på eksamensdager. 
Det skal under byggeperioden søkes å minimere konsekvenser for øvrig skoledrift. 
Adkomstløsninger, gangtrafikk, varelevering og bruk av driftsgård må hensyntas i hele perioden.  
 
Det skal gjennomføres risikoanalyser spesielt i forbindelse med støy, støv, transport / også med kran 
o.a. 
Alle arbeider som kan medføre risiko i forhold til SHA, skal planlegges og avtales med prosjektleder 
god tid i forveien. 
Det forutsettes at arbeidet utføres innenfor normal arbeidstid. Arbeider ut over dette må varsles og 
avtales med prosjektleder. 
 

D.4.3 Andre krav til byggeprosessen 
Låsing og lukking ved arbeider i eksisterende arealer 
Låsing og lukking av lokalene skal utføres etter avtale med prosjektleder 
 

D.4.4 Brannplaner og evakuering 
Entreprenøren skal utarbeide en brannstrategi for byggeplassen med brannplaner som viser aktuelle 
rømningsveier for arbeiderne.   
Planene skal være oppslått på byggeplassen, og alle arbeidere skal gjøres oppmerksom på dette. 
Videre skal det utarbeides plan for utsetting av slokkeutstyr i alle etasjer. 
Entreprenøren skal utarbeide evakueringsplaner og varslingsinstruks for byggeplassen som 
iverksettes etter beskjed fra byggherrens representant. Planen skal minst omfatte rutiner for varsling, 
kontroll, oppsamlingssteder, registrering etc. 
 
Entreprenøren skal også utarbeide en brannstrategi for byggeplassen hvis det er påkrevd rømning 
gjennom byggeplassen for elever og ansatte med brannplaner som viser aktuelle rømningsveier.  
Planene skal være oppslått ved aktuelle rømningsveger i eksisterende bygg, og brannvernleder ved 
virksomheten skal gjøres oppmerksom på dette. 
 
Det kan nevnes at eksisterende elektrolab (under påbygget) har i dag rømningsdør mot framtidig 
bygg for flyfag. Her må det etableres midlertidig rømning, trolig i vindusfelt eller sikker utgang 
gjennom anleggsområdet.  
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E Frister og dagmulkter 
(Henvisninger til NS 8407:2011) 

E.0 Supplerende bestemmelser 
Ved de supplerende bestemmelsene som knytter seg til et bestemt punkt i NS 8407:2011, er dette 
angitt som tillegg. 

E.1 Frister 
Som et tillegg til NS 8407 punkt 40.2 gjelder følgende: 

 

 
Milepæle Dato Døgnmulkt 

/ beløp 
Kommentar 

Forenklet samspillperiode 
 
April 

  

Detaljprosjektering (start /ferdig) Avklares   

Byggestart  Avklares   

Milepæle tett bygg Avklares 

 
Kr 10.000,- 

 

Fysisk montert, klart for funksjonstesting  23.05.2024 

 
 
 
Kr 5.000, - 

Tilgang for 
montering og 
levering av 
brukerutstyr. 

Ferdig FDV-dokumentasjon 14.06.2024 Kr 5.000, -   

Ferdig opplæring av brukere og 
driftspersonell 

14.06.2024 
 
Kr 5.000, - 

 

Ferdig og godkjent integrerte 
funksjonstester 14.06.2024 

Kr 20.000, -  

Delovertakelse - ferdig driftsgarasje 11.08.2023 Kr   50.000,-  

Overtakelse  21.06.2024 Kr 200.000,-  

Frist for utbedring av mangler 09.08.2024 Kr 5.000,-  

Frist for avslutning og godkjent prøvedrift 21.12.2024   

Opsjon byggfaghall 

Utvikling/forprosjekt Desember 
2023 

 Utvikling fra 
sept.- des. 2023 

Frist for bestilling av opsjon gjennomføring Februar 2024  Signering av 
kontrakt  

Byggestart 2. kvartal 2024 Avklares  

Overtakelse Juni 2025 Avklares  

E.2 Dagmulkter 
 
I tillegg til disse fristene knytta til framdrift, er det i avsnitt B.3. tatt inn dagmulktsbestemmelser for 
flere seriøsitetskrav. Disse mulktene kommer eventuelt i tillegg til mulktene for framdrift.  

E.3 Framdriftsplanlegging 
Det stilles følgende krav til totalentreprenørens framdriftsplanlegging: 

➢ Hovedframdriftsplan med milepæler 
➢ 14 dagers produksjonsplaner som revideres hver uke. 
➢ Prosjekteringsplaner 

 
Andre forhold som påvirker framdrift: 
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➢ Tidsplan for offentlige søknader og saksbehandling. 
➢ Framdriftsplan for byggherreavklaringer og byggherreleveranser. 
➢ Skole i drift, og da spesielt elektrolab som ligger under påbygget. Det skal planlegges slik at 

man skal unngå utflytting i deler av byggetiden. Det kan f.eks være prefabrikkerte moduler 
som heises på plass under høst/juleferie.  
 

Framdriftsplan for tidspunkt for bestilling 

Framdriftsforhold 

Denne framdrift er foreløpig lagt til grunn for gjennomføringen av prosjektet. Datoene skal imidlertid 
justeres i samsvar med framdriften i den kommunale byggesaksbehandlingen og fylkeskommunens 
egen administrative og politiske behandling av saken.  
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F Vederlag   

F.1 Prissammendrag - tilbudsskjema 
 
Leverandøren skal fylle ut vedlagte tilbudsskjema i excel, vedlegg K.02.prisskjema fullstendig. 
 
Alle poster skal være utfylt – uutfylte poster regnes inkludert i andre poster 

G Oppdragsgivers ytelser 
Trøndelag fylkeskommune er ansvarlig for å anskaffe følgende: 
 

❑ Uavhengig kontrollerende foretak iht. krav i Byggesaksforskriften §14 (TK = tiltaksklasse): 
 

Oppgave TK PRO UTF 

Bygningsfysikk (Asplan Viak) 3 X X 

Konstruksjonssikkerhet (Rambøl) 3 X X 

Geoteknikk (Multiconsult) 3 X X 

Brannsikkerhet (AFRY Norway) 3 X X 

 
❑ Tegninger over eksisterende og nybygde arealer 
❑ Kostnader i forbindelse med offentlige tillatelser (gebyr) 
❑ Kontrollerende prosjektering KP (SHA) 
❑ Kontrollerende KU (SHA) 
❑ Tiltransporterte leveranser (utstyr, eventuell spesialinnredning) 
❑ Kunst/utsmykking 

 
Byggblankett 8440 A og B avklarer oppgavefordeling mellom partene knytta til SHA-plikter og 
fullmakter. 
 
 
 


